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1.GENERALITES

1.1. Objet du présent descriptif
Ce document définit 'ensemble des matériaux, matériels et prestations, dus par I'entreprise

qui exécutera des travaux de réhabilitation des trois salles de classes du collége de

Dzoumogne.

Ce document définit 'ensemble du marché global et forfaitaire du LOT n°1

1.2. Localisation du projet

Voici une illustration permettant de situer géographiquement le college de Dzoumogné (cf. Figure 1).
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Figure 1 : Localisation du collége de Dzoumogné — Village de Dzoumogné —
Commune de Bandraboua
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1.3. Consistance des travaux

Le projet de réhabilitation des trois salles du college de Dzoumogne est divisé en plusieurs

lots. :

Le descriptif des travaux est donné dans le tableau ci-dessous.

N° de lot

Désignation

Consistance générale des travaux

01

Charpente et couverture

-Installation de chantier
-Réalisation de la charpente bois

-Réalisation pose de couverture

02

Revétement et peinture

- Installation de chantier

- Etude d’exécution et dossier d’ouvrage exécuté

- Dépose des équipements des salles de classe

- Dépose des réseaux de plomberie et d’électricité

- Réalisation des faux plafonds en dalles 60x60

- Réalisation de peintures sur murs intérieurs et
extérieurs

- Réalisation des poses des nouveaux carrelages
du sol

03

Menuiseries

- Installation de chantier
- Etude d’exécution et dossier d’ouvrage exécuté

- Fourniture et pose de menuiseries dans les
Facades des différentes salles

- Fourniture et pose des portes.

04

Electricité

-Installation de chantier
-Fourniture + pose Prise RJ45

-Fourniture +pose Prise courant
étanche PC 16A+T
-Pose et fourniture des Tableaux
Circuits terminaux
-Fourniture+pose Brasseur d'air
-Fourniture +pose Luminaire Dalle
Led 600x600
-Interrupteur simple allumage
-Attente électrique

04

Mobilier

- Fourniture et pose des tables ¢éléves
-Fourniture et pose des tables pour les professeurg
-Fourniture et pose chaise éléve et professeur

- Fourniture et pose Tableau blanc magnétique
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1.3.1. Description des travaux

Les travaux du lot Revétement et peinture consisteront en la réalisation des
prestations suivantes :

Installation de chantier
Etude d’exécution et dossier d’ouvrage exécute
Réalisation des faux plafonds en dalles 60x60

e Reéalisation de peintures sur murs intérieurs et extérieurs
e Reéalisation des poses des nouveaux carrelages du sol

1.3.2. Données de site/planification

Les travaux se dérouleront en site occupé sur le collége. Les travaux seront a réaliser pendant
les périodes d’arrét du collége. L'entrepreneur devra prendre en compte ce phasage dans le
déroulement des travaux. L'emprise des travaux se limitera aux salles touchées par les

travaux.

Tous les travaux débutés devront impérativement étre achevés avant la fin des vacances
scolaires.
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2.SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Les ouvrages devront répondre aux conditions et prescriptions des documents

techniques qui leur sont applicables dont notamment les suivants :

2.1. Normalisation

Pour I'exécution des travaux, l'entrepreneur est soumis au respect des normes et

textes en vigueur le premier jour du mois d'établissement des prix, notamment :

e NF EN 13845 « Durabilité de la résistance antidérapante sur les revétements

de sol »

NF EN 13888 « Classification des mortiers de jointoiement — classification »
NF EN 14411 « Carreaux céramiques — Définitions, classification,
caractéristiques, évaluation de la conformité et marquage »

e NF EN 12004 : Adhésifs pour carrelage - Spécifications.

e NF EN 12007 : Mortiers pour carrelage - Détermination de I'ouverture et du
temps d'utilisation.

e NF EN 12058 : Spécifications pour carreaux de sol céramiques de

macgonnerie avec une résistance améliorée aux charges de pointe.

e NF EN 13893 : Carrelages céramiques - Détermination de la résistance a la
glissance.

e NF EN 14041 : Systémes de revétements de sols souples - Spécifications
pour le revétement de sol.

e NF T 30-001 « Définitions techniques des peintures et travaux de peinture »

e NF T 30-608 « Enduits de peinture pour travaux intérieurs »

e NF T 30-700 « Peintures - Revétements épais »

e NF T 30-804 « Spécifications des peintures microporeuses »

e NF 30-805 « Guide relatif aux produits de peinture »

e NF 30-807 « Peintures pour le batiment »

e NF 31-004 « Pigments - Minium pour peintures »

e NF 31-805 « Classifications de peintures, vernis et produits connexes »

e NF T 36-005 « Peintures et vernis * Caractérisation des produits de peintures
»

e NF EN 13300 « produits de peinture et systémes de peinture en phase
aqueuse pour murs et plafonds intérieurs »

Ainsi que toutes les normes frangaises énumérées aux annexes " Textes normatifs " de
certains DTU cités ci-dessus, ou dans les CCS des DTU.
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2.2. Régles techniques

e DTU 59.1 : Travaux de peinture - Partie 1 : Revétements de peinture
décorative en travaux neufs et d’entretien - Exécution des travaux.
e DTU 59.3 : Travaux de peinture - Partie 3 : Revétements de peinture

décorative en travaux neufs et d’entretien - Préparation des supports.

e DTU 59.4 : Travaux de peinture - Partie 4 : Revétements de peinture
décorative en travaux neufs et d’entretien - Revétements semi-épais a base
de résines en dispersion dans I'eau - Exécution des travaux.

e DTU 58.1: Travaux de faux plafonds - Plafonds suspendus - Plafonds

suspendus a bords droits - Regles générales et spécifications communes.

e DTU 58.2: Travaux de faux plafonds - Plafonds suspendus - Plafonds
suspendus a bords amincis - Régles générales et spécifications communes.

e DTU 52.2 : Travaux de carrelage et de dallage - Partie 2 : revétements
intérieurs en carreaux et dalles céramiques ou assimilés - Réalisation des

ouvrages.

e DTU 52.1 : Travaux de carrelage et de dallage - Partie 1 : Revétements
intérieurs et extérieurs en carreaux et dalles céramiques ou assimilés - Cahier

des clauses techniques types.
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3.DEFINITION DES MATERIAUX, MATERIELS OU PROCEDES

Les fiches techniques des matériaux utilisés devront étre transmises pendant la
période de préparation. L'origine des matériaux devra étre mentionnée sur les fiches

des matériaux.

3.1. Produits certifiés

Pour tous les matériaux et fournitures ayant fait l'objet d'une certification,
I'entrepreneur ne pourra mettre en oceuvre que des matériaux et fournitures
titulaires de cette certification.

L'entrepreneur devra présenter a 'agrément du Maitre d’ceuvre, les échantillons
de matériaux et d’appareillages ou une documentation graphique avec photographies
et dessins explicites (cas des gros matériels), et ce, avant toute mise en ceuvre.

Dans le cas contraire, I'entreprise aura a sa charge toutes les incidences techniques
et financiéres qui pourraient résulter d’'une modification de matériel ou d’appareillage,
demandée par I'architecte ou par le Maitre d’ceuvre.

3.2. Garantie du matériel

Le matériel installé devra donner le maximum de fiabilité pour un service permanent.
Cette garantie portera sur tous les défauts visibles ou non des matériaux employés,
contre tous les vices de construction ou de conception et sur le bon fonctionnement
de l'installation, tant dans I'ensemble que dans les détails.

Toute piece ou élément reconnu défectueux sera remplacé ; aucun remplacement

partiel ne sera admis ; en cas de défectuosité d'un appareil, la durée de garantie sera

prolongée d'une durée égale a celle de l'indisponibilité.

3.3. Support des plafonds

Il appartiendra a l'entrepreneur du présent corps d'état de se mettre en rapport en
temps voulu avec le ou les entrepreneurs chargés de l'exécution des ouvrages
constituant les supports des plafonds, afin de leur donner toutes indications utiles
avec tous dessins cotés a I'appui, pour ce qui est des percements, douilles, fers ou
crochets en attente, rails de fixation, etc., a prévoir dans ces supports

3.4. Revétement de plafond

Les éléments du revétement de plafond seront fixés sur I'ossature suivant le systéme prévu

par le fabricant. Cette fixation devra étre telle qu'il ne puisse se produire aucune déformation
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du revétement par suite de dilatations ou autres causes. En aucun cas, la fixation, quelle
qu'elle soit, ne devra étre visible sur le parement fini. La finition du plafond devra étre
trés soigneusement réalisée, notamment en ce qui concerne les ajustages en rives et au droit

des pénétrations, en aucun cas par un couvre-joint rapporté sous le plafond .

3.5. Les carrelages

Le maitre d'CEuvre est le seul a définir le format des revétements de sols utilisés suivant les
présentations d'échantillons par I'entrepreneur. Il fera part de sa décision par écrit au maitre
d'Ouvrage et a I'Entrepreneur. Tous les revétements utilisés devront répondre a une
classification U.P.E.C correspondant au minimum a celle imposée au présent document
(classe U4P3E2C2). Les coloris des différents revétements seront choisis par le Maitre

d'CEuvre dans la palette de fournisseur.

3.6. Peinture

La prestation comprend les travaux de peinture a l'intérieur des salles. Les tableaux
des salles de classe seront déposés et stockés en sécurité pour peindre le mur

arriére. lls seront reposés en fin de travaux.

Les travaux comprennent :

- I'impression a base de résine acrylique en dispersion aqueuse, Famille |, Classe 2b,
- le revétement a base de résine acrylique en dispersion aqueuse, Famille I, Classe 2b,

- 2 tons (différence entre allége - 1,10m a partir du sol - et le reste de I'élévation)

- toutes sujétions afférentes a la réalisation.

3.7 Les mortiers de ciment

Les mortiers seront dosés a minima a 350kg (M1). Lutilisation de mortier colle sera autorisée
sous fourniture des fiches techniques.

3.8 Protection et nettoyage

L'entrepreneur du présent lot devra prendre toutes dispositions pour protéger lors de
I'exécution de ses travaux tous les ouvrages et batiments pouvant étre tachés.

Dés finition des travaux, les espaces dans lesquels le présent lot aura exécuté des
travaux ainsi que ceux salis durant leur traversée seront immédiatement nettoyés, les
sols seront grattés et soigneusement nettoyés.

Tous les déchets et autres décombres en provenance des travaux seront sortis du site
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4.MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

4.1. Installations de chantier

L'entrepreneur aura a sa charge la mise en place de ses containers matériels ainsi
que le stock de son matériel sur le site. Un point sera fait en début de chantier, avant
son intervention sur site afin de faire le point sur les zones qui pourront lui étre
dédiées. L'entrepreneur aura également a sa charge I'ensemble des études
d’exécutions nécessaires a la bonne exécution des travaux.

Un nettoyage de la zone de travaux devra étre réalisé quotidiennement et une
vérification avec le Maitre d’ceuvre sera faite en fin de chantier.

Une vérification quotidienne sera effectuée par le titulaire des autres Lots. La maitrise
d'ouvrage se réserve le droit d'imputer le colt de nettoyage en fin de chantier par une

société de nettoyage sur le DGD de I'entreprise.

Relation avec les autres lots
Le tenant du présent lot a a sa charge d'accorder de fagon pratique I'avancement de son travail
avec les interventions des autres corps d'Etat. Le titulaire du présent lot devra se procurer
toutes les piéces des dossiers des autres corps d'Etat dont il a le devoir de prendre
connaissance. En cas de contradiction ou d’incohérence entre plusieurs plans ou documents,

I'entrepreneur devra en informer le maitre d’ceuvre qui lui confirmera la marche a suivre.

Les prestations de l'entrepreneur devront étre adaptées dans les régles de l'art aux
constatations relevées par lui-méme. Toute prestation mentionnée sur un plan et
éventuellement oubliée sur un document écrit — et vice-versa — ne pourra soustraire
l'entrepreneur quant a la réalisation intégrale de cette prestation, globalement et
forfaitairement due implicitement par le marché.

Il est tenu d'informer les autres entrepreneurs sur le planning des travaux impliquant le second
ceuvre (réservations, fourreaux, pattes d'ancrage, etc....). Il est tenu de réclamer, de réaliser et

de respecter les réservations demandées en temps utile.

rdination avec | res |
Ces travaux seront en lien direct avec les travaux des lots 2-3-4-5.

Un point précis sera fait en début de chantier afin de confronter les plans d’exécutions.



TRAVAUX DE REHABILITATION DE TROIS SALLES DE CLASSE
DU COLLEGE DE DZOUMOGNE

4.2. Dossier d'exécution

Réalisation par le Titulaire du marché de toutes les piéces contractuelles et de tous

les documents nécessaires a la réalisation des ouvrages, conformément au CCTP, tel

que les plans d'exécution, notes de calculs, études de détail.
Sile CCAP le prévoit, tout ou partie des documents énumérés ci - dessous ne sont soumis

qu'au visa du Maitre d'ceuvre.

La prestation comprend :
e Tous les relevés nécessaires,

e [établissement, la vérification ou la complétion des calculs de stabilité et de
résistance, suivant le cas,

e laréalisation des plans d'exécution, cbtés avec le plus grand soin, distinguant nettement
les diverses natures d'ouvrages et les qualités de matériaux a mettre en ceuvre, les
plans d’atelier et de chantier relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages
provisoires et aux moyens de chantier,

e la définition compléte, en conformité avec les spécifications techniques figurant au
marché, des formes des ouvrages, de la nature des parements, des formes des piéces
dans tous les éléments et assemblages, des armatures et de leur disposition,

e laréalisation d'un dossier relatif aux spécifications
techniquesdes matériaux
employés,

e Laréalisation d'un devis quantitatif détaille,
e [’établissement du planning détaillé des activités nécessaires a la réalisation de tous
e Les ouvrages et de toutes les prestations prévues au marché.

Ces travaux seront en lien direct avec les travaux des autres lots. Un point précis sera fait en
début de chantier afin de confronter les plans d’exécutions.

4.2.1. Documents de détails et d’exécution

Seront a la charge du présent lot, y compris la diffusion et la validation auprés du maitre
d’ceuvre et de la maitrise d’ouvrage ainsi qu’a la production en nombre suffisant des
documents validés et la diffusion a tous les organismes concernés.

L'ensemble des documents d'exécution (plans, notes de calculs, schémas, référence avis
techniques CSTB, cahiers des charges pour matériaux non traditionnels, PV ou Certificat de
classement ou d'essais de matériaux, etc...) sont a transmettre sur support papier au
contréleur technique

Les plans de conception fournis par le maitre d’ceuvre sont des plans de principe. La

réalisation des ouvrages ne sera rendue possible qu’une fois les plans et calculs d’exécution
seront fournis par l'entreprise titulaire et validés par le maitre d’oeuvre et le bureau de

controle.
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4.2.2. Travaux préliminaires

L'entrepreneur aura a sa charge la mise en place de ses containers matériels ainsi que le
stock de son matériel sur le site. Un point sera fait en début de chantier, avant son intervention
sur site afin de faire le point sur les zones qui pourront lui étre dédiées.

L'entrepreneur aura également a sa charge I'ensemble des études d’exécutions nécessaires

a la bonne exécution des travaux.

Un nettoyage de la zone de travaux devra étre réalisé quotidiennement et une vérification avec

Le maitre d’ceuvre sera fait en fin de chantier.

Une vérification quotidienne sera effectuée par le titulaire des autres Lots.

4.2.3. Relation avec les autres lots

Le tenant du présent lot a a sa charge d'accorder de fagon pratique I'avancement de son travail

avec les interventions des autres corps d'Etat.
Le titulaire du présent lot devra se procurer toutes les piéces des dossiers des autres corps

d'Etat dont il a le devoir de prendre connaissance. En cas de contradiction ou d’incohérence
entre plusieurs plans ou documents, I'entrepreneur devra en informer le maitre d’ceuvre qui lui

confirmera la marche a suivre.

Les prestations de l'entrepreneur devront étre adaptées dans les régles de l'art aux
constatations relevées par lui-méme. Toute prestation mentionnée sur un plan et
eventuellement oubliée sur un document écrit — et vice-versa — ne pourra soustraire
l'entrepreneur quant a la réalisation intégrale de cette prestation,
globalement et forfaitairement due implicitement par le marché.

Il est tenu d'informer les autres entrepreneurs sur le planning des travaux impliquant le second
ceuvre (réservations, fourreaux, pattes d'ancrage, etc....). Il est tenu de réclamer, de réaliser et

de respecter les réservations demandées en temps utile.

4.3. Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

Réalisation et remise du dossier des ouvrages exécutés, en trois exemplaires papiers et un
support numérique contenant I'ensemble des éléments sous format imprimable (pdf) et natif

(word, excel, dwg).
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La prestation comprend :
e tous les plans d’exécution des travaux,
e les fiches techniques des matériaux et des ouvrages exécutés,
e les résultats de controles, et attestation de conformité

e laréalisation des plans de récolement, notamment la rémunération du Géomeétre expert
désigné pour effectuer les levés de récolement des ouvrages exécutés dans le cadre
de I'opération.

e la prescription de maintenance des équipements mis en ceuvre,

e |a remise des notices de fonctionnement et d'entretien.

La prestation sera rémunérée, en fin de chantier, aprés acceptation du dossier de récolement.

4.3.1. Controles, mesures, essais, récolement

L'entrepreneur assure, sous sa seule et entiére responsabilité, tous les contrbles et essais
nécessaires aux différents stades, depuis I'étude jusqu’a I'exécution des travaux, y compris si
besoin, leur parachévement.

L'entrepreneur devra fournir :
e Les plans d’exécution,

e les fiches techniques de tous les ouvrages fournis

En fin de chantier, I'entrepreneur devra réaliser un nettoyage général de la zone de travaux.
L'entrepreneur devra fournir, en trois exemplaires, un Dossier des Ouvrages Exécutés
comprenant :

e un plan d’ensemble sous forme dématérialisée et sous format papier,
e les plans d’exécutions,
e les folios a la norme en vigueur,

e |es attestations de la bonne exécution des travaux.

4.4 Faux-plafond de Placoplatre en cassette de 60 x 60 type M1

Fourniture et pose de faux-plafond 60x60 type M1

e fourniture et mise en ceuvre de l'ossature métallique avec profilés de type approprié et
rampant

e Point d’arrét : Vérification par le Maitre d’ceuvre de la planéité et horizontalité de celle-
ci, dispositifs de suspentes, le cas échéant

e fourniture et mise en ceuvre des plaques, traitements des joints par ragréage et
exécution d'un ratissage général a I'enduit spécial.

e Point d’arrét : Vérification par le Maitre d’ceuvre de la réalisation des finitions avant

réception.
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e Y compris renfort & prévoir au niveau des ossatures sur les endroits ou les diffuseurs

de climatisation et les brasseurs d’air seront installés, en coordination avec I'électricien

4.5 Revétement de sol antidérapant sur chape

Fourniture et pose de revétement de sol en carrelage grés-cérame fin vitrifié 60x60.
Préparation du support par enduit de lissage prévu séparément. Pose du revétement par
collage avec un produit adhésif adapté.

e Colle sous avis technique du bureau de controle.

e Coulage des joints en produit « tout prét » adapté.

e Compris la chape au mortier M1.
e Carrelage de classe U4P3E2C2
e Fourniture et pose de plinthe en carreaux coupés, idem ci-dessus,

e Plinthe fin vitrifié¢ a bord rond ou bord vif, compris toutes piéces d'angles, le cas
échéant.

e Pose scellée au mortier.

e Coulage des joints en matériaux hydrauliques ou en produits « tout préts » au
choix du maitre d'ceuvre.

e Plinthe de 10 cm hauteur - bord incliné pour éviter tout dép6t de poussiéres.

Application d'un traitement d'étanchéité avant la réalisation de carrelages, sur les zones
humides ou non-couvertes, conformément aux spécifications des fabricants.

4.6. La peinture

Les travaux de peinture concernent les trois salles de classe et incluront les prestations suivantes :

-Préparation des surfaces : nettoyage, pongage, et réparation des éventuelles fissures ou irrégularités
pour garantir une surface homogeéne et lisse.

-Application d'une sous-couche : une sous-couche de couleur claire sera appliquée pour uniformiser le
support et assurer une bonne adhérence des couches de finition.

-Peinture intérieure : application de deux couches de peinture acrylique mate ou satinée, choisie pour sa
durabilité et son entretien facile, dans une teinte validée par la maftrise d’ouvrage.

-Peinture extérieure : application de deux couches de peinture acrylique spéciale fagades, résistante aux
intempéries et adaptée aux conditions climatiques de Mayotte, dans une teinte coordonnée avec le reste
des batiments.

Les travaux devront respecter les normes en vigueur et garantir une finition soignée, sans traces ni
éclaboussures. Un nettoyage complet des lieux sera réalisé aprés intervention.
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