REHABILITATION ET MISE AUX NORMES DU MESS
BATIMENT 025 — QUARTIER VALMY
12EME REGIMENT DES CUIRASSIERS — OLIVET - 45

Lot 02 Aménagement intérieur/Parachévement

CCTP Section technique 12 Revétements de sols/Faience

Maitre d'Quvrage :

Service d’Infrastructure
de la Défense Nord-Ouest
(SID NO)

Service Achats Infrastructure
Quartier Margueritte - BP 14
35998 RENNES CEDEX 9
pierre.gernez@intradef.gouv.fr

AMO Thermique :

Bureau de Contrdle :

S2E-IC

45 avenue Georges
Clémenceau

25000 BESANCON
cedric.manach@s2e-ic.fr

Groupement de Maitrise d’CEuvre :

Architectes :

8 rue Linné - 44100 NANTES
Tél. : 02 40 20 25 25
ars@rocheteau-saillard.com

BET Tous corps d’état :
egis
60 rue Blaise Pascal

CS 24305 - 37043 TOURS

Tél.: 02 47 31 04 80

fabrice.philipponneau@egis-

group.com

BUREAU VERITAS
Exploitation

Agence Centre Val de Loire
8 allée Colette Duval
37100 TOURS

rodolophe.neel@bureauveritas.com
yoann.husset@bureauveritas.com

BET Cuisine collective :

CSPS :

BUREAU VERITAS
Exploitation

Agence Centre Val de Loire

8 allée Colette Duval

37100 TOURS

francois-
jacques.lecluse@bureauveritas.com

BET Acoustigue :

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘

52 Grande Rue

78240 CHAMBOURCY
Tél. :01 3965 18 79
atec.ing@wanadoo.fr

P

GANTHA

12 boulevard Chasseigne
86000 POITIERS
Tél. : 0549 46 24 01

g.lebot@gantha.com

MAI 2025

DCE



mailto:pierre.gernez@intradef.gouv.fr
mailto:rodolophe.neel@bureauveritas.com
mailto:ars@rocheteau-saillard.com

SOMMAIRE

1 DISPOSITIONS GENERALES = 6
1.1 OBJET DU PRESENT LOT - . 6
1.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX ___________ 6
1.3 PRESTATIONS PREVUES AU PRESENTLOT _ _ ________________________________________ 6
1.3.1 CONNAISSANCEDUPROJET _________________ . 6
1.3.2 ETUDES __________ 6
1.3.21 TENEURDESETUDES _ _________________ o _________ 6
1.3.2.2 PRODUCTION DESETUDES _ _ ____________________ . 7
1.3.2.3 COORDINATION _ - - _ . 7
1.3.2.4 ALTERNATIVES ___________________ . _ 7
1.3.3 EXECUTION DES TRAVAUX ___________ 7
1.3.3.1 TRAVAUX _ 7
1.3.3.2 FABRICATION EN ATELIER - - ________ __ _____ 8
1.3.3.3 TRANSPORT, LIVRAISON, STOCKAGE ___________________ ____  __________ 8
1.3.3.4 CONDITIONS DE STOCKAGE ___________________ 8
1.3.3.5 CONDITIONS DE L'APPROVISIONNEMENT SUR LELIEUDEPOSE - ___________. 9
1.3.3.6 CONDITIONS DE CIRCULATION SUR LELIEUDEPOSE - - _______. 9
1.3.3.7 MOYENSDEMISEENUVRE ____________________________ _______________ 9
1.3.3.8 PRESERVATION DES OUVRAGES _ ______________________________________________ 9
1.3.3.9 CONTROLE DES SUPPORTS ET DES CONDITIONS D'EXECUTION ____________________. 9
1.3.3.10 CONTROLE DES OUVRAGES REALISES ________________________________________ 10
1.3.3.11 TOLERANCES SUR LES OUVRAGES REALISES - ____ 10
1.3.3.12 TOLERANCES SUR LES COMPOSANTS FOURNIS — 10
1.3.3.13 OUVRAGES DEFECTUEUX __________________ o ______ 11
1.3.3.14 NETTOYAGE, TRI, EVACUATION, RECYCLAGE DES DECHETS - - 11
1.3.3.15 RECEPTION DES TRAVAUX _________________________________________________ 11
134 ESSAIS ___________ 11
1.3.4.1 ESSAISACOUSTIQUES - ____________ 12
1.3.4.2 INTERPRETATION ET CONSERVATION DES RESULTATS - ____. 12
1.3.4.3 NON RESPECT DES PRESCRIPTIONS - _ . 12
135 PROTOTYPES - _ __________ . 12
1.3.5.1 ECHANTILLONS ET FICHES MATERIAUX _________ .. 12
1.3.5.2 PROTOTYPES _________ 13
1353 ZONESTEMOINS __________________________________________. 13
1.3.6 DOCUMENTSAFOURNIR __________________ ___ o __ 13
@ eg 1S SECTION TECHNIQUE N°12 REVETEME?\IA}TI:[))SGSL‘O?_SYE/LEAE(S:E o2

BATD664_EGIS_DCE_CCTP_Lot02_ST N°12 REVETEMENT DE SOLS - FAIENCE.PDF



SOMMAIRE

1.3.6.1 AVEC LASOUMISSION ___________________ o _______ 13
1.3.6.2 AUMARCHE _ . 13
1.3.6.3 EN COURS DE CHANTIER __________________ o ______ 13
1364 ENFINDECHANTIER - ___________________ ___ ___ __ _____________ 14
1.3.7 CONDITIONS D'APPROBATION __________________________________________ 14
1.4 LIMITES DE PRESTATION - ____________ 14
15 GARANTIE . _____________ 14
1.6 RECOURS COMPLEMENTAIRES ___________________________  _______________ 15
1.7 SECURITE ET PROTECTION DE LASANTE - . 15
18 QUALITE - - 15
1.9 QUANTITATIF - ESTIMATIF - . 16
2 HYPOTHESES DE CONCEPTION ___ ... 17
2.1 CARACTERISTIQUESDUPROJET _________________ . 17
2.1.1 CARACTERISTIQUES LIEESAUSITE - - _________________________________________ 17
2.1.2 CARACTERISTIQUES LIEES AU PROGRAMME _____________________________________. 17
2.1.3 HYPOTHESES RESULTANT DE L'ETUDEDU PROJET - _____ 17
2.1.4 HYGROMETRIE DES LOCAUX ________________ _ _  _________________ 17
2.2 PERFORMANCES DES OUVRAGES - ______________________ ______________ 18
2.2.1 CLASSEMENTUPEC ______ .. 18
2.2.2 PERFORMANCESAUFEU ___________ . 18
2.2.3 PERFORMANCES THERMIQUES _ ________________________________________________ 18
2.2.4 PERFORMANCES ACOUSTIQUES - ___ _________ ______ ___ _______________ 18
3 DESCRIPTION DES OUVRAGES .. 19
3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES LOCAUX CUISINES _____________________________________. 19
3.1.1 CHAPE : 1ERE EPAISSEUR (5CM) ____________ 19
3.1.2 ETANCHEITE - _ ______________________  ___________. 19
3.1.3 CHAPE : 2EME EPAISSEUR (CARRELAGE SCELLE) - ___________________________. 19
3.2 TRAVAUX PREPARATOIRES HORS LOCAUX CUISINES -~ - ___ 19
3.2.1 CHAPE AVEC FORMEDEPENTE - _______________ 19
3.2.2 BARRIERE ANTI-REMONTEE D'HUMIDITE - - - __ 20
3.2.3 RAGREAGE _ _ _ ___________________ L _. 20
3.3 REVETEMENTSDE SOLS CUISINES - _ ___________________________  ________________ 20
3.3.1 CARRELAGE ANTI-DERAPANT U4 P4S - POSE SCELLEE - ________. 20
3.3.2 PLINTHES ASSORTIES CARRELAGE VU4 P4S ____________________ ___ ___________ 21
@ eg 1S SECTION TECHNIQUE N°12 REVETEME?G’TE[))SGS“O?_;IYE;I'I\EAE(SZE 428

BATD664_EGIS_DCE_CCTP_Lot02_ST N°12 REVETEMENT DE SOLS - FAIENCE.PDF



SOMMAIRE

3.3.3 JOINT ANTIACIDE - _______ o _______ 21
3.3.4 FAIENCE 20x20CMOU30x30CM __________________ o _______ 21
3.4 REVETEMENT DE SOLS DUR HORS LOCAUX CUISINES -~~~ _______ 21
3.4.1 CARRELAGE GRES CERAME30X30CM - ____ ... 21
3.4.2 PLINTHE DROITE ASSORTIE AU CARRELAGE30 X30CM ____________________________ 22
3.4.3 CARRELAGE U4P4E2C1 - ANTIDERAPANT - ________________ ___ __ ____________ 22
3.5 REVETEMENT DE SOLS SOUPLES ___________________ . 22
3.5.1 REVETEMENT LINOLEUMACOUSTIQUE - - .. 22
3.6 REVETEMENTS MURAUX __________ 23
3.6.1 CARRELAGEMURAL __________________ 23
3.7 TAPISD'ENTREE _______ ___ __ __ L ___. 23
3.7.1 DIMENSIONSSAS _________ 23
3.7.2 DIMENSIONS 80x200CM ________________ . 23
3.8 OUVRAGESDIVERS - _______________ __ L ______ 23
3.8.1 SIPHONDESOLINOX _________________ . 23
3.8.2 SIPHONDESOLCUISINE - _________________ o _____ 24
3.8.3 PROFILS D'ARRET DE CARREAUXDESOLS _______________________________________ 24
3.8.4 JOINTS DE DILATATION - ____ _________ _ _ _ _  _____________. 24
4 SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES .~ 25
4.1 DOCUMENTS DE REFERENCE ________________ . 25
411 DTU _______ 25
4.1.2 RECOMMANDATIONS ET CAHIERSDUCSTB - _____ 25
413 NORMES ____________ . 26
4.1.4 AUTRES DOCUMENTS - _________________ o ____. 27
4.2 MATERIAUX - PRODUITS - COMPOSANTS _ .. 27
4.2.1 GENERALITES _____________________ L __ 27
4.2.2 PRODUITS DE RAGREAGE ________________ 27
423 COLLESDIVERSES - ________ 27
4.2.4 MATERIAUX DE REVETEMENTSDE SOLS - __ 27
@ eg 1S SECTION TECHNIQUE N°12 REVETEME?G’TE[))SGS“O?_;IYEXI'\IEAE(SZE 528

BATD664_EGIS_DCE_CCTP_Lot02_ST N°12 REVETEMENT DE SOLS - FAIENCE.PDF



1 DISPOSITIONS GENERALES
1.1 OBJET DU PRESENT LOT

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) a pour objet la définition des travaux du lot
Revétements de sols qui sont a réaliser dans le cadre de la réhabilitation et mise aux normes du mess
batiment 025 - Quartier Valmy - 12éme régiment des cuirassiers a Olivet (45).

1.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux comprendront, outre la fourniture et la pose des éléments précisés au présent CCTP et aux plans,
tous les travaux de sa spécialité avec tous les accessoires nécessaires au parfait achévement des ouvrages,
étant entendu, que, du fait de sa qualification, il appartient a 'Entreprise de prévoir toutes les sujétions, fournitures
nécessaires. Pour ce faire, elle devra prendre une parfaite connaissance des prestations dues par les autres
corps d’état.

Le présent lot concerne la fourniture, le transport, la manutention et la mise en ceuvre (selon les recommandations
des fabricants) des ouvrages décrits au chapitre " DESCRIPTION DES OUVRAGES ".

1.3 PRESTATIONS PREVUES AU PRESENT LOT

1.3.1 CONNAISSANCE DU PROJET

Il est rappelé que I'Entrepreneur du présent lot est tenu de prendre connaissance des éléments suivants :
e Le projet dans son ensemble sous tous ses aspects, y compris Architecturaux, de méme que son
fonctionnement, la destination des locaux qu’il comporte, les différentes phases de déroulement des travaux.
¢ Les caractéristiques du site, du voisinage, et de I'environnement général du projet, ainsi que des contraintes
d’'acces, de stationnement, de stockage, d’intervention qui seraient imposées par celles-ci, compte tenu des
moyens envisageés, pour la réalisation des travaux dus par le présent lot.
e Les travaux de tous types qui doivent étre exécutés au titre des autres lots, avec une attention particuliere
pour ceux relatifs aux ouvrages utilisés tant que support, et pour ceux qui complétent ou le cas échéant
interférent avec les travaux a réaliser par le présent lot
¢ A noter pour cette partie, que cette attention devra étre maintenue tout au long du déroulement du chantier,
par la présence de I'entreprise en coordination interentreprises, et par sa participation a la synthése
e Les contraintes qui se rapportent aux propriétés voisines, et aux constructions avoisinantes ou mitoyennes,
Pour ce faire, il devra acquérir une parfaite connaissance de toutes les piéces composant le dossier d’étude.
Toute argumentation de I'Entreprise, se réclamant de la non connaissance de ces éléments ci-avant sera rejetée
par le Maitre d’CEuvre.
De méme, elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d'exécuter tous les
travaux de sa profession, ou lui permette de faire une demande de supplément de prix.

1.3.2 ETUDES

L'entreprise devra entreprendre ses propres études en reprenant les principes et détails exprimés dans les
documents fournis par le Maitre d’CEuvre, et en complétant ceux-ci en fonction de ses propres choix, par toutes
les précisions qui seront jugées nécessaires par celui-ci pour permettre une parfaite maitrise des travaux.

Dans le cas ou des relevés, sondages, essais, ou investigations complémentaires s'avéreraient nécessaires a
I'étude des travaux ou ouvrages dus par le présent lot, ils sont a prévoir par I'Entreprise comme entierement a sa
charge dans le cadre de son marché.

Les études auront pour base les plans de revétements des sols de I'Architecte, ainsi que les calepinages
correspondants s'ils existent, dans le cas contraire, a partir des détails et instructions de I'Architecte, et des
informations relatives aux équipements posés au sol. L’'Entrepreneur établira des plans de calepinage complets,
ceux-ci seront alors employés par les autres Entreprises pour positionner les équipements divers positionnaient
sur le sol brut.

1.3.2.1 TENEUR DES ETUDES

POUR LES ETUDES D’EXECUTION :

Les études de I'Entreprise comprendront tous les éléments utiles en vue des travaux a exécuter, cela comportera
en particulier :

Les plans généraux et plans de localisation

Les plans de calepinage avec tous les niveaux finis, tels qu'ils résultent de ceux indiqués par les Entreprises des
corps d’'état techniques, ou des instructions de la cellule de synthése, en tenant compte des caractéristiques de
sols (nature (lino, textile, pvc, caoutchouc) type (homogéne, hétérogene, acoustique, etc.), type de plinthe avec
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dimensions, glissance, UPEC), liste non limitative.

La sélection, pour chaque ouvrage, de procédés, matériaux et matériels correspondants parfaitement a sa
destination, qui sera doté de caractéristiques au moins égales a celles exprimées dans la partie « Description des
Ouvrages », et qui permettra d’atteindre un niveau de performance au moins égal a celui figurant dans la partie «
Hypothéses de Conception »,

L'établissement de la planification des travaux dus, en accord avec le planning général des travaux et ses
évolutions,

La participation par des moyens adaptés a la cellule de synthése, avec I'établissement et la diffusion a la demande
des informations requises, et la mise a jour en temps utile des documents produits en fonction des informations
regues.

POUR LES ETUDES COMPLEMENTAIRES AUX ETUDES D'’EXECUTION :

Les études de I'Entreprise comprendront tous les éléments complémentaires aux documents d’exécution qui lui
seront fournis, en vue d’intégrer a la conception ses propres spécificités, cela comportera en particulier :

Les Plans d’Atelier et de Chantier

La révision des plans de calepinage en fonction de celle des plans des autres lots

Les plans et détails complémentaires

La sélection, pour chagque ouvrage, de procédés, matériaux et matériels correspondants parfaitement a sa
destination, qui sera doté de caractéristiques au moins égales a celles exprimées dans la partie « Description des
Ouvrages », et qui permettra d’atteindre un niveau de performance au moins égal a celui figurant dans la partie «
Hypothéses de Conception »,

L'établissement de la planification des travaux dus, en accord avec le planning général des travaux et ses
évolutions,

La participation par des moyens adaptés a la cellule de synthése, avec I'établissement et la diffusion a la demande
des informations requises, et la mise a jour en temps utile des documents produits en fonction des informations
regues.

1.3.2.2 PRODUCTION DES ETUDES

L’Entreprise devra prendre toutes les dispositions utiles pour effectuer ses études et produire les documents
correspondants dans les délais qui lui seront imposés, ceci afin de permettre le bon déroulement des études des
autres corps d'état, et celui du chantier.

1.3.2.3 COORDINATION

L’établissement et le maintien d’'une parfaite coordination avec tous les corps d’état concernés par les ouvrages a
réaliser est a prévoir par le présent lot.

Avant toute exécution, 'Entreprise produira les éléments requis pour la synthése (voir détalil ci-apres).
L’Entreprise devra de plus fournir un planning d’exécution détaillé de ces interventions pour permettre
I'harmonisation avec celles des autres lots, afin d'éviter les co-activités et de prévoir les mesures de sécurité a
soumettre au coordinateur sécurité de I'opération.

1.3.2.4 ALTERNATIVES

Dans le cas ou le dossier d’appel d'offre propose la réalisation de « Travaux supplémentaires éventuels
(PSE/Option) » ou de « Prestations alternatives », 'Entreprise devra pour ceux retenus les mémes études que
celles des travaux courants, les montants correspondants a chacun de ces travaux devront obligatoirement figurer
dans l'offre de prix de I'entreprise.

Dans le cas ou I'Entreprise envisage d’exécuter les travaux suivant d’autres techniques, principes ou détails, que
ceux prévus par le Maitre d'CEuvre, dans son offre de prix, elle devra obligatoirement exprimer cette possibilité en
plus de sa réponse compléte conforme a la conception initiale

Cette évaluation devra étre établie en prenant en compte et en détaillant tous les travaux induits, y compris quand
ils sont de nature correspondante a un autre corps d’état.

Elle devra mentionner de fagon explicite cette possibilité en tant que « Variante Entreprise », et devra
obligatoirement justifier sa proposition par une note technique explicative détaillée jointe a I'offre.

1.3.3 EXECUTION DES TRAVAUX

L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur le fait qu'il devra exécuter chaque type d'ouvrage des travaux qui
lui sont attribués en parfaite connaissance d'une part du dossier du Maitre d’CEuvre, et d'autre part, de tous les
documents qui sont applicables a cet ouvrage.

1.3.3.1 TRAVAUX

La répartition des travaux entre les différents lots est fixée dans les cas courants, par le CCTC ou « Cahier des
Clauses Techniqgues Communes » et le cas échéant, par le Cahier des Clauses Spéciales, reglementairement
applicable a chaque type de travaux.
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Outre la fourniture et la mise en ceuvre des matériaux et matériels composants les ouvrages décrits,
'Entrepreneur devra prévoir toutes les prestations utiles a la réalisation de ces ouvrages a partir de ceux
mentionnés en tant que « support », cela comprendra notamment :

¢ Les études, plans d'appareillage et calepinages des revétements,

¢ La vérification sur place des mesures exactes des emplacements laissés aprés exécution des ouvrages
des autres corps d'état,

¢ La fourniture et la mise en oeuvre de I'ensemble des revétements de sols,

¢ La fourniture et la pose de tous les accessoires permettant une parfaite finition des ouvrages,

o L’exécution des enduits de lissage,

¢ Les massifs en magonnerie autour des fourreaux,

¢ Le scellement, dans leur position définitive, des siphons, caniveaux, etc., fournis par d'autres corps
d'état,

¢ La mise en ceuvre des carrelages avec interposition éventuelle d'un isolant phonique et d'une
étanchéité (sous-couches se substituant aux chapes flottantes selon les cas), ainsi que les carrelages
scellés a I'avancement (sous-couche en mortier),

¢ Les pentes en direction des appareils d'évacuation (siphon, grille, etc.), ainsi que les sujétions de
raccord autour de ceux-ci,

e Les protections nécessaires pendant et aprés la pose jusqu'a la réception,

¢ Les dispositions d'interdiction d'acces des locaux pendant la durée des travaux,

e Les raccords éventuels aprés intervention des autres corps d'état,

o Les frais de controle et d'essais (matériaux, frais de bureau de contrdle),

¢ La réfection des ouvrages reconnus défectueux a la réception des travaux,

¢ L’enlévement hors chantier de tous les déchets ou gravois résultant des travaux du présent lot,

¢ Le nettoyage des revétements avant la réception,

e Les frais de coordination avec les lots Serrurerie, Menuiseries Intérieures, Plomberie, etc., pour les
incorporations ou finitions diverses.

1.3.3.2 FABRICATION EN ATELIER

Toute les fabrications en atelier ne pourra étre effectuée que sur la base des principes, procédés, et
matériaux, qui auront été validés auparavant par le Maitre d’CEuvre.

Les caractéristiqgues dimensionnelles demeurent du ressort de I'Entreprise et sous sa propre responsabilité, celle-
ci résulteront de I'application au projet des éléments validés ci-dessus, auxquelles seront appliques les relevés ou
aux contrdles effectués sur place par I'Entreprise.

Il est rappelé que les dimensions indiquées au dossier d'appel d'offre demeurent indicatives.

1.3.3.3 TRANSPORT, LIVRAISON, STOCKAGE

L’Entreprise prendra obligatoirement en compte dans son offre tous les frais suivants :

e Transport en temps utile par des moyens appropriés, des matériaux, matériels, et composants nécessaires
aux travaux, avec tous les emballages et protections utiles, et leur déchargement sur place,

e Transports sur site et manutention pour entreposage vers un lieu de stockage désigné par le Maitre d’CEuvre,
avec déplacement le cas échant, en fonction de la planification des travaux,

e Dispositions adéquates pour assurer, pendant le temps nécessaire, le stockage, la protection et la parfaite
conservation des matériaux et matériels stockés, dans les conditions de conservations prévues par les
fournisseurs ou fabricants de ceux-ci permettant d’éviter tous type de dégradation,

o Dispositions nécessaires en vue d'assurer la sécurité contre le vol le cas échéant,

e Transports sur site, manutention, levage, sur le lieu de mise en ceuvre, compris dispositions pour
entreposage transitoire, le cas échéant,

e Collecte, tri, et transport sur site des déchets résultants des travaux a réaliser, matériaux, matériels, chutes,
emballages, etc...
Lors des livraisons sur le chantier des matériaux, matériels ou composants, un contr6le des fournitures pourra
étre effectué par le Maitre d'CEuvre a son gré, de fagon ponctuelle ou de maniére systématique, pour vérifier leur
conformité par rapport aux documents approuvés correspondants.

1.3.3.4 CONDITIONS DE STOCKAGE

Il est rappelé que toute pieéce ou élément dégradé ou marqué devra étre écarté par I'entreprise, et qu’en en cas de
pose, il sera refusé par le Maitre d’CEuvre et devra obligatoirement étre remplacé.

Les composants sensibles a 'humidité, en particulier les sols textiles, sous couche acoustiques composés de
matiéres minérales, seront obligatoirement approvisionnés sur le chantier a 'avancement des travaux, ils seront
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stockés a l'intérieur, sous un conditionnement adapté pour éviter tout risque de dégradation, compte tenu des
conditions hygrothermiques prévisibles sur les lieux du stockage.

1.3.3.5 CONDITIONS DE L'APPROVISIONNEMENT SUR LE LIEU DE POSE

L'approvisionnement des matériaux et matériels ne pourra s’effectuer qu’aux endroits et dans les conditions
approuvées par le Maitre d’CEuvre, et en prenant toutes les précautions requises pour ne pas endommager les
ouvrages déja réalisés.

L’Entreprise ne pourra approvisionner les composants sensibles a I'humidité sur le lieu de pose que si il est « hors
d’eau et hors d’air », elle devra de plus contréler auparavant le taux d’hygrométrie ambiant et s’assurer de son
évolution prévisible (par la mesure du taux d’humidité des structures par exemple).

1.3.3.6 CONDITIONS DE CIRCULATION SUR LE LIEU DE POSE

La circulation directement sur les ouvrages déja réalisés n’est admise que dans la mesure ou elle ne risque de
leur causer aucune dégradation. Dans le cas contraire, des protections adaptées devront préalablement étre
mises en place par le présent lot aux endroits ou ce sera nécessaire.

1.3.3.7 MOYENS DE MISE EN eeUVRE

Sauf mention contraire, I'offre de I'Entreprise devra inclure tous les moyens nécessaires a I'exécution des travaux,
et au maintien de la sécurité des personnes au cours de celle-ci, cela consistera notamment a prévoir et mettre en
place, avant toute forme de travaux, les dispositifs suivants :

e Tous les échafaudages, plateformes fixes ou mobiles, moyens d’acces, protections, installations provisoires,
fournitures complémentaires, qui s’avéreront utiles pour la réalisation des travaux dans les conditions requises,
et pour leur contrdle par le Maitre d’ceuvre, et ce en parfaite sécurité,

o Les systemes de transport, de levage, des matériaux et matériels a mettre en ceuvre et les systémes
d’évacuation de ceux non employés ou issus des démolitions et déposes dus au présent lot.

e Les systemes de protection assurant conformément a la réglementation en vigueur, la sécurité de son
personnel ainsi que celle des personnes exposeées lors de ses travaux, a l'intérieur du chantier et le cas
échéant au dehors, suivant la configuration,
L’Entrepreneur demeure responsable des moyens employés pour réaliser ses travaux, toutefois, il devra prendre
en compte dans la sélection de ceux-ci, les contraintes qui pourraient résulter des co-activités, et le cas échant de
la présence d'avoisinants, dans le but de limiter au mieux les nuisances occasionnées (bruits, poussiére,
vibrations, etc...)

1.3.3.8 PRESERVATION DES OUVRAGES

Dans le cadre de son marché, I'entrepreneur devra au cours de ses interventions, prendre toutes les dispositions
gu’il jugera utiles pour préserver de facon efficace, les ouvrages préexistants, et ce compte tenu des travaux qu'il
aura a réaliser et des moyens qu'il compte employer. Il sera ensuite considéré comme responsable des
dégradations éventuelles qui pourraient en résulter

Une fois tout ou partie de ses travaux effectués, I'Entrepreneur demeure responsable de la préservation des
ouvrages réalisés, a ce titre il devra dans le cadre de son marché, la mise en place des dispositifs d'interdiction
provisoires ou définitifs ainsi que des protections utiles a leur préservation efficace, compte tenu des travaux et
activités normalement prévisibles des autres entreprises.

1.3.3.9 CONTROLE DES SUPPORTS ET DES CONDITIONS D'EXECUTION

Avant d’entreprendre ses propres travaux, I'entrepreneur est tenu d’effectuer les contréles nécessaires, et en
particulier de réceptionner les ouvrages qui leur serviront de support, il devra effectuer ces contréles dés que
possible, le cas échéant a 'avancement, afin d’émettre en temps utile toutes les réserves qu'il juge nécessaires
sur les défauts de réalisation des ouvrages antérieurs aux siens, qui pourraient étre incompatibles avec la bonne
exécution de ses propres travaux, tels que ceux-ci ont étés prévus.
L'Entrepreneur doit vérifier avant de commencer ses travaux que :

e La surface du parement livré par le lot Gros CEuvre est propre, sans trace de platre ou salissures diverses,

¢ Les tolérances de planéité sont respectées,

¢ Les niveaux sont convenables pour permettre le raccordement des sols,

e Les trous réservés et tous les accessoires incorporés aux revétements sont a leur place,
En cas de défaut, il doit étre signalé au Maitre d'CEuvre.
Avant la mise en ceuvre, et suivant nécessité, au cours de celle-ci, il appartiendra a I'Entrepreneur de vérifier que
les conditions requises pour effectuer celle-ci sont respectées, et qu’elles permettent d’obtenir un ouvrage dont les
caractéristiques et performances seront celles attendues.
Aucune réclamation concernant les caractéristiques ou l'état des ouvrages servant de supports aux travaux a
effectuer ne sera admise a partir du commencement des travaux correspondant, tout début de pose ou
d’application impliquant I'acceptation de ces supports.
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De méme, toute réfection d'un support qui n‘aura pas été demandée suffisamment a temps pour pouvoir étre
effectuée sans retarder I'exécution des travaux a réaliser ne pourra étre retenue comme argument valable
susceptible de modifier les délais d'exécution de ces travaux.
En ce qui concerne les travaux du présent lot, il est rappelé qu’ils ne peuvent étre entrepris que dans les
conditions qui suivent.
e Les travaux de structure sont terminés, et le batiment est mis hors d'eau
e Les plans et calepinages sont approuveés, et les niveaux finis connus
e Les cloisons sont terminées (hors cloisons démontables posées sur les sols souples)
e Les équipements divers positionnés au sol mis en place par les lots techniques
Mise en place des remplissages et isolants :
e Le lieu de pose est clos et couvert,
o L'Entreprise a contr6lé le taux d’hygrométrie ambiant des locaux, a jugé celui-ci suffisamment faible pour
écarter les risques de dégradation des produits a poser, et enfin s’est assuré de son évolution prévisible, en
particulier par la mesure du taux d’humidité résiduel des structures, par la bonne ventilation et le cas échéant
par le chauffage provisoire des locaux.

1.3.3.10 CONTROLE DES OUVRAGES REALISES

Indépendamment des contrdles réalisés par le Maitre d’CEuvre, I'Entreprise devra s’assurer de facon systématique
de la qualité des ouvrages exécutés par des autocontrbles a 'avancement des travaux, les ouvrages défectueux
seront immédiatement indiqués au Maitre d’CEuvre et feront I'objet de reprises suivant une procédure proposée
par I'entreprise et approuvée par celui-ci.

Cette procédure devra étre effectuée en tenant compte du « Plan d’Assurance Qualité » ou de la démarche
qualité propre a I'Entreprise, et des régles établies par le Maitre d’CEuvre pour le déroulement du chantier.

Le Maitre d’CEuvre procédera a son gré a ses propres contréles, il se réserve le droit d’exiger de I'Entreprise dans
le cadre de son marché, de procéder de fagcon ponctuelle ou systématique, a des essais permettant de s'assurer
de la qualité des ouvrages réalisés (voir paragraphe ci avant)

A noter que chaque Entreprise devra la mise a disposition du Maitre d’CEuvre des installations et dispositifs
nécessaires aux controles a effectuer dans les conditions de sécurité réglementaires

Dans tous les cas, ces procédures de contrble devront faire I'objet d’une parfaite tracabilité.

1.3.3.11 TOLERANCES SUR LES OUVRAGES REALISES

Revétement de sols colles
Tolérances de planéité Geneéralités | Cahier des charges de préparation des
ouvrages en vue de la pose des revétements
minces § 7 - Cahier CSTB 286 - Décembre

1958)
Tolérances de planéité des supports et Régles de :
de I'ouvrage fini 2m 0,20 m
= dalles préfabriquées soignées 5mm 1 mm |Régles professionnelles de préparation des
= dalles préfabriquées courantes 7mm 2 mm |supports courants en béton en vue de la pose
= chapes rapportées 5mm 1 mm |des revétements de sols minces (UNRSTUMN -
= chapes incorporées 7mm 2mm |Janvier 1976)
= hbéton surfacé soigné 7mm 2mm

Béton surfacé courant - Tolérance de

planéité
= support 10 mm 3 mm
= guvrage fini Smm 1 mm

Alignement des joints sous une régle de 2,00 m, dont les extrémités correspondent aux bords
homologués de 2 carreaux : 2 mm en plus des tolérances de calibrage des carreaux.

1.3.3.12 TOLERANCES SUR LES OUVRAGES REALISES
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SURFACES PLANEITE PLANEITE LOCALE TOLERANCES D’ASPECT ET AUTRES
D’ENSEMBLE RAPPORTEE A UN SPECIFICATIONS
RAPPORTEE A LA REGLETDE 0,20 M
REGLEDE2M (CREUX MAXIMAL
SOUS CE REGLET
HORS JOINTS)
Beéton brut Pas de spécification | Pas de spécification Pas de spécification particuliére
particuliére particuliére
Béton surfacé :
= parement courant 10 mm 3 mm Aspect regulier
= parement soigné 7 mm 2 mm Aspect fin et réegulier
Beéton a chape 7 mm 2 mm Aspect fin et réegulier
incorporée
Chape rapportée 5 mm 2 mm Aspect lisse, fin et régulier
Cas particulier des
dalles préfa.
= parement courant 7 mm 2 mm Aspect fin et réegulier
= parement soigné 5 mm 1 mm Aspect fin et réegulier
Desafleurement au droit des joints
inférieur a 3 mm

1.3.3.13 OUVRAGES DEFECTUEUX

Tout ouvrage ou partie d’ouvrage, pour lequel les matériaux, composants, mode d’exécution, etc. ne seront pas
conformes aux prescriptions du présent CCTP, ou aux régles applicables, sera considéré comme défectueux et
non recevable.

Dans cette éventualité, ceux-ci seront déposés ou démolis, puis repris avec I'approbation du Maitre d'CEuvre, aux
frais de I'Entrepreneur.

1.3.3.14 NETTOYAGE, TRI, EVACUATION, RECYCLAGE DES DECHETS

A l'avancement de la réalisation de ses travaux, I'Entreprise devra assurer le nettoyage des lieux de travail
correspondants par enlevement de tous les déchets qui en résultent, cela comprendra notamment :
e | ’évacuation sur site des gravois, débris, emballages et déchets divers,
e L ’évacuation sur site des matériaux et matériels avec ou sans réemploi,
e Le tri pour recyclage ou la mise en beine appropriée sur site, en fonction des regles établies pour le chantier
¢ En fonction du type de déchet, et suivant les principes figurant au marché, le transport hors site, avec
stockage et recyclage par I'Entreprise ou par un prestataire de service agrée, ou le transport et la mise en
décharges publiques appropriées.
D'autre part, chacun des ouvrages réalisés fera I'objet d'un nettoyage approprié a sa nature, suivi le cas échéant
de la mise en place de protections adéquats, en vue d'éviter sa dégradation, compte tenu des travaux a venir et
jusqu’a la réception des travaux.

1.3.3.15 RECEPTION DES TRAVAUX

En fin de chantier, ou au cours de celui-ci en fonction du phasage prévu, I'Entrepreneur devra participer
activement a la Réception des travaux,
Suivant les ouvrages dont il a eu la charge il devra assurer pour ceux-ci :
¢ L ’enlévement et I'évacuation des protections mises en place le cas échéant, (sauf si utiles a I'acces),
¢ Un nettoyage final soigné de ses ouvrages en vue de leur Réception,
¢ Une vérification d’aspect, de bonne tenue, de ventilation,
¢ Les reprises de tous les défauts constatés, et de ceux signalés par le Maitre d’CEuvre ou son représentant,
avant le déroulement des « Opérations Préalables a la Réception »,
Et aprés le déroulement des « Opérations Préalables a la Réception » :
¢ | a réalisation ou la reprise dans les plus bref délais, de tous les travaux, ouvrages, ou finitions manquantes
ou considérées comme défectueux par le Maitre d’CEuvre ou son représentant, lors des « Opérations
Préalables a la Réception » et ce jusqu’a la levée par celui-ci des réserves correspondantes.

1.3.4 ESSAIS

D’une maniere générale, I'entrepreneur se référera aux articles spécifiques du CCTC et CCAP.
Tous les frais nécessaires a la mise a disposition d'ouvrage ou partie d'ouvrage permettant de réaliser les essais
sont entierement inclus dans les prix de I'Entrepreneur.
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A la demande du Maitre d’'Oeuvre, lorsque celui-ci doute des mises en ceuvre exécutées par le présent corps
d’état, il pourra étre effectué des épreuves de conformité aux normes de sécurité incendie et d’'acoustiques.
Les épreuves a faire subir aux ouvrages ou parties d'ouvrages sont a la charge :

e De I'Entrepreneur lorsque les résultats ne sont pas acceptables,

¢ Du Maitre d'Ouvrage lorsque les résultats sont satisfaisants.
Les éléments ayant amenés des problemes a I'étude ou I'exécution doivent étre obligatoirement soumis aux
épreuves. En cas de résultats insuffisants, les épreuves peuvent étre étendues a d'autre parties d'ouvrage.

1.3.4.1 ESSAIS ACOUSTIQUES

Afin de tester les qualités acoustiques des matériaux, I'entrepreneur du présent lot est tenu de prendre en charge
les essais exécutés sous le contrdle d'un bureau spécialisé et agréé.
Ces essais seront effectués in situ dans les conditions normales d'utilisation. Pour ces essais, ces locaux seront
entierement terminés (revétements de sols, murs, plafonds).
Echantillon représentatif pour les essais :
¢ 3 a 5 locaux en cours de chantier pour tester la qualité des produits,
e 3 a 5 locaux a la fin du chantier (choisis d'une facon aléatoire par le maitre d’ceuvre) pour vérifier la bonne
mise en ceuvre des cloisons (avant les réceptions).
Ces essais seront faits conjointement avec le lot faux-plafond dans la mesure ou les résultats sont conditionnés
par la mise en ceuvre des faux plafonds.
L'Entrepreneur s'informera auprés du maitre d’ceuvre des différents essais prescrits et remettra les résultats a des
dates qui lui seront imposées.
L’Entreprise devra étre en mesure de fournir a la demande de la maitrise d’ceuvre, si celle-ci I'estime nécessaire,
les procés-verbaux d'étalonnage des appareils de mesure utilisés pour contrbler les performances des
installations réalisées.

1.3.4.2 INTERPRETATION ET CONSERVATION DES RESULTATS

En cas de contradiction entre les résultats des essais et contrbles réalisés par I'entrepreneur d'une part et ceux
exécutés par I'éventuel controle extérieur du Maitre d'ceuvre d'autre part, ce sont ces derniers qui prévalent.

Les conditions techniques des essais effectués par I'entrepreneur ou pour son compte sont modifiées en tant que
de besoin.

L'entrepreneur fournit au Maitre d'ceuvre, au jour le jour, les procés-verbaux des essais et controles effectués par
lui ou pour son compte, pour sa propre production.

Il conserve en outre dans ces bureaux de chantier un registre regroupant I'ensemble de ces proces-verbaux que
le Maitre d'ceuvre peut consulter a tout moment.

Le Maitre d'ceuvre doit communiquer a I'entrepreneur les procés verbaux des essais et contrbles réalisés en
controle extérieur du Maitre d'Ouvrage.

1.3.4.3 NON RESPECT DES PRESCRIPTIONS

Toute partie d'ouvrage refusée apres les contrbles effectués par le Maitre d'Oeuvre peut entrainer le refus et la
démolition ou démontage de tout ou partie des éléments précédemment réalisés entre le dernier contrble
satisfaisant et le contrdle ayant entrainé le refus.

Au cas ou des piéces ou partie d'ouvrages comprises dans un lot refusé sont jugées cependant acceptables par
I'Entrepreneur, il lui appartient de procéder, a ses frais, a tous les essais, compléments d'études, analyses et
preuves diverses suffisantes pour les faire agréer.

La poursuite de travaux analogues est alors subordonnée aux conclusions a tirer de ces opérations en accord
avec le Maitre D'Oeuvre.

L'Entrepreneur ne peut prétendre a aucune indemnité ou report de délai a la suite de ces compléments
d'agrément, il doit rattraper les retards éventuels par augmentation des effectifs, travail en jour non ouvrable e a
plusieurs postes, mises en place de matériel complémentaire, etc...

1.3.5 PROTOTYPES

1.3.5.1 ECHANTILLONS ET FICHES MATERIAUX

D’une maniere générale, I'entrepreneur se référera aux articles spécifiques du CCTC et CCAP

Préalablement a toute exécution, I'Entreprise doit remettre au Maitre d'ceuvre toutes fiches techniques ou
d'agrément justifiant des qualités et de la provenance des matériels.

Les échantillons sont présentés et soumis a l'acceptation lors des séances de coordination d'études ou
d'exécution. Le choix des matériels appartient au Maitre d'ceuvre. lIs lui sont présentés en maquettes appareillées.
Les échantillons doivent étre neufs et livrés sur le chantier, exempts de toute altération (oxydation, chocs ou
autres) et dans la présentation du fabricant.

Toutes les protections nécessaires doivent étre mises en ceuvre au cours des travaux pour assurer leur bon état
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de conservation.

Toutes les parties en métaux ferreux non galvanisés doivent recevoir deux couches de peinture antirouille aprés
brossage éventuellement nécessaire.

Les marques doivent subsister jusqu'a la réception des ouvrages.

Les caractéristiqgues des matériels ne doivent jamais étre choisies par défaut.

Les matériels de méme nature sont choisis dans la gamme d'un méme constructeur.

Ces échantillons resteront a demeure sur le chantier, dans un local prévu a cet effet, jusqu'a la réception des
travaux.

1.3.5.2 PROTOTYPES

Avant la mise en ceuvre ( et 4 mois avant la date d'intervention prévue au planning contractuel d'exécution),
I'entrepreneur présentera au Maitre d'Oeuvre une ou plusieurs maquettes (prototypes) exécutées sur place, de
chaque type de cloisons prescrites dans le présent CCTP.

Ces maquettes seront exécutées indépendamment de la réalisation des locaux témoins. Elles pourront étre
laissées en place et constituer le cloisonnement final dans la mesure ou elles correspondent exactement aux
prescriptions du marché.

Les maquettes minimales devront correspondre a 4 ml. Leur emplacement sera a définir ultérieurement avec le
Maitre d'Oeuvre.

1.3.5.3 ZONES TEMOINS

L'Entrepreneur réalisera des zones témoins, définies par le Maitre d'CEuvre, qui serviront de référence pour les
ouvrages a réaliser.

Ces locaux comporteront en situation toutes les prestations prévue au présent lot et décrites ci-apres.

Ces zones témoins seront amenées a rester en place (non démontées) si les prestations présentées
correspondent aux descriptions et spécifications du présent document ainsi qu'aux mises au point des phases
d'études précédent la réalisation des travaux.

1.3.6 DOCUMENTS A FOURNIR

1.3.6.1 AVEC LA SOUMISSION

Afin de permettre de juger les propositions des Entreprises, celles-ci devront joindre a leur offre de prix tous les
éléments demandés dans le cadre de I'Appel d'offre, en particulier les éléments qui suivent :
e La décomposition du prix global forfaitaire, entierement remplie suivant sa disposition originale,
¢ Toutes les informations techniques relatives aux différents procédés, ou systemes proposeés, y compris les
matériaux, produits ou composants employés (documentation technique, caractéristiques, performances,
garanties etc.),
e Toutes les précisions utiles pour permettre de rattacher chacune des propositions ci-dessus a l'article du
CCTP pour lequel elle est pressentie
e Les modes opératoires prévus, pour la mise ceuvre en relation avec les ouvrages adjacents,
Si requis par le Réglement de la Consultation (RC) :
¢ Les qualifications des Entreprises en correspondance avec les travaux a exécuter.
¢ Les références d'ouvrages réalisés avec des procédés ou matériaux équivalents.

1.3.6.2 AU MARCHE

En vue de la passation des marchés, les Entreprises devront compléter les informations précédentes par les
éléments suivants :
e Les références, qualités, fournisseurs et provenance des produits,
e La copie de tous les documents spécifiques relatifs a la mise en ceuvre des procédés proposés, ainsi que
ceux attestant de leurs caractéristiques et performances :
o D’une facon générale : Avis Techniques, Documents Techniques d’Application, PV d’essais, ATEX,
Cabhier des charges, ETN,...
0 Provenance des matériaux et composants, caractérisation et performances des matériaux naturels,
Certifications, Attestation de traitement, Assurances particuliéres...
¢ Les plans de principe des ouvrages principaux,
¢ Le mode de garantie.

1.3.6.3 EN COURS DE CHANTIER

Aprés obtention de I'accord du Maitre d’CEuvre et du Bureau de Contréle sur les matériels, procédés, pré-
prototypes et échantillons présentés, (y compris prise en compte des remarques par les modifications adéquates
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le cas échéant), 'Entrepreneur devra soumettre a approbation du Maitre d’CEuvre et du Bureau de Contréle,
'ensemble des documents nécessaires a la réalisation de ses travaux.
Ces documents seront a produire en fonction des travaux, et suivant les besoins imposés par le planning, il s'agira
en particulier de ceux relatifs a son étude du projet, telles qu’elle est définie ci avant.

¢ La série compléete des plans d'atelier et de chantier (PAC), y compris tous documents complémentaires

¢ La série compléte des plans de détails, comportant en particulier ceux relatifs aux raccords avec les

ouvrages des corps d'état adjacents,

e Les plans, fiches, notes de calcul, et les précisions relatives ouvrages et leurs fixations.

¢ Photocopie des PV de conformité aux normes et aux textes législatifs,

¢ Photocopie des PV d'essais des ouvrages nécessitant des performances acoustiques,

e Echantillons des matériaux.
L'Entrepreneur s'informera auprés du Maitre d'CEuvre des différents essais prescrits et remettra les résultats
a des dates qui lui seront imposées.

1.3.6.4 EN FIN DE CHANTIER

Une fois les travaux terminés, dans le but d'établir le DOE, I'Entrepreneur remettra au Maitre d’CEuvre, dans le
nombre d’exemplaire et la forme requise, le dossier compilé des documents d'exécution mis a jour dans leur
derniére version, conforme a tous les ouvrages tels qu'ils ont été exécutés, 'ensemble comprenant notamment :
e Une série compléte des plans et documents d’atelier et de chantier,
¢ Une nouvelle copie de tous les documents spécifiques relatifs a la mise en ceuvre des procédés proposés,
ainsi que ceux attestant de leurs caractéristiques et performances (Avis Technigues, Documents Techniques
d’Application, PV d’essais, ATEX, Cahier des charges, ETN,...),
¢ Une notice technique regroupant les fiches relative a tous les composants, matériaux, accessoires, etc., et
faisant état en détail, de leur provenance, de leur fournisseur, de leurs références et de leurs caractéristiques,
¢ Une note détaillée faisant état de la conformité des ouvrages exécutés par rapport aux principaux documents
du marché (compris modifications opérées par rapport a ceux-ci le cas échéant),
e Une notice regroupant, pour chaque ouvrage et type d'ouvrage réalisé, toutes les recommandations
d’entretien et de maintenance des ouvrages exécutés.

1.3.7 CONDITIONS D'APPROBATION

Les documents, échantillons, maquettes, et prototypes produits ou réalisés par I'entreprise dans le cadre des
études, ou du chantier, seront a diffuser aux divers intervenants concernés, ils seront en particulier soumis au
Maitre d'CEuvre et au Bureau de Contrble, pour avis et observations le cas échéant.

L’Entreprise devra effectuer les reprises et rediffusion de ces éléments pour prise en compte des observations
jusgu’a I'obtention d’un visa autorisant I'exécution.

En conséquence, aucune commande générale de matériau ou de matériel ne pourra étre passée par I'Entreprise
avant la délivrance par le Maitre d’CEuvre d’'un tel visa, relatif aux fournitures considérées.

Ce visa devra étre porté exclusivement sur un document produit par 'Entreprise qui devra mentionner de fagon
explicite toutes les indications utiles (fournisseur, références exhaustives, caractéristiques, coloris, renvoi au
marché, référencement d'échantillon correspondant, etc...)

L’obtention d’'un visa autorisant I'exécution ne maodifie en rien I'obligation et la responsabilité exclusive de
I'Entreprise qui en découle, de respecter les dispositions de son marché et les Regles applicables aux travaux
considérés.

A noter que dans tous les cas, les essais ayant pour but, soit de démontrer la qualité et les performances des
matériels ou matériaux, soit celles de leur mise en ceuvre, devront étre effectués avec le matériel adéquat, suivant
les procédures applicables a chaque type d’ouvrage, et par un organisme couramment agrée pour les réaliser.

1.4 LIMITES DE PRESTATION

Selon le Cahier des Clauses Techniques Communes (CCTC) joint au présent DCE.

1.5 GARANTIE

Les garanties des travaux par I'Entrepreneur du présent lot sont les suivantes (Etant entendu que I'entretien sera
réalisé suivant les recommandations et au moyen de produits préconisés par I'Entrepreneur du présent lot) :
Les travaux de revétements de sol seront garantis pendant une période de deux ans a compter de la date d'effet
de la réception des travaux.
Au cours de I'année précédant I'échéance de la garantie biennale, les revétements de sols ne devront présenter
aucune des anomalies suivantes :

e Décollements,

e Craquelures,

« Etanchéité déficiente en fonction du classement E admis,
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¢ Rupture du revétement au droit des soudures,

¢ Vieillissement anormal du revétement,

¢ Relachement excessif du revétement mis en ceuvre par tension,

¢ Présence de crétes nombreuses,

e Usure ponctuelle anormale non liée a I'entretien ou a I'utilisation.
Toutefois, dans la mesure ou ces anomalies seront constatées, la responsabilité n'interviendra que dans la
mesure ou elles affecteront par type de sol mis en ceuvre + de 4 % de la surface ayant recu ce type de sol.
Durant ces périodes de garantie, I'attributaire du présent lot devra assurer :

¢ La révision de ses ouvrages dans le cadre de la garantie d’un an dite « de parfait achévement » par

application de l'article 1792 de la loi 78.12 du 4 janvier 1978

¢ La réparation des désordres de toutes natures qui pourraient mettre en cause la garantie biennale, dite de «

bon fonctionnement » ou le remplacement des ouvrages défectueux.
Dans le cas d’usages de produits ou procédés non traditionnels, la mise en ceuvre sera effectuée suivant les Avis
Techniques ou les Documents Techniques d’Application relatifs a chacun des composants ou procédés, a défaut
de ces documents, les ouvrages ne pourront étre exécutés que si les composants ou procédés ont faits 'objet
d’'une enquéte technique ayant conduit a un avis favorable de la part d’'un Bureau de Contréle, ou si ils sont
garantis dans le cadre du marché, par une assurance complémentaire spécifique souscrite par I'entreprise,
permettant de couvrir en particulier les ouvrages réalisés et le Maitre d’CEuvre en tant prescripteur du procédé.

1.6 RECOURS COMPLEMENTAIRES

Recours au-dela de la période de garantie biennale dans le cas d'une mauvaise évolution des revétements de
sols.
Dans la mesure ou des détériorations de caractére exceptionnel non liées :

¢ Soit a des phénoménes extérieurs,

e Soit a une utilisation anormale,

¢ Soit a un entretien incorrect,
Affectant par type de revétement mis en ceuvre au moins 8 % de la surface ayant regu ce type de sol et qui
apparaitraient au-dela de la période de garantie biennale et avant la fin de la huitieme année suivant la date d'effet
de la réception des travaux.
La responsabilité conjointe de I'Entreprise et du fabricant de revétement de sol sera engagée.
Dans ce cas, ils supporteront le financement des travaux de réfection, déduction faite de I'abattement normal
"prorata temporis" pour vétusté.

1.7 SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

Le chantier est soumis aux dispositions du décret N°97-1159 pris en application de la loi N°93-1418.
Est joint au dossier de consultation, le PGC rédigé par le coordonnateur chargé de I'opération; ce document est
contractuel et défini les principes a mettre en ceuvre pour assurer la sécurité du travail.
L'Entreprise devra se conformer aux reglements de sécurité en vigueur et notamment a la loi du 06/12/76 et a ses
décrets d'application du 09/06/77 et 13/08/77. Elle doit en particulier :
¢ Mettre en place tous les dispositifs assurant la sécurité du chantier, des voies publiques et des voies privées,
* Mettre en place des gardiens pour toutes interventions sur la voie publique,
¢ Ne pas charger les camions sur la voie publique sauf autorisations particuliéres obtenues,
¢ Fournir et poser des panneaux de sécurité en voirie, aux sorties de chantier, aprés avoir obtenu I'autorisation
de I'Administration compétente.
L'Entrepreneur sera tenu pour responsable de tous les accidents de quelque nature qu'ils soient a dater de I'ordre
de service de commencer les travaux. Il doit étre titulaire d'une Police d'Assurance couvrant sa responsabilité
civile.
Il doit également se conformer au texte approuvé le 11 juin 1980, par le Comité Technique National Des Industries
du Batiment et des Travaux Publics, concernant les mesures de prévention des accidents et mesures d'hygiéne,
ainsi qu'aux mesures réglementaires du titre VI du décret du 08/01/65.

1.8 QUALITE

L'Entrepreneur pouvant justifier au sein de ses établissements de I'existence d'une organisation permanente de la
Qualité conforme a la norme ISO 9001 et au fascicule 65A (chapitre Il) est rendu autonome en matiére de Qualité,
il doit toutefois pourvoir justifier a tout moment et sur simple demande du Maitre d'CEuvre ou de I'un de ses
représentants, de la réalité de la mise en ceuvre du Plan d'Assurance Qualité établi pour I'exécution du Marché et
approuvé préalablement a sa mise en vigueur.
Ce plan d'assurance qualité, conforme a l'article 35 du fascicule 65A, soumis au Maitre d’CEuvre pendant la
période de préparation contient notamment :

¢ L’'organigramme détaillé et nominatif du chantier,

¢ L’organisation du contrdle interne,
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¢ La description des méthodes de mise en ceuvre et des matériaux et matériels utilisés,
¢ La description des contrdles et de I'organisation de ceux-ci,

¢ Les points critiques et les points d'arrét,

e Le traitement des non-conformiteés.

1.9 QUANTITATIF - ESTIMATIF

L'ensemble des prestations évoquées dans le CCTP n'a pas un caractére limitatif, I'Entrepreneur a toute latitude
de prévoir les compléments permettant une parfaite finition des ouvrages, avant la signature du marché.

En conséquence pendant les travaux, I'Entreprise ne pourra plus demander de suppléments. Toutes les
prestations garantissant une parfaite finition des ouvrages sont incluses dans son marché.
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2 HYPOTHESES DE CONCEPTION
2.1 CARACTERISTIQUES DU PROJET

2.1.1 CARACTERISTIQUES LIEES AU SITE

Elements a prendre en compte selon les régles neige et vent (dimensionnement des ossatures) suivant NF P06-
006 et NF P06-002.
Effets de la neige selon la carte de la France métropolitaines définissant la catégorisation des régions :
* Altitude : inférieure & 200m,
» Région : A1,
Effets du vent selon la carte de la France métropolitaines définissant la catégorisation des régions :

* Région : 2

* Site : normal,

Autres données selon les régles neige et vent (dimensionnement des ossatures) suivant NF P06-006 et NF PO6-
002 :

« Catégorie d'environnement : lllb zone urbanisé ou industrielle,

« Coefficients de majoration éventuels : 1.0,

» Hauteur au dessus du sol du batiment: H <9 m,

« Coefficient de site : normal.Le batiment sera considéré comme situé dans une zone sismigue suivant articles
R563-1 & R563-8 du Code de I'Environnement modifiés par les décrets N°2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobre
2010, ainsi que par I'Arrét du 22 octobre 2010 :

 Zone de sismicité : aléa tres faible (zone 1)« Catégorie d'importance Il (moyen).

Suivant Eurocode 8 ; § 4.3.5.2 les éléments non-structurels doivent étre vérifiés s’ils présentent des risques pour
des personnes ou des structures en cas de séisme.

2.1.2 CARACTERISTIQUES LIEES AU PROGRAMME

Classement incendie du batiment :
Etablissement accueillant un restaurant d’entreprise relevant uniquement des prescriptions du Code du Travail.

Ambiance intérieure des locaux, classe A a D suivant leur usage,
Les locaux courants du projet sont classés A
Certains locaux spécifiques sont classés B et C il s’agit des locaux suivants : sanitaires, douches, cuisine.

2.1.3 HYPOTHESES RESULTANT DE L'ETUDE DU PROJET

L'étude du projet a conduit a prévoir pour I'exécution des ouvrages du présent lot, les caractéristiques, et
performances qui figurent dans les documents joints au dossier, et qui complétent le présent CCTP.
Il s’agit en particulier des documents suivants :

¢ Notice de sécurité du projet,

* Notice thermique et catalogue des parois,

* Notice acoustique,

¢ Notice SPS relative a I'entretien des batiments,
Les préconisations de ces documents devront étre suivies par I'Entreprise pour réaliser ses études et exécuter
ses ouvrages.
L’Entrepreneur devra prévoir dans son marché, toutes les dispositions utiles relatives aux ouvrages qui lui sont
attribués, pour atteindre les performances spécifiées dans ces documents.

2.1.4 HYGROMETRIE DES LOCAUX

Eléments a prendre en compte selon le cahier du CSTB n°3567 de classification des locaux en fonction de
I'exposition a I'humidité des parois et nomenclature des supports pour revétements muraux intérieurs.
Hygrométrie des locaux :

* Local a faible hygrométrie (EA) : W/n < 2.5 g/ms,

* Local a hygrométrie moyenne (EB) : 2.5 <W/n <5 g/m3,

* Local a forte hygrométrie (EB+) : 5 < W/n < 7.5 g/m3,

* Local a tres forte hygrométrie (EC) : W/n > 7.5 g/ms,
Classement des locaux :

* Locaux de bureau : Locaux secs ou faiblement humides (EA),

* Sanitaires, vestiaires : Locaux humides a usage collectif (EB+),

« Cuisine collective, laverie : Locaux trés humides en ambiance non agressive (EC),
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2.2 PERFORMANCES DES OUVRAGES

2.2.1 CLASSEMENT UPEC

Les indications des performances auxquelles doivent répondre les revétements de sol minces sont spécifiées
dans la description des ouvrages. Ces indications sont conformes aux éléments du classement UPEC, dans
lequel :
o Le terme U recouvre les éléments du trafic (usure a la marche),
e Le terme P recouvre les effets mécaniques (poinconnement ou usure d'impact),
¢ Le terme E caractérise le comportement a I'eau,
o Le terme C caractérise la tenue aux agents chimiques.
Les revétements de sol minces doivent répondre a I'un des critéres suivants :
¢ Avoir fait I'objet d'une homologation de I'I'TR (Institut Technique des Revétements, avec I'attribution d'un
classement UPEC par le Comité d'Homologation de I'l.T.R.),
¢ Avoir fait I'objet d'un Avis Technique avec classement UPEC délivré par le CSTB,
¢ Ou avoir fait I'objet d'une classification T-ICCO, attribuée par I'.N.T. (Institut National du Tapis) et qui
constitue un engagement de la part du fabricant vis-a-vis du consommateur.
Elle est complétée par une étiquette AFEI (Association Francgaise pour I'Etiquetage Informatif), qui fournit des
critéres comparatifs de performances du tapis.
Dans tous les cas, le revétement doit avoir un classement au moins égal au classement UPEC des locaux
concernés et étre mis en ceuvre dans les conditions de son Homologation ou Avis Technique.

2.2.2 PERFORMANCES AU FEU

Suivant notice de sécurité du présent dossier.

Classement incendie du batiment :
Etablissement accueillant un restaurant d’entreprise relevant uniquement des prescriptions du Code du Travail.

2.2.3 PERFORMANCES THERMIQUES

Selon la notice thermique jointe au dossier et les précisions apportées au chapitre "DESCRIPTION DES
OUVRAGES" du présent CCTP.

2.2.4 PERFORMANCES ACOUSTIQUES

Selon la notice acoustique jointe au dossier et les précisions apportées au chapitre "DESCRIPTION DES
OUVRAGES" du présent CCTP.

Les impératifs découlant de I'isolation phonique sont spécifiés dans la description des ouvrages, prévus dans la
conception du "complexe plancher" et pris en compte dans le choix du matériau de référence.

L'indice Delta L exprimé en dB(A) caractérise I'efficacité d'un revétement de sol a réduire les bruits de choc, en
exprimant la réduction du niveau de bruits de choc normalisé consécutive a la pose d'un revétement.

Les Delta L sont indiqués pour les revétements avec sous-couches.
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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES LOCAUX CUISINES

3.1.1 CHAPE : 1ERE EPAISSEUR (5 CM)

Fourniture et réalisation d'une chape de ciment armée de 5 cm.
Cette chape sera flottante entre cloisons, toutes les précautions extrémes nécessaires seront prises afin qu'aucun
microgramme de coulis de ciment ne passe en dessous des cloisons.
Il sera également prévu toutes les sujétions nécessaires a la parfaite finition de ces chapes :

« traitement des joints de fractionnement,

* joints périphériques,

* coupes et raccordements divers,

* garnissage des joints,
Les formes de pentes (1% mini) seront réalisées sur I'ensemble des locaux avec siphons de sols et/ou caniveaux.
Réalisation de I'ensemble conformément au DTU 26.2 Chapes et dalles a base de liants hydrauliques en vigueur,
ainsi que les recommandations du fabricant.

Localisation :
Suivant plans architecte : locaux cuisine

3.1.2 ETANCHEITE

Fourniture et mise en place d'une étanchéité liquide type résine polyuréthane a 2 composants, comprenant :
* une couche primaire en parties courantes et sur les relevés,
» application de deux couches d' étanchéité liquide type, dosage selon les recommandations du fabricant,
» armature de renfort selon les recommandations du systeme proposé,
* protection : carrelage scellé décrit ci-apres (conforme au DTU 52.1),
Tous détails et toutes sujétions de mise en oeuvre et d'exécution suivant les prescriptions du fabricant, avis
technique, normes et DTU en vigueur.

Marques et matériels : Du type POLYDIANE + de chez PRB ou techniquement équivalent.
Localisation :

Suivant plans architecte : locaux cuisine
3.1.3 CHAPE : 2EME EPAISSEUR (CARRELAGE SCELLE)

Se référer a la description du carrelage scellé.
Localisation :

Suivant plans architecte : locaux cuisine

3.2 TRAVAUX PREPARATOIRES HORS LOCAUX CUISINES

3.2.1 CHAPE AVEC FORME DE PENTE

Fourniture et réalisation d'une chape de ciment armée de 6 cm minimum.
Cette chape sera flottante entre cloisons, toutes les précautions extrémes nécessaires seront prises afin qu'aucun
microgramme de coulis de ciment ne passe en dessous des cloisons.
Il sera également prévu toutes les sujétions nécessaires a la parfaite finition de ces chapes :
* Traitement des joints de fractionnement.
« Joints périphériques.
 Coupes et raccordements divers.
 Garnissage des joints.
Pour les sols a RDC prévoir film polyane 200 microns, avec recouvrement des lés pour éviter tous risques de
remontées de capillarités.
Etat de surface : Lissée pour recevoir un revétement de sol collé.
Epaisseur de la chape a fournir au gros ceuvre pour réservation dans la dalle.
Compris sujétion pour forme de pente vers siphon de sol.

Localisation :
Suivant plans architecte : douches des VEST / SAN des bureaux, local ménage des bureaux
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3.2.2 BARRIERE ANTI-REMONTEE D'HUMIDITE

Fourniture et mise en ceuvre d'une barriére anti-remontée d'humidité, comprenant :
¢ Un primaire époxy a raison de 400 g/mz2,
e Une deuxiéme couche de 300 g/m2 saupoudré a refus de silice,
¢ Aspiration de I'excédent de sable aprés séchage.
Cette résine servira de barriére anti-remontée d’humidité avant ragréage et pose des revétements de sol

Marques et matériels : EPONAL de chez BOSTIK ou techniquement équivalent.
Localisation :

Suivant plans architecte : a prévoir sous les revétement de sols souples
3.2.3 RAGREAGE

Fourniture et mise en ceuvre d’'un enduit de ragréage et de lissage de type P3 comprenant :
¢ Un nettoyage du support :
o Grattage des traces de platre, peinture, colle,
o Dépoussiérage soigné,
o Application d’une couche de primaire.
¢ Un enduit de ragréage et de lissage de type P3,
e Epaisseur : 3a 10 mm,
e L'épaisseur de cette application sera telle qu'aprés la pose des revétements les tolérances soient :
0 3 mm sous larégle a 2 m,
0 1 mm sous la régle a 20 cm,
0 3 mm pour I'horizontalité dans le méme local.

Marques et matériels : MIPLASOL TRAFIC 3 de chez BOSTIK ou techniquement équivalent.
Localisation :

Suivant plans architecte : a prévoir sous les revétement de sols souples

3.3 REVETEMENTS DE SOLS CUISINES

3.3.1 CARRELAGE ANTI-DERAPANT U4 P4S - POSE SCELLEE

Fourniture et pose de revétement de sol carrelé en grés cérame technique.
Pose scellée suivant le mode de mise en oeuvre défini au DTU 52.1 comprenant :
* nettoyage du support,
* désolidarisation du support par film polyéthyléne de 150 m d'épaisseur minimum,
* pose d'une premiére couche de mortier (classe A+ - émission dans l'air ambiant) dosé a 350 Kg/m3 de CPA
55 et sable de granulométrie 0.08/3 mm ; mise en ceuvre au malaxeur horizontal,
* pose d'une seconde couche de mortier dito avec compactage manuel - réglage de la chape suivant épaisseur
alaregle,
* poudrage au ciment CPA 55,
« fagon de barbotine par mouillage du ciment a I'arrosoir,
* pose des carreaux a la grille (surface courante) dimensionnée pour pose a joints réduits (2 a 3 mm),
» damage des carreaux a la batte électrique,
* réglage du carrelage et suivi manuellement,
« facon de joint au coulis de ciment dosé a 800 Kg/m3 minimum de CPA 55, avec machine a joint pour
surfagage,
* nettoyage apres jointoiement.
Epaisseur chape : 8 cm (mini).
Caractéristiques :
* nature : Grés cérame anti-dérapant,
« format : 20x20 cm, épaisseur 12mm,
* aspect : anti-dérapant,
» couleur au choix de I'architecte dans la gamme compléte du fabricant,
* classement UPEC : U4 P4S E3 C2,
* réaction au feu : MO,
* classe antidérapant : R12,
Compris toutes coupes et jointoiement effectués avec précision (tout aspect non conforme entrainera la dépose et
repose de matériaux nouveaux). Joint anti-acides.
Compris plinthes a gorges assorties au revétement mis en ceuvre et désolidarisées du carrelage en sol par un
joint silicone gris. Joint anti-acides.
Compris sujétions de forme de pente pour les locaux avec siphons et/ou caniveaux.
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Mise en ceuvre conformément aux textes réglementaires en vigueur.
Le revétement de sol sera certifié "CNAMTS".

Label antitache Norme 1SO 105 45-14>5.

Référence au choix de I' architecte dans la gamme du fabricant.

Marques et matériels : de type Grespor 197 x 197 antidérapant U4P4S R12 de chez Pavigrés ou techniquement
équivalent

Localisation :

Suivant plans architecte : locaux cuisine
3.3.2 PLINTHES ASSORTIES CARRELAGE U4 P4S

Fourniture et mise ceuvre plinthe droite au format assorti au carrelage courant,
Localisation :

Suivant plans architecte : locaux cuisine
3.3.3 JOINT ANTI ACIDE

Les locaux cuisines laveries seront traités avec joints époxy anti-acide.

3.3.4 FAIENCE 20 x 20 CM OU 30 x 30 CM

Fourniture et pose d'une faience en grés émaillée, mise en ceuvre avec mortier colle et rejointoyée soigneusement
au coulis en ciment blanc.
Caractéristiques :
e carreaux : grés-émaillé,
* pose : collée,
« format : 20 x 20 cm ou 30 x 30 cm
« carreaux plans : surface unie,
« coloris de faience : polychromie suivant calepinage des détails architecte, carreaux unis colorés au choix de
l'architecte dans I'ensemble de la gamme.
Mise en ceuvre : toute hauteur ou hauteur 1,20 m suivant localisation.
Tous les joints seront de type époxy - anti acide.
Fourniture et pose pour finition dans les angles vifs et en téte de baquettes en aluminium d'angle finition
aluminium brossé de type SCHULTER ou équivalent.
Toutes sujétions de découpes compris dans la présente prestation.

Localisation :
Suivant plans architecte : lingerie

3.4 REVETEMENT DE SOLS DUR HORS LOCAUX CUISINES

3.4.1 CARRELAGE GRES CERAME 30 X 30 CM

Fourniture et pose de revétement de sol carrelé en grés cérame technique teinté dans la masse et rectifié.
Pose collée sur chape du présent lot ou sur plancher béton.
Caractéristiques :
 Nature : Carreaux de grés cérame finition mate au choix de l'architecte,
* Pose droite a joints serrés, épaisseur minimum selon DTU.
» Format des carreaux : 30 x 30 cm.
* Aspect : mat,
e Epaisseur : 8,3 mm.
* Classement U.P.E.C. : U4.P4.E2.C2. minimum
* Classe antidérapant : R10 B
* Teintes des joints : Teinte au choix de 'architecte.
* Toutes teintes au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant (2 teintes par local + dessin calepinage
selon plan architecte a définir en phase chantier)

Marques et matériels : de type Grés cérame technique PAVIGRES 21 30x30 de chez PAVIGRES ou
techniquement équivalent

Localisation :
Suivant repérage des plans architecte (S3)
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3.4.2 PLINTHE DROITE ASSORTIE AU CARRELAGE 30 X 30 CM

Fourniture et mise en ceuvre de plinthes droite, assorties aux dimensions du carrelage comprenant :
e Hauteur : 10 cm,
e Désolidarisation par rapport au dallage par mise en place d'un résilient,
e Dépoussiérage du support et pose a la colle spéciale prescrite par le fabricant et agrée par le C.S.T.B,
e Coupes, entailles, jointoiement, protection et nettoyage,

e Finition par exécution d'un joint silicone incolore a la jonction entre la plinthe et le revétement carrelage,
Y compris toutes sujétions de détails de mise en ceuvre selon le DTU 52.

Localisation :
Suivant repérage des plans architecte (S3)

3.4.3 CARRELAGE U4P4E2C1 - ANTI DERAPANT

Fourniture et pose de revétement de sol carrelé en grés cérame anti-dérapant teinté dans la masse et rectifié.

Pose collée sur chape du présent lot ou sur dallage.
Caractéristiques :
* Nature : Grés cérame.
e Format : 30 x 30 cm,
* Aspect : structuré,
« Epaisseur : 8,5 mm.
« Couleur au choix de I'architecte dans la gamme compléte du fabricant.
* Classement UPEC : U4 P4 E3 C2
» Réaction au feu : MO.
* Classe antidérapant : R12 C
« Joint de couleur assortie au carrelage
Référence au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant (gamme identique au carrelage grés cérame
standard).

Marques et matériels : de type Gres cérame technique PAVIGRES 21 30x30 R12 de chez PAVIGRES ou
techniqguement équivalent

Localisation :

Suivant repérage des plans architecte (S3a)

3.5 REVETEMENT DE SOLS SOUPLES

3.5.1 REVETEMENT LINOLEUM ACOUSTIQUE

Fourniture et mise en ceuvre d'un revétement de sols linoléum acoustique lisse, en Iés et décoré dans la masse.
Revétement linoléum sans phtalate (plastifiants), sans halogene ni PVC. Contenant des minéraux d'origines
naturelles et des pigments de couleurs écologiques. Le produit mis en ceuvre devra bénéficier d'une certification
environnementale.
Sous couche acoustiqgue mousse.
Caractéristiques :

e épaisseur : 3,50 mm,

e largeur des lés : 2,00 m,

e classement UPEC : U4P3E1C2,

e réaction au feu : Cfl-s1 collé sur support ciment.

e poingonnement statique rémanent : 0,20 mm (EN ISO 24 343),

o efficacité acoustique : 19 dB,

e glissance : R9 (DIN 51 130),

e pose : collée,

e charge électrostatique : < 2Kv (EN 1815),
Les joints sont soudé a chaud.
Surface traitée ne nécessitant aucun nettoyage de mise en service et aucune métallisation ni en usine ni aprés la
pose.
Sur support préalablement ragréé, pose a joints vifs avec colle acrylique et soudure des joints a chaud (cordon a
plastifiant d'origine végétal), suivant prescriptions du fournisseur, compris coupes, découpes, chutes, traitement
des rives.
Coloris et décor au choix de l'architecte dans de la gamme du fabricant.
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Marques et matériels : Du type MARMOLEUM DECIBEL 19dB de chez FORBO ou techniqguement équivalent.
Localisation :

Suivant repérage des plans architecte (S19)

3.6 REVETEMENTS MURAUX

3.6.1 CARRELAGE MURAL

Fourniture et pose d'un revétement mural grés cérame, de caractéristiques suivantes :
e Nature : Grés émaillé
e Pose : double encollage.
¢ Dimensions : 300 x 300 mm.
e Epaisseur 7.5 mm.
e Aspect : identique au revétements de sol, aux choix de l'architecte (mate).
e Carreaux plans : surface unie.
e Coloris : au choix de I'Architecte suivant la gamme du fabricant.
Y compris toutes sujétions de coupes, de jointoiement et de mise en ceuvre.
Compris sujétion de calepinage et d'alignement des joints avec le revétement de sols.
Fourniture et pose pour finition dans les angles vifs et en téte de baquettes en aluminium d'angle finition
aluminium brossé de type SCHULTER ou équivalent.
L'Entrepreneur devra également la réalisation d'un joint souple en périphérie entre plinthe carrelage et revétement
de sol toute nature.
Hauteur suivant indications des plans architecte.

Localisation :

Suivant repérage plans architecte (M2) et en crédence au dessus des lave mains

3.7 TAPIS D'ENTREE

Fourniture et pose de tapis rigide a bande essuiespieds caoutchouc et brosse textile, résistantes au trafic intense
et aux produits chimiques (souillures et détachants).
Caractéristiques :

» Bande essuie-pieds en caoutchouc a surface textile de coloris au choix de I'architecte

* Profilé gratte-pied réversible en aluminium brossé

* Epaisseur 12mm / 17mm

* Classement au feu : M3
Cadre en profilé inox y compris coupes, soudures avec pattes de fixation. Le cadre sera posé au niveau du sol fini.
Toutes sujétions pour coupes, chutes, lissage de la chape en sous face.
Coloris au choix de l'architecte.

MARQUES ET MATERIELS : Du type NUWAY TUFTIGUARD CLASSIC de chez FORBO ou techniquement
équivalent

3.7.1 DIMENSIONS SAS
Localisation :
Suivant plans architecte : sas d'entrée

3.7.2 DIMENSIONS 80 x 200 CM
Localisation :

Suivant plans architecte : hall salle a manger privative

3.8 OUVRAGES DIVERS

3.8.1 SIPHON DE SOL INOX

Fourniture et pose de siphons de sol en inox pour sols recevant un carrelage sur chape.
Siphon de sol assortie au format du carrelage.
Caractéristiques :

* sortie verticale diamétre 120 & 150 mm,

e garde d'eau 60 mm,

* hauteur du tube 350 mm + grille.
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Compris réalisation de I'étanchéité sol / siphon.
L'entreprise devra réaliser les raccordements afin de rendre étanche les

Localisation :

Suivant plans architecte : douches des VEST / SAN des bureaux, local ménage des bureaux
3.8.2 SIPHON DE SOL CUISINE

Pose de siphons de sol et caniveaux en inox pour sols recevant un carrelage sur chape.

Fourniture au lot Cuisine Blanchisserie.

Pose au présent lot.

L'entreprise devra réaliser les raccordements afin de rendre étanche les liaisons revétement de sol avec les
siphons de sols dans les locaux concernés.

Compris toutes sujétions d'étanchéité.

Localisation :

Suivant plans architecte : locaux de cuisine avec siphon et caniveau
3.8.3 PROFILS D'ARRET DE CARREAUX DE SOLS

Fourniture et pose de profils d'arréts de revétement de sols y compris toutes découpes et sujétions de mise en
ceuvre et d'exécution.

Profilé de protection et de décoration des chants de carrelage.

Profilé avec ailette de fixation a perforation trapézoidales.

Profilé adapté a I'épaisseur du carrelage.

Profilé aluminium, finition anodisé brossé.

Marques et matériels : Profilés type SCHULTER SCHIENE de chez SCHULTER SYSTEMS ou techniquement
équivalent.

Localisation :

Arréts de carrelage au changement de nature de sol.
3.8.4 JOINTS DE DILATATION

L’entreprise réalisera tous les joints de dilatation nécessaires dans les chapes et les revétements de sols.

Joints réalisés par un systeme composé de deux équerres en aluminium et d'un joint souple en PVC, incorporés a
'avancement de la pose des chapes et des carreaux.

Pose encastré ou rapportée suivant localisation.

Compris toutes sujétions pour incorporation, fixation, pré-scellement, couvre-joint provisoire, piochement de
feuillure et autres.

Les couvres joints seront posés a fleur du revétement.

Marques et matériels : de type DINASOL FT 134 de chez DINAC ou techniqguement équivalent
Localisation :

Au droit des joints de dilation dans les revétements de sols
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4 SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES
4.1 DOCUMENTS DE REFERENCE

Tous les travaux entrant dans la composition du présent lot sont a réaliser selon les régles définies dans les
principaux documents qui leur sont applicables :

41.1 DTU

Les ouvrages devront étre congus et réalisés en tenant compte des différents DTU relatifs aux ouvrages a
réaliser, dans leur version en vigueur le jour de la signature du marché, avec toutes leurs annexes et leurs additifs.
DTU de la série 51 : Parquet :
e DTU 51-1 - Parquets massifs et contrecollés,
¢ DTU 51-11 - Pose flottantes des parquets et revétements de sols contrecollés a parement bois,
e DTU 51-2 - Parquets collés,
¢ DTU 51-3 - Planchers en bois et panneaux dérivés du bois,
DTU de la série 52 : Revétement de sol dur :
e DTU 26.2 - Chapes et dalles a base de liants hydrauliques,
¢ DTU 52-1 : Revétements de sol scellés avec les dérogations apportées par I'annexe 2 de la circulaire
du 25 Juin 1987.
DTU de la série 53 : Revétement de sol souple :
e DTU 53-1 - Travaux de revétements de sol textiles collés ou tendus,
¢ DTU 53-2 - Revétements de sols plastiques collés (oct. 1990),
DTU de la série 55 : Revétement mural :
¢ DTU 23-1 - Parois et murs en béton banché,
e DTU 55-2 - Revétements muraux attachés en pierre mince.

4.1.2 RECOMMANDATIONS ET CAHIERS DU CSTB

Seront aussi a respecter les recommandations et Cahiers du CSTB relatifs aux ouvrages a réaliser, dans leur
derniére version.

e Cahier N° 2-183 du CSTB - Revétements de sol minces : notices sur le classement UPEC et classement
UPEC des locaux, de Septembre 1987,
e Cahier N° 2-193 du CSTB - Revétements de sol textiles en dalles plombantes amovibles (octobre 1987),

e Cahier N° 1-835 du CSTB - Prescriptions Techniques d'exécution des enduits de lissage de sols intérieurs de
Mars 1983,

e Cahier N° 1-836 du CSTB - Directives pour I'Avis Technique et le classement P des produits de lissage de
sols, de mars 1983,

e Cahier N° 2055-1, 2055-2, 2055-3 - Du CSTB guide pour la rénovation des revétements de sol, de janvier
février 1986,

e Cahier N° 35 du CSTB - Cahier des charges de préparation des ouvrages en vue de la pose des revétements
minces,

e Cahier N° 221 et 2182 - Directives pour l'avis technique et le classement UPEC des revétements de sols
plastiques manufacturés,

e Cahier N° 2288 - Directives pour I'Avis Technique et le classement UPEC des revétements de sol textiles
manufacturés (octobre 1988).

e Cahier N° 193 - Fascicule 21, du CSTB spécifications "essais et cahier des charges de revétements
plastiques des sols",

e Cahier N° 744 du CSTB - Prescriptions pour la réalisation des joints soudés a chaud sur les revétements de
sol vinylique. Tous autres types de soudure ne sont acceptés que sous la responsabilité de I'Entrepreneur,

¢ Guide de maintenance des sols textiles dans les locaux collectifs (CSTB, 1983),

¢ UEAtc - Directives communes pour l'agrément des revétements de sols minces - cahier CSTB N°115,

e UEAtc - Directives communes pour l'agrément des revétements de sols textiles - cahier CSTB N°142,

¢ UEAtc - Directives communes pour l'agrément des revétements de sols plastiques,

¢ UEAtc - Directives communes pour I'agrément des revétements de sols minces,

¢ Publication du Centre d'Informations des revétements de sols (CIRS) 6, rue Paul Valéry 75116 Paris -
Téléphone 47.20.10.20,

e Prescriptions des fabricants : pour chaque matériau employé, I'Entrepreneur doit se conformer aux
prescriptions du fabricant définies par la documentation de ce dernier et par les avis techniques obtenus par le
matériau,

» Spécifications contenues dans l'ouvrage "Sécurité contre I'lncendie", édité par le Journal Officiel, brochures
n°1 477,
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¢ Regles Professionnelles de préparation des supports courants en béton, en vue de la pose des revétements
de sol minces, éditées par I'Union Nationale des Revétements de Sol et du Tapis et par I'Union Nationale de la
Maconnerie,

¢ Avis techniques du CSTB,

¢ Exigences réglementaires pour les sols conducteurs,

4.1.3 NORMES

Tous les matériaux matériels et composants utilisés pour la fabrication et la mise en ceuvre des ouvrages du
présent lot devront étre conformes aux normes correspondantes
Normes générales :
o NF EN 13501 : Classement au feu des produits et éléments de construction,
Revétement de sol souple :
o NF G35-000 - Revétements de sol textiles classification et terminologie,
e NF P 05 011 - Classement des locaux en fonction de leur glissance,
¢ EN 13845 - Revétement de sol PVC a résistance accrue au glissement,
e EN13893 Coefficient de frottement dynamique sur la surface des sols,
e XP P 05 010 - Détermination de la résistance a la glissance au moyen du plan incling,
e NF S 31 074 - Mesure en laboratoire du bruit e chocs dans une salle par les revétements de sols posés dans
cette salle (sonorisation a la marche),
Revétement de sol dur :
e NF B10-101 - Pierres naturelles - Vocabulaire,
e NF B10-601 - Produits de carriere - Pierres naturelles - Prescriptions générales,
e NF EN 14411 - Carreaux céramiques - Définitions, classification, caractéristiques, évaluation et vérification
de la constance de performance de marquage,
o NF EN 13373 - Méthodes d’essai pour pierres naturelles - Détermination des dimensions et autres
caractéristiques géométriques,
o NF EN 1925 - Méthodes d’essai pour pierres naturelles - Détermination du coefficient d’absorption d’eau par
capillarité,
o NF EN 14579 - Méthodes d’essai pour pierres naturelles - Détermination de la vitesse de propagation du son,
¢ NF EN 14157 - Méthodes d’essai pour pierres naturelles - Détermination de la résistance a l'usure - Pierres
naturelles - Détermination de la résistance a l'usure,
o NF EN 13364 - Méthodes d’essai pour pierres naturelle - Détermination de I'effort de rupture,
¢ La norme expérimentale P61-616 concernant la glissance d'un sol (méthode SFC reprenant la norme DIN
51097); elle s'applique au risque de chute, pieds nus sur des carrelages mouillés.
Revétement de sol parquet :
o NF P90-203 : revétements de sols sportifs intérieurs - caractéristiques et méthodes d'essais.
¢ DIN 18-032 Il : spécifications des parquets sportifs.
o NF B50-005 : parquets, lambris et frises brutes - vocabulaire.
¢ NF B54-000 : lames a parquet en bois massif - caractéristiques de fabrication.
o NF B54-001 : fabrication des lames de parquet en chéne massif.
o NF B54-002 : classement des lames a parquet en chataignier massif.
o NF B54-003 : classement des lames a parquet en pin maritime massif.
o NF B54-005 : classement des lames a parquet en sapin et épicéa massifs indigene.
o NF B54-008 : fabrication et classement des panneaux de parquet mosaique.
o NF B54-009 : classement des lames en hétre massif.
o NF B54-010 : fabrication et classement des parquets « a coller » en éléments autres que mosaique.

o NF B54-011 : fabrication et classement des parquets contrecollés a parement en bois feuillus durs.

e NF B54-020 : revétement de sol a parement aminoplaste thermodurcissable et a ame a base de bois -
caractéristiques.

o NF P84-302 : feutres bitumés, sous-couche de désolidarisation et/ou d'isolation.

o NF P84-307 : feutres bitumés, sous-couche de désolidarisation et/ou d'isolation.

o NF P84-313 : papier kraft bitumé, sous-couche de désolidarisation et/ou d'isolation.

o NF P84-305 : papier kraft bitumé, sous-couche de désolidarisation et/ou d'isolation.

e NF B57-055 : liege : aggloméré composé pour sous-couche isolante de parquet a coller - Caractéristiques.

o NF B57-056 : liege : aggloméré composé pour sous-couche isolante de parquet a coller -Essais.

¢ NF B54-050 : panneaux de fibres tendues de bois généralement asphaltés - sous-couche de désolidarisation

et/ou d'isolation.

e NF B12-301 :
e NF P15-301 :
e NF P18-304 :
o NF E27-951 :

platre de scellement.

ciment de scellement.

sable.

fixations sur structure bois (pointes)

@)egis
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o NF E27-142 : fixations sur structure bois (vis).

e NF E91-131 : fixations sur structure bois (agrafes).

o NF B53-501 : lambourdes (feuillus durs).

o NF B53-502 : lambourdes (résineux).

¢ NF B51-002 : lambourdes (séchage des bois).
Panneaux contreplaqués :

o NF B54-155 : spécifications générales,

o NF B54-160 : caractéristiques dimensionnelles,

o NF B54-154 : type de collage - définition - essais - qualification,

e NF B54-161 : panneaux extérieurs - spécifications,
Panneaux de particules :

o NF B54-100 : spécifications - classification - désignation,

e NF B54-110 : caractéristiques dimensionnelles,
Panneaux de fibres :

o NF B54-050 : définition - classification - désignation.

e NF B51-120 a NF B51-127,

e NF B54-140 ; NF B51-150 & NF B51-152,

e NF B51-190,

4.1.4 AUTRES DOCUMENTS

e Avis Technique ou Document Technique d’Application en cours de validité, accepté par 'AFAC et respectant
les réserves de cet organisme,

e Enquéte Technique avec avis favorable de la part du Bureau de Controle agréé, (ETN, ATEX, PASS
INNOVATION, Avis de Chantier, etc ...)

e Cahier des Charges, recommandations et exigences de mise en ceuvre, toutes préconisations des
fournisseurs et fabricants en ce qui concerne les matériaux ou matériels employés,

¢ Proces Verbaux d’essais de toute nature, relatifs aux composants employés.

4.2 MATERIAUX - PRODUITS - COMPOSANTS

4.2.1 GENERALITES

En complément aux prescriptions générales relatives aux fournitures et matériaux du titre lll, les prescriptions
particuliéres suivantes sont imposées pour les fournitures et matériaux entrant dans les prestations du présent
corps d'état.

4.2.2 PRODUITS DE RAGREAGE

Les produits seront exclusivement des produits livrés préts a I'emploi (les produits préparés sur le chantier ne
seront pas admis).

L'état de surface requis est celui des chapes parfaitement lisses. Si besoin est, on applique un enduit de lissage a
base de ciment, d'une fabrication faisant I'objet d'un avis technique qui reconnait son aptitude a I'emploi suivant le
revétement associé.

4.2.3 COLLES DIVERSES

Suivant cahiers n°2234, 2235, 2236 et 2237 d'Avril 1988, les produits utilisés pourront étre :

¢ Pose de revétements de sol textiles (tapis aiguilletés, moquettes, tapis COCO-SISAL, etc.) :
o Colles émulsion vinylique,
o Colles émulsion acrylique,
o Colles solution vinylique en solvant.

¢ Pose des revétements de sol plastique :
o Colles a émulsion vinylique ou acrylique,
o Colles en solution solvant, principalement vinylique ou solvant adhésif a base de bitume,
o Colles polychloroprénes,
o Colles deux composants, principalement époxy,
o Colles préalables a base d'émulsion de latex.

4.2.4 MATERIAUX DE REVETEMENTS DE SOLS

Les matériaux de revétements de sols devront répondre aux caractéristiques définies ci-apres :
e Les teintes et décors éventuels devront correspondre a ceux de I'échantillon retenu par le Maitre
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d’CEuvre. Dans un méme local, les tons devront étre uniformes et aucune différence de ton, si minime
soit-elle, ne sera tolérée,
¢ Pour les matériaux en dalles, les dimensions nominales et les tolérances de calibrage seront définies
par les normes en vigueur ; a défaut, I'appréciation en reviendra au Maitre d'CEuvre.
¢ Les matériaux de revétements de sols autres que ceux définis ci-aprés et proposés par I'Entrepreneur a
I'acceptation du Maitre d’CEuvre devront répondre aux conditions suivantes :
o lls devront étre titulaires d'un agrément du CSTB,
o lIs devront étre au moins équivalents en tant que solidité, aspect, dimensions, conditions d'entretien,
etc., aux matériaux définis,
o lls devront étre titulaires d'un classement UPEC au moins équivalent a celui des matériaux définis.
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