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N° DESIGNATION U
QUANTITES 

ENTREPRISE
P.U. TOTAL HT

1 DISPOSITION GENERALES

1.1 Objet du présent lot
1.2 Lieu du projet
1.3 Nature du Projet
1.4 Bâtiment 1995
1.5 Bâtiment 1950
1.6 Extensions

2 PRINCIPE DE CONCEPTION

2.1 Adaptation au site PM
2.2 Réseaux enterrés PM

2.3 Stabilité au feu PM

3 HYPOTHESES DE CONCEPTION

3.1 Hypothéses générales PM
3.2 Hypothéses des études béton PM

4 DESCRIPTION DES OUVRAGES EN BASE

4.1 Description des ouvrages neufs
4.1.1 Installations de chantier

Panneau de chantier Ens
Clôture de chantier Ens
Etat des lieux avant travaux Ens
Aménagement des plates-formes Ens
Bureaux de chantier Ens
Installations communes de sécurité et d'hygiènes Ens
Alimentation de chantier Ens
Moyen de levage Ens
Tri sélectif des déchets Ens
Remise en état du site Ens

4.1.2 Terrassements
Généralités PM
Préparation du terrain Ens
Terrassement généraux m²

Terrassements pour ouvrages enterrés m3

Réglage de plate-forme m²
Epuiseents - protection des talus Ens
Remblai en périphérie ml
Materiel de pompage Ens

4.1.3 Ouvrages de fondations
Généralités PM
Mission géotechnique G3 Ens
Béton de propreté m²

Semelles superficielles et radiers m3

Longrines, bêche, talons de poutre voile m3

Gros béton m3

4.1.4 Soubassements enterrés plans m²

4.1.5 Réseaux intérieurs et extérieurs enterrés
Généralités PM
Siphon de sol dans locaux techniques U
Canalisations en PVC ml
Fourreaux enterrés ml
Regard pied de chute EP U
Curage et passage caméra Ens
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QUANTITES 

ENTREPRISE
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4.1.6 Dalles portées et ouvrages associés
Contröle de la couche d'usure Ens
Constitution du dallage m²
Couche d'usure m²
Joints de construction Ens
Cure du béton m²
Bouche -pore Ens
Bêche de rive ml
Dalle portée m²

4.1.7 Maçonneries
Généralités PM
Cloisons en parpaing creux m²

4.1.8 Joints de dilation-corbeaux- appareil d'appui
Joints coupe-feu Ens
Traitement des joints de dilatation en façade ml
Joint de dilation avec mitoyen (existant / neuf) ml
Appui de poutres avec goujons de dilation U
Joints des éléments exposés U

4.1.9 Gaines de ventilation
Généralités Ens
Ventilations hautes et basses Ens

4.1.10 Ouvrage en béton armé 
Généralités PM
Voiles périphériques plan en élévation m²
Voiles intérieurs plans m²

Poteaux rectangulaires m3

Poutres en béton armé rectilignes m3

Poutres voile Ens
Dalles horizontales m²
Escaliers U

4.1.11 Isolation thermique
Généralités PM
Isolation périphérique verticale des soubassements et longrines m²
Isolation thermique sous dallage m²

4.1.12 Aménagement des locaux techniques et locaux cuisines
Aménagement local transfo Ens
Plot béton pour recevoir supportage métallique de la PAC U
Socles Ens
massif muret Ens
Divers aménagement pour local technique Ens

4.1.13 Protection contre l'humidité
Imperméabilisation extérieure des éléments enterrés m²

4.1.14 Calfeutrement coupe-feu des têtes de murs sous bac acier Ens

4.1.15 Ouvrages divers et finitions
Recharge en béton ordinaire ou allégé Ens
Chape béton ordinaire ou allégé Ens
Acrotéres Ens
Relevé BA Ens
Seuils Ens
Appuis de fenêtre Ens
dés maçconnés Ens
Ragréage Ens
Plots béton Ens
Relevés et surbot béton Ens
Console béton Ens

Sous-total 3.1 - Description des ouvrages neufs
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4.2 Description des ouvrages à restructurer
4.2.1 Relevé des niveaux des sols existants Ens

4.2.2 Ouvrage de fondations superficielles
Renforcement de fondations superficielles U
Fondations superficielles sous ouvrages porteurs U

4.2.3 Soubassements enterrés plans m²

4.2.4 Création de caniveaux et siphon U

4.2.5 Création saignées dans le dallage existants m²

4.2.6 Réseaux intérieurs et extérieurs enterrés hors VS
Généralités PM
Canalisations en PVC ml
Fourreaux enterrés ml
Regard pied de chute EP U

4.2.7 Démolition dalle poutrelle hourdie m²

4.2.8 Reconstitutrion dalle portée m²

4.2.9 Isolation thermique
Généralités PM
Isolation thermique sous dallage m²
Isolation thermique sous dalle PHVS m²
Isolation périphérique verticale des soubassements et longrines m²
Isolation chambre froide

Chape flottante pour chambre froide positive m²
Chape flottante pour chambre froide négative m²

4.2.10 Ouvrage en béton armé 
Généralités PM
Voiles périphériques plan en élévation m²
Voiles intérieurs plans m²

Poteaux rectangulaires m3

Poutres en béton armé rectilignes m3

Poutres voile Ens

4.2.11 Aménagement des chambres froides Ens

4.2.12 Fermeture et calfeutrements des trémies Ens

4.2.13 Création d'ouvertures et réservations dans les murs U

4.2.14 Création de saignées sur murs Ens

4.2.15 Rebouchage d'ouvertures et anciennes réservations Ens

4.2.16 Renfort de murs par poteaux noyées U

4.2.17 Rehausse de murs ml

4.2.18 Création sours anglaises U

4.2.19 Remise en état des cordons coupe-feu ml

4.2.20 Remise en état général Ens

4.2.21 Calfeutrement coupe-feu des tête de murs sous bac acier ml

4.2.22 Maconnerie
Généralités Pm
Cloisons en parpaing pleins m²
Cloisons en parpaing creux m²
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4.2.23 Gaines de ventilation
Généralités Pm
Ventilations hautes et basses Ens

4.2.24 Interface avec le lot démolition

Sous-total 4.2 - Description des ouvrages dans les bâtiment à 

restructurer
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4 ATTENDUS DU PRESENT LOT

4.1 Etendue des prestations et travaux Ens

4.2 Conditions d'exécutions Ens

4.3 Variantes Ens

4.4 Limites de prestations Ens

4.5 Documents d'exécutions Ens

5 SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES STD PM

6 REFERENCES NORMATIVES PM

Total Base Euros HT (€ HT)

TVA 20,0%

Total Base Euros TTC (€ TTC)
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