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. QUANTITES
N DESIGNATION U ENTREPRISE P.U. TOTAL HT
1 DISPOSITION GENERALES
1.1 Objet du présent lot
1.2 Lieu du projet
1.3 Nature du Projet
14 |Batiment 1995
15 |Batiment 1950
16  |Extensions
2 PRINCIPE DE CONCEPTION
21 Adaptation au site PM
2.2 Réseaux enterrés PM
2.3 Stabilité au feu PM
3 HYPOTHESES DE CONCEPTION
3.1 Hypothéses générales PM
3.2 Hypothéses des études béton PM
4 DESCRIPTION DES OUVRAGES EN BASE
4.1 Description des ouvrages neufs

41.1 Installations de chantier
Panneau de chantier Ens
Cléture de chantier Ens
Etat des lieux avant travaux Ens
Aménagement des plates-formes Ens
Bureaux de chantier Ens
Installations communes de sécurité et d'hygiénes Ens
Alimentation de chantier Ens
Moyen de levage Ens
Tri sélectif des déchets Ens
Remise en état du site Ens
41.2 Terrassements
Généralités PM
Préparation du terrain Ens
Terrassement généraux m2
Terrassements pour ouvrages enterrés m®
Réglage de plate-forme mz
Epuiseents - protection des talus Ens
Remblai en périphérie mi
Materiel de pompage Ens
4.1.3 Ouvrages de fondations
Généralités PM
Mission géotechnique G3 Ens
Béton de propreté m?
Semelles superficielles et radiers m?®
Longrines, béche, talons de poutre voile m?
Gros béton m®
41.4 Soubassements enterrés plans m?
415 Réseaux intérieurs et extérieurs enterrés
Généralités PM
Siphon de sol dans locaux techniques U
Canalisations en PVC ml
Fourreaux enterrés mi
Regard pied de chute EP U
Curage et passage caméra Ens
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. QUANTITES
N DESIGNATION U ENTREPRISE P.U. TOTAL HT
4.1.6 Dalles portées et ouvrages associés
Controle de la couche d'usure Ens
Constitution du dallage m2
Couche d'usure m?
Joints de construction Ens
Cure du béton m2
Bouche -pore Ens
Béche de rive mi
Dalle portée m?
4.1.7 Macgonneries
Généralités PM
Cloisons en parpaing creux m?
4.1.8 Joints de dilation-corbeaux- appareil d'appui
Joints coupe-feu Ens
Traitement des joints de dilatation en facade mi
Joint de dilation avec mitoyen (existant / neuf) mi
Appui de poutres avec goujons de dilation U
Joints des éléments exposés U
4.1.9 Gaines de ventilation
Généralités Ens
Ventilations hautes et basses Ens

4.1.10 Ouvrage en béton armé

Généralités PM
Voiles périphériques plan en élévation m?
Voiles intérieurs plans m2
Poteaux rectangulaires m?
Poutres en béton armé rectilignes m?
Poutres voile Ens
Dalles horizontales m2
Escaliers U
41.11 Isolation thermique

Généralités PM
Isolation périphérique verticale des soubassements et longrines m2
Isolation thermique sous dallage m2

41.12 Aménagement des locaux techniques et locaux cuisines

Ameénagement local transfo Ens
Plot béton pour recevoir supportage métallique de la PAC U

Socles Ens
massif muret Ens
Divers aménagement pour local technique Ens

4.1.13 Protection contre I'humidité
Imperméabilisation extérieure des éléments enterrés m?

4.1.14 Calfeutrement coupe-feu des tétes de murs sous bac acier Ens

4.1.15 Ouvrages divers et finitions

Recharge en béton ordinaire ou allégé Ens
Chape béton ordinaire ou allégé Ens
Acrotéres Ens
Relevé BA Ens
Seuils Ens
Appuis de fenétre Ens
dés magconnés Ens
Ragréage Ens
Plots béton Ens
Relevés et surbot béton Ens
Console béton Ens

Sous-total 3.1 - Description des ouvrages neufs
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QUANTITES
N° DESIGNATION U P.U. TOTAL HT
ENTREPRISE
4.2 Description des ouvrages a restructurer
421 Relevé des niveaux des sols existants Ens
422 Ouvrage de fondations superficielles
Renforcement de fondations superficielles U
Fondations superficielles sous ouvrages porteurs U
4.2.3 Soubassements enterrés plans m2
4.2.4 Création de caniveaux et siphon U
425 Création saignées dans le dallage existants m2
42,6 Réseaux intérieurs et extérieurs enterrés hors VS
Généralités PM
Canalisations en PVC mi
Fourreaux enterrés mi
Regard pied de chute EP U
4.2.7 Démolition dalle poutrelle hourdie m2
4.2.8 Reconstitutrion dalle portée m2
429 Isolation thermique
Généralités PM
Isolation thermique sous dallage m2
Isolation thermique sous dalle PHVS m?
Isolation périphérique verticale des soubassements et longrines m?
Isolation chambre froide
Chape flottante pour chambre froide positive m?2
Chape flottante pour chambre froide négative m?2
4.2.10 Ouvrage en béton armé
Généralités PM
Voiles périphériques plan en élévation m2
Voiles intérieurs plans m?
Poteaux rectangulaires m?
Poutres en béton armé rectilignes m?
Poutres voile Ens
4.2.11 Aménagement des chambres froides Ens
4.2.12 Fermeture et calfeutrements des trémies Ens
4.2.13 Création d'ouvertures et réservations dans les murs U
4.2.14 Création de saignées sur murs Ens
4.2.15 Rebouchage d'ouvertures et anciennes réservations Ens
4.2.16 Renfort de murs par poteaux noyées U
4.2.17 Rehausse de murs mi
4.2.18 Création sours anglaises U
4.2.19 Remise en état des cordons coupe-feu mi
4.2.20 Remise en état général Ens
4.2.21 Calfeutrement coupe-feu des téte de murs sous bac acier mi
4.2.22 Maconnerie
Généralités Pm
Cloisons en parpaing pleins m2
Cloisons en parpaing creux m2
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o QUANTITES
N DESIGNATION U ENTREPRISE P.U. TOTAL HT

4.2.23 Gaines de ventilation
Généralités Pm
Ventilations hautes et basses Ens

4.2.24 Interface avec le lot démolition

Sous-total 4.2 - Description des ouvrages dans les batiment a

restructurer
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. QUANTITES

N DESIGNATION U ENTREPRISE P.U. TOTAL HT
4 ATTENDUS DU PRESENT LOT
4.1 Etendue des prestations et travaux Ens
4.2 Conditions d'exécutions Ens
4.3 Variantes Ens
4.4 Limites de prestations Ens
4.5 Documents d'exécutions Ens

5 SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES STD PM

6 REFERENCES NORMATIVES PM

Total Base Euros HT (€ HT)

TVA 20,0%

Total Base Euros TTC (€ TTC)
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