REHABILITATION ET MISE AUX NORMES DU MESS
BATIMENT 025 — QUARTIER VALMY
12EME REGIMENT DES CUIRASSIERS — OLIVET - 45

Lot 02 Aménagement intérieur/Parachévement

DPGF Section technique 09 Cloisons/Doublage

Maitre d'Quvrage :

Service d’Infrastructure
de la Défense Nord-Ouest
(SID NO)

Service Achats Infrastructure
Quartier Margueritte - BP 14
35998 RENNES CEDEX 9
pierre.gernez@intradef.gouv.fr

AMO Thermique :

Bureau de Contrdle :

S2E-IC

45 avenue Georges
Clémenceau

25000 BESANCON
cedric.manach@s2e-ic.fr

Groupement de Maitrise d’CEuvre :

Architectes :

8 rue Linné - 44100 NANTES
Tél. : 02 40 20 25 25
ars@rocheteau-saillard.com

BET Tous corps d’état :
egis
60 rue Blaise Pascal

CS 24305 - 37043 TOURS

Tél.: 02 47 31 04 80

fabrice.philipponneau@egis-

group.com

BUREAU VERITAS
Exploitation

Agence Centre Val de Loire
8 allée Colette Duval
37100 TOURS

rodolophe.neel@bureauveritas.com
yoann.husset@bureauveritas.com

BET Cuisine collective :

CSPS :

BUREAU VERITAS
Exploitation

Agence Centre Val de Loire

8 allée Colette Duval

37100 TOURS

francois-
jacques.lecluse@bureauveritas.com

BET Acoustigue :

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘

52 Grande Rue

78240 CHAMBOURCY
Tél. :01 3965 18 79
atec.ing@wanadoo.fr

P

GANTHA

12 boulevard Chasseigne
86000 POITIERS
Tél. : 0549 46 24 01

g.lebot@gantha.com
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BATD664 MESS OLIVET Lot 02 Aménagement intérieur / Parachévement 1/2
DPGF ST 09 - Cloisons / Doublage
U Quantité Prixen € Totalen €
3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
3.1 DOUBLAGE
3.1.1 DOUBLAGE SUR OSSATURE - ISOLANT BIOSOURCE - M?2
EPAISSEUR 150 MM
Localisation :
Suivant plans architecte : en doublage des murs & ossature bois de
I'extension Est
3.1.2 DOUBLAGE SUR OSSATURE - SANS ISOLATION M?2
Localisation :
Suivant plans architecte : doublage plaque de platre pour passage des
réseaux du lot électricité (salle & manger, bar, salle polyvalente)
3.1.3 DOUBLAGE ACOUSTIQUE COLLE DE 110+13 M?2
Localisation :
Suivant plans architecte : Entre sanitaire et salle polyvalente, Entre
rangement et salle polyvalente,
314 DOUBLAGE ACOUSTIQUE PLAQUES DE PLATRE M?2
PERFOREES
Localisation :
Suivant plans architecte et notice acoustique
Total DOUBLAGE
32 CLOISONS
3.2.1 CLOISONS DE DISTRIBUTION SUR OSSATURE
METALLIQUE
3.21.1 CLOISONS TYPE 98/48 - RW+C 47 DB M?2
Localisation :
Suivant plans architecte et repérage de la notice acoustique :
Toutes les cloisons des bureaux, salle de réunion, salles a manger, bar,
salle détente, salle polyvalente donnant sur circulation.
Entre bureaux, salles a manger, bar, salle détente, salle polyvalente et
locaux adjacents (hormis bureaux avec isolement renforcés présentés ci-
apres),
Entre local pain et bureau triple
3.2.1.2 CLOISONS TYPE 98/48 ACOUSTIQUE RW+C 57 DB M?2
Localisation :
Suivant plans architecte et repérage de la notice acoustique :
Entre bureaux confidentiels, bureau de direction, salle de réunion et
locaux adjacents,
Entre bureau triple et bureau responsable,
Entre sanitaire et salle polyvalente,
Entre sanitaire et office dressage,
Entre sanitaire et espace stockage du bar,
Entre bureau triple et locaux LRM,
3213 CLOISONS TYPE 72/48 M2
Localisation :
Suivant plans architecte : cloisons cotées "7"
3.214 PLUS VALUE POUR PLAQUES SPECIALES
3.2.141 PLAQUE HAUTEMENT HYDROFUGE M?2

Localisation :

A prévoir pour les locaux humides classés Eb+ (locaux sanitaires)
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U

Quantité

Prix en €

Totalen €

32142

3.3

3.3.1

3.3.2

333

34

3.4.1

34.2

343

344

34.5

3.4.6

PLUS VALUE POUR PLAQUES HYDROFUGES
Localisation :

A prévoir pour les locaux humides classés EC (douche vestiaire)
Total CLOISONS

GAINES TECHNIQUES
GAINE TECHNIQUE ET ENCOFFREMENTS 72/48

Localisation :

Suivant plans architecte et notice acoustique : Entre locaux CTA et
locaux administration.

GAINE TECHNIQUE ET ENCOFFREMENTS 98/48
Localisation :

Suivant plans architecte et notice acoustique : Entre locaux CTA et
circulation/hall.

ENCOFFREMENT BATI SUPPORT WC
Localisation :

Suivant plans architecte : encoffrement bati support WC
Total GAINES TECHNIQUES

OUVRAGES DIVERS
HABILLAGES MURAUX EN PLAQUES DE PLATRE
Localisation :

Suivant plans architecte : habillage collé sur murs et poteaux béton
existants non doublés

CALFEUTREMENT COUPE FEU
Localisation :

Suivant plans architecte : pour les cloisons coupe feu du présent lot

POSE DES HUISSERIES ET TRAPPES
Localisation :
Pour les BP mis en ceuvre dans les cloisons légéres

PROTECTIONS EN PIEDS DE CLOISONS DANS PIECES
DITES "HUMIDES"
Localisation :

Locaux humides

RENFORT DE CLOISONS
Localisation :

Suivant besoins des locaux techniques
ANGLES SAILLANTS

Localisation :

Traitement des angles saillants

Total OUVRAGES DIVERS
Total DESCRIPTION DES OUVRAGES

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

ENS

ENS

ML

Montant HT du ST N°09 CLOISONS
Montant TVA (20%)
Montant TTC
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