
 
REHABILITATION ET MISE AUX NORMES DU MESS 

BÂTIMENT 025 – QUARTIER VALMY 
12EME REGIMENT DES CUIRASSIERS – OLIVET – 45  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lot 02 Aménagement intérieur/Parachèvement 
 

DPGF Section technique 09 Cloisons/Doublage 
 

 

 

Maître d'Ouvrage : 
 

Service d’Infrastructure 
de la Défense Nord-Ouest 
(SID NO) 
Service Achats Infrastructure 
Quartier Margueritte - BP 14 
35998 RENNES CEDEX 9 
pierre.gernez@intradef.gouv.fr 
 

 
AMO Thermique : 
 

S2E-IC 
45 avenue Georges 
Clémenceau 
25000 BESANÇON 
cedric.manach@s2e-ic.fr 
 
 
 

 
Bureau de Contrôle : 
 

BUREAU VERITAS 
Exploitation 
Agence Centre Val de Loire 
8 allée Colette Duval 
37100 TOURS 
rodolophe.neel@bureauveritas.com 
yoann.husset@bureauveritas.com 

 
CSPS :  
 

BUREAU VERITAS 
Exploitation 
Agence Centre Val de Loire 
8 allée Colette Duval 
37100 TOURS  
francois- 
jacques.lecluse@bureauveritas.com 

 
Groupement de Maîtrise d’Œuvre : 
 
Architectes : 

 
 

8 rue Linné - 44100 NANTES 
Tél. : 02 40 20 25 25 
ars@rocheteau-saillard.com 

BET Tous corps d’état :  

  
60 rue Blaise Pascal  
CS 24305 – 37043 TOURS 
Tél. : 02 47 31 04 80  
fabrice.philipponneau@egis-
group.com 

BET Cuisine collective : 

 
52 Grande Rue 

78240 CHAMBOURCY 

Tél. :01 39 65 18 79 

atec.ing@wanadoo.fr 

BET Acoustique : 

 
12 boulevard Chasseigne 
86000 POITIERS 
Tél. : 05 49 46 24 01 

g.lebot@gantha.com 
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BATD664 MESS OLIVET 1/2Lot 02 Aménagement intérieur / Parachèvement

DPGF ST 09 - Cloisons / Doublage 

U Quantité Prix en € Total en €

3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
3.1 DOUBLAGE
3.1.1 DOUBLAGE SUR OSSATURE - ISOLANT BIOSOURCE - 

EPAISSEUR 150 MM
M²

Localisation :

Suivant plans architecte : en doublage des murs à ossature bois de 

l'extension Est

3.1.2 DOUBLAGE SUR OSSATURE - SANS ISOLATION M²
Localisation :

Suivant plans architecte : doublage plaque de plâtre pour passage des 

réseaux du lot électricité (salle à manger, bar, salle polyvalente)

3.1.3 DOUBLAGE ACOUSTIQUE COLLE DE 110+13 M²
Localisation :

Suivant plans architecte : Entre sanitaire et salle polyvalente, Entre 

rangement et salle polyvalente,

3.1.4 DOUBLAGE ACOUSTIQUE PLAQUES DE PLATRE 
PERFOREES

M²

Localisation :

Suivant plans architecte et notice acoustique

Total DOUBLAGE

3.2 CLOISONS
3.2.1 CLOISONS DE DISTRIBUTION SUR OSSATURE 

METALLIQUE
3.2.1.1 CLOISONS TYPE 98/48 - RW+C 47 DB M²

Localisation :

Suivant plans architecte et repérage de la notice acoustique :

Toutes les cloisons des bureaux, salle de réunion, salles à manger, bar, 

salle détente, salle polyvalente donnant sur circulation.

Entre bureaux, salles à manger, bar, salle détente, salle polyvalente et 

locaux adjacents (hormis bureaux avec isolement renforcés présentés ci-

après),

Entre local pain et bureau triple

3.2.1.2 CLOISONS TYPE 98/48 ACOUSTIQUE RW+C 57 DB M²
Localisation :

Suivant plans architecte et repérage de la notice acoustique :

Entre bureaux confidentiels, bureau de direction, salle de réunion et 

locaux adjacents,

Entre bureau triple et bureau responsable,

Entre sanitaire et salle polyvalente,

Entre sanitaire et office dressage,

Entre sanitaire et espace stockage du bar,

Entre bureau triple et locaux LRM,

3.2.1.3 CLOISONS TYPE 72/48 M²
Localisation :

Suivant plans architecte : cloisons côtées "7" 

3.2.1.4 PLUS VALUE POUR PLAQUES SPECIALES

3.2.1.4.1 PLAQUE HAUTEMENT HYDROFUGE M²
Localisation :

A prévoir pour les locaux humides classés Eb+ (locaux sanitaires)
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DPGF ST 09 - Cloisons / Doublage 

U Quantité Prix en € Total en €
3.2.1.4.2 PLUS VALUE POUR PLAQUES HYDROFUGES M²

Localisation :

A prévoir pour les locaux humides classés EC (douche vestiaire)

Total CLOISONS

3.3 GAINES TECHNIQUES
3.3.1 GAINE TECHNIQUE ET ENCOFFREMENTS 72/48 M²

Localisation :

Suivant plans architecte et notice acoustique : Entre locaux CTA et 

locaux administration.

3.3.2 GAINE TECHNIQUE ET ENCOFFREMENTS 98/48 M²
Localisation :

Suivant plans architecte et notice acoustique : Entre locaux CTA et 

circulation/hall.

3.3.3 ENCOFFREMENT BATI SUPPORT WC M²
Localisation :

Suivant plans architecte : encoffrement bati support WC

Total GAINES TECHNIQUES

3.4 OUVRAGES DIVERS
3.4.1 HABILLAGES MURAUX EN PLAQUES DE PLATRE M²

Localisation :

Suivant plans architecte : habillage collé sur murs et poteaux béton 

existants non doublés

3.4.2 CALFEUTREMENT COUPE FEU

Localisation :

Suivant plans architecte : pour les cloisons coupe feu du présent lot

3.4.3 POSE DES HUISSERIES ET TRAPPES U
Localisation :

Pour les BP mis en œuvre dans les cloisons légères

3.4.4 PROTECTIONS EN PIEDS DE CLOISONS DANS PIECES 

DITES ''HUMIDES''
ENS

Localisation :

Locaux humides

3.4.5 RENFORT DE CLOISONS ENS
Localisation :

Suivant besoins des locaux techniques

3.4.6 ANGLES SAILLANTS ML
Localisation :

Traitement des angles saillants

Total OUVRAGES DIVERS

Total DESCRIPTION DES OUVRAGES

Montant HT du ST N°09 CLOISONS

 20 Montant TVA (20%)

Montant TTC
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