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Maître d'Ouvrage : 
 

Service d’Infrastructure 
de la Défense Nord-Ouest 
(SID NO) 
Service Achats Infrastructure 
Quartier Margueritte - BP 14 
35998 RENNES CEDEX 9 
pierre.gernez@intradef.gouv.fr 
 

 
AMO Thermique : 
 

S2E-IC 
45 avenue Georges 
Clémenceau 
25000 BESANÇON 
cedric.manach@s2e-ic.fr 
 
 
 

 
Bureau de Contrôle : 
 

BUREAU VERITAS 
Exploitation 
Agence Centre Val de Loire 
8 allée Colette Duval 
37100 TOURS 
rodolophe.neel@bureauveritas.com 
yoann.husset@bureauveritas.com 

 
CSPS :  
 

BUREAU VERITAS 
Exploitation 
Agence Centre Val de Loire 
8 allée Colette Duval 
37100 TOURS  
francois- 
jacques.lecluse@bureauveritas.com 

 
Groupement de Maîtrise d’Œuvre : 
 
Architectes : 

 
 

8 rue Linné - 44100 NANTES 
Tél. : 02 40 20 25 25 
ars@rocheteau-saillard.com 

BET Tous corps d’état :  

  
60 rue Blaise Pascal  
CS 24305 – 37043 TOURS 
Tél. : 02 47 31 04 80  
fabrice.philipponneau@egis-
group.com 

BET Cuisine collective : 

 
52 Grande Rue 

78240 CHAMBOURCY 

Tél. :01 39 65 18 79 

atec.ing@wanadoo.fr 

BET Acoustique : 

 
12 boulevard Chasseigne 
86000 POITIERS 
Tél. : 05 49 46 24 01 

g.lebot@gantha.com 
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U Quantité Prix en € Total en €

3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
3.1 PLAFONDS DEMONTABLES
3.1.1 FAUX PLAFONDS ACOUSTIQUE 600 x 600 MM M²

Localisation :

Suivant repérage des plans architecte (P1/P2)

3.1.2 FAUX PLAFONDS ACOUSTIQUE 1200 x 600 MM M²
Localisation :

Suivant repérage des plans architecte (P1/P2)(circulations)

3.1.3 FAUX PLAFONDS EN DALLES ACOUSTIQUES ET HYGIENES M²

Localisation :

Suivant repérage des plans architecte (P3)

3.1.4 FAUX PLAFONDS EN DALLES HYGIENES CUISINE M²
Localisation :

Suivant plans de repérage architecte (P9)

3.1.5 FAUX PLAFONDS EN DALLES LAINE DE BOIS 
ACOUSTIQUES

M²

Total PLAFONDS DEMONTABLES

3.2 FAUX PALFONDS BOIS DEMONTABLES
3.2.1 FAUX PLAFONDS PANNEAUX BOIS MASSIF M²

Localisation :

Suivant plans de repérage architecte (P13a)

3.2.2 RETOMBEES BOIS ML
Localisation :

Suivant plans architecte : retombées en rive des plafonds bois ajouré 

suivant carnet de colorimétrie architecte.

Total FAUX PALFONDS BOIS DEMONTABLES

3.3 ILOTS ACOUSTIQUES SUSPENDUS
3.3.1 DIMENSIONS 1200 x 1200 MM U

Localisation :

Suivant plans architecte et notice acoustique: Bar (P17)

Total ILOTS ACOUSTIQUES SUSPENDUS

3.4 PLAFONDS NON DEMONTABLES
3.4.1 PLAFOND UNE PLAQUE DE PLATRE STANDARD BA 13 M²

Localisation :

Suivant plans de repérage architecte (P5)

3.4.2 FAUX PLAFONDS NON DEMONTABLES EN PLAQUES DE 

PLATRE PERFOREES
M²

Localisation :

Suivant plans de repérage architecte (P10)

Total PLAFONDS NON DEMONTABLES
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3.5 OUVRAGES DIVERS
3.5.1 HABILLAGE TREMIE LANTERNEAU U

Localisation :

Suivant plans architecte : habillage des trémies de lanterneaux

3.5.2 SOFFITE

Localisation :

Suivant plans architecte et besoin des lots techniques

3.5.3 RETOMBEES EN PLAQUES DE PLATRE M²
Localisation :

Suivant plans architecte

3.5.4 JOINT DE DILATATION ML
Localisation :

Suivant plans architecte

3.5.5 RESERVATIONS GRILLES, LUMINAIRES, EQUIPEMENTS ENS

Localisation :

Suivant nécessité des lots techniques

Total OUVRAGES DIVERS

Total DESCRIPTION DES OUVRAGES

Montant HT du ST N°10 FAUX PLAFONDS

 20 Montant TVA (20%)

Montant TTC

Mai 2025
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