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Maître d'Ouvrage : 
 

Service d’Infrastructure 
de la Défense Nord-Ouest 
(SID NO) 
Service Achats Infrastructure 
Quartier Margueritte - BP 14 
35998 RENNES CEDEX 9 
pierre.gernez@intradef.gouv.fr 
 

 
AMO Thermique : 
 

S2E-IC 
45 avenue Georges 
Clémenceau 
25000 BESANÇON 
cedric.manach@s2e-ic.fr 
 
 
 

 
Bureau de Contrôle : 
 

BUREAU VERITAS 
Exploitation 
Agence Centre Val de Loire 
8 allée Colette Duval 
37100 TOURS 
rodolophe.neel@bureauveritas.com 
yoann.husset@bureauveritas.com 

 
CSPS :  
 

BUREAU VERITAS 
Exploitation 
Agence Centre Val de Loire 
8 allée Colette Duval 
37100 TOURS  
francois- 
jacques.lecluse@bureauveritas.com 

 
Groupement de Maîtrise d’Œuvre : 
 
Architectes : 

 
 

8 rue Linné - 44100 NANTES 
Tél. : 02 40 20 25 25 
ars@rocheteau-saillard.com 

BET Tous corps d’état :  

  
60 rue Blaise Pascal  
CS 24305 – 37043 TOURS 
Tél. : 02 47 31 04 80  
fabrice.philipponneau@egis-
group.com 

BET Cuisine collective : 

 
52 Grande Rue 

78240 CHAMBOURCY 

Tél. :01 39 65 18 79 

atec.ing@wanadoo.fr 

BET Acoustique : 

 
12 boulevard Chasseigne 
86000 POITIERS 
Tél. : 05 49 46 24 01 

g.lebot@gantha.com 
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U Quantité Prix en € Total en €

3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
3.1 PREPARATION DES SUPPORTS
3.1.1 EGRENAGE DES PLATRES

3.1.1.1 EGRENAGE DES PLATRES SUR MUR ET PLAFOND M²
Localisation :

Pour les support plaques de plâtre à peindre

3.1.2 ENDUIT PELLICULAIRE GARNISSANT

3.1.2.1 ENDUIT A 2 PASSES SUR MUR ET POTEAUX M²
Localisation :

Pour les support béton à peindre

3.1.2.2 ENDUIT A 1 PASSE SUR PLAFOND M²
Localisation :

Pour les support béton à peindre

Total PREPARATION DES SUPPORTS

3.2 PEINTURE INTERIEURE
3.2.1 PEINTURE SUR LES MURS

3.2.1.1 PEINTURE ACRYLIQUE SUR MURS - FINITION B M²
Localisation :

Peinture des murs hors locaux techniques (M1)

3.2.1.2 PEINTURE DE PROPRETE SUR MURS  – FINITION C M²
Localisation :

Suivant plans architecte : mur des locaux techniques (M1)

3.2.2 PEINTURE SUR LES PLAFONDS

3.2.2.1 PEINTURE ACRYLIQUE SUR PLAFONDS - FINITION B M²
Localisation :

Peinture des murs hors locaux techniques (P11)

3.2.2.2 PEINTURE DE PROPRETE SUR PLAFONDS – FINITION C M²

Localisation :

Suivant plans architecte : plafonds des locaux techniques (P11)

3.2.3 PEINTURE DES OUVRAGES BOIS

3.2.3.1 PEINTURE AUX RESINES ALKYDES SUR BOIS M²
Localisation :

Suivant plans architecte : portes suivant tableau des portes intérieures, 

chants des portes à peindre et stratifiés,  plinthe bois, occulus des portes 

DAS...

3.2.3.2 VERNIS SUR BOIS M²
Localisation :

Suivant plans architecte : huisseries, portes et châssis vitrés du bar

3.2.4 PEINTURE SUR TUYAUTERIES

3.2.4.1 PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR TUYAUTERIE ENS
Localisation :

Pour l'ensemble des canalisations apparentes

3.2.5 PEINTURE DE SOLS

3.2.5.1 PEINTURE DE SOLS ANTI POUSSIERE M²
Localisation :

Suivant repérage des plans architecte (S7)

Total PEINTURE INTERIEURE
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3.3 OUVRAGES DIVERS
3.3.1 JOINTS ACRYLIQUES ENS

Localisation :

Pour l'ensemble de l'opération.

3.3.2 STICKERS ENS
Localisation :

Suivant plans architecte : salles à mangers, rue intérieure

Total OUVRAGES DIVERS

3.4 NETTOYAGE
3.4.1 NETTOYAGE OPR ENS

Localisation :

Pour l'ensemble du projet

3.4.2 NETTOYAGE DE RECEPTION ENS
Localisation :

Pour l'ensemble du projet

Total NETTOYAGE

Total DESCRIPTION DES OUVRAGES

Montant HT du N°13 PEINTURE - NETTOYAGE

 20 Montant TVA (20%)

Montant TTC
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