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0. Dispositions générales du contrat

0.1.Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) concernent: TRAVAUX
D’AMENAGEMENT DU SENTIER FRANCE VUE SUR MER, SECTEUR CALLELONGUE ET SAINTE FRETOUSE.

LieuX d'exécution :

Accés au sémaphore de Callelongue depuis la calanque de Callelongue, commune de Marseille.

Ensemble du site de Sainte Frétouse et liaison avec Sémaphore du Bec de I'Aigle, commune de La Ciotat.

0.2.Les intervenants

Le maitre d’ouvrage :

Parc national des Calanques
141 avenue du Prado, 13008 Marseille

La maitrise d’ceuvre est assurée par :

SARL TOPO*GRAFIK
10 rue virgile Marron, 13005 Marseille
Tél : 06 34 53 76 88 - laulan@topografik.fr

0.3.0Objet du présent CCTP :

Le présent cahier des charges concerne I’ensemble des travaux du marché et porte sur :

e La démolition et I’évacuation d’ouvrages vétustes ;

e larenaturation de sentes abandonnées ;

e |’amélioration de sentiers existants et la création de nouveaux trongons ;

e Laréhabilitation d’anciens sentiers ;

e Laréalisation d’ouvrages en pierre seche de soutenement et de franchissement (murets, marches...) ;

e La mise en place de main courante et ganivelles.

0.4.Reconnaissance
L'Entrepreneur est réputé :

e  Avoir vu et reconnu le terrain ;
e Avoir vérifié qu’aucuns travaux ou dépots sauvages n'ont pu modifier la situation d'origine ;

e Avoir exactement apprécié la nature et les difficultés présentées par ces différents travaux dans
|'établissement de ses différents prix ;

e Avoir exactement apprécié la nature et les difficultés présentées par la présence d’autres entreprises, de
leurs déblais, de leurs domaines et de leurs natures d’intervention.

L'entrepreneur doit tenir compte :

e Des particularités des acces pour I'amenée de son matériel, des fournitures et la circulation de ses camions ;

e Des réservations et préparations nécessaires a la bonne exécution des ouvrages des autres corps d’état,
sans que ceux-ci aient a engager des ouvrages supplémentaires hors des travaux normaux ;

e Du secteur géographique des travaux (milieu naturel, maintien des accés, etc...).
Aucun supplément di a une mauvaise appréciation des difficultés du chantier ne sera accordé.

Un certain nombre de photos de I'état des lieux est néanmoins joint dans I'annexe graphique au CCTP et doit
permettre une bonne appréciation du contexte des travaux.
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Une visite de démarrage des travaux sera réalisée en début de période de préparation en présence de la maitrise
d’ouvrage, de la maitrise d’ceuvre et de I'entreprise. Cette visite aura pour but de repérer précisément les zones
d’interventions, I'implantation précise des ouvrages, les zones de préléevement et de stockage de matériaux
possible, les limites de zone de travaux a respecter.

0.5.Responsabilité vis a vis des tiers

L'Entrepreneur reste responsable vis a vis des tiers, jusqu'a I'achevement des travaux, du maintien en bon état
des réseaux, des clbtures, des installations de toutes natures affectées par les travaux, et plus généralement de
tous les ouvrages existants qu'ils soient enterrés, en surface, au droit de I'emprise du chantier et au-dela.

0.6. Travaux en site naturel

La zone d’étude est concernée par plusieurs périmetres réglementaires ou d’inventaires relatifs a la protection
de I'environnement :

e Au sein du site classé, Massif des Calanques de Marseille et de Cassis
e Ausein du cceur du parc national des Calanques
e Ausein de la ZNIEFF de type 2 n°930012459, Massif des Calanques

e Au sein de la zone Natura 2000 directive Habitats n°FR9301602, Calanques et fles marseillaises — Cap
Canaille et massif du Grand Caunet

e A proximité directe de la zone Natura 2000 directive Oiseaux n°FR9312007, lles Marseillaises - Cassidaigne

Les travaux doivent donc faire I'objet d’'une grande attention quant au respect de I’environnement et des milieux
dans lesquels ils s’inscrivent.

Pour s’assurer de la bonne prise en compte de I'ensemble des enjeux écologiques du site et de leur respect dans
les meilleures conditions, I’entreprise devra prévoir la présence d’un chargé environnement présent tout le long
du chantier. Il sera notamment présent a la visite de démarrage des travaux et a I'implantation des ouvrages sur
chaque secteur.

Les déchets de chantier devront étre stockés et évacués au fur et a mesure et en évitant la dispersion des déchets
légers par le vent.

L'outillage utilisé pour la réalisation des ouvrages sera le plus léger possible et en évitant au maximum des
moteur thermique afin de limiter les bruits de chantier. Dans le cas d’utilisation d’hydrocarbures, I'entrepreneur
prendra les dispositions nécessaires afin de ne pas engendrer de pollution lors de leur manipulation (kit de
dépollution, définition des zones de remplissage).

0.7.Validation des ouvrages, planches d’essai

Les travaux feront I'objet d’une validation sur place par maitre d’ouvrage ainsi que de la maitrise d’ceuvre via la
réalisation de planches d’essais.

Ces validations auront lieu en particulier au démarrage de chaque type de travaux afin d’acter le niveau de
finition et le rendu des différents ouvrages a réaliser.

L’entreprise procédera a autant d’essais que nécessaire jusqu’a validation des ouvrages et ce sans surcolt de
travaux.

0.8.Normes et reglements
L'entrepreneur est tenu de prendre connaissance :
e Du CCAG, du CCAP et de ses éventuelles annexes.
e Del’ensemble du présent CCTP, ou il trouvera les obligations concernant le présent lot.

Il est rappelé a I'Entrepreneur que son offre doit correspondre a I'ensemble des performances et prescriptions
particulieres indiquées dans les articles suivants du CCTP.

Il est expressément stipulé que I'ensemble des devis descriptifs de tous les corps d’état forme un tout, et les
Entrepreneurs ne pourront se prévaloir d’'un manque de précision ou d’'une omission dans le devis de leur
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spécialité pour refuser 'exécution d’un ouvrage mentionné par ailleurs. Dans le méme esprit, certains devis
descriptifs se référent directement a des ouvrages décrits dans le devis d’une autre spécialité.

L'entrepreneur devra tous les frais qui résulteront de I'exécution de ses travaux (implantations, fournitures,
transports, coltinages, manutentions, fagonnages, poses, finitions, nettoyages, etc.). L'entrepreneur doit le
complet et parfait achévement de ses ouvrages et ce, pour une exécution en méme temps que les autres
entreprises, ou en ordre discontinu.

0.9.Présence de réseaux dans I’emprise du chantier et modalités de
sauvegarde

L’entreprise devra établir ses DICT avant tout démarrage de travaux.

Pour ce faire, elle devra obligatoirement consulter le guichet unique (http://www.reseaux-et-
canalisations.ineris.fr) pour obtenir la liste des concessionnaires et le n° de consultation du téléservice.

Les DICT sont a élaborer a partir du formulaire CERFA n°14434*01 (en indiquant la référence de la DT attribuée
par le concessionnaire).

Les réseaux et ouvrages existants dans |I’emprise du chantier devront dans tous les cas :

e Etre sauvegardés en phase de travaux et phase définitive sauf prescriptions particuliéres dans le cas ou leur
signalement est connu et signalé a I’entrepreneur chargé de I'exécution des travaux ;

e Etre signalés au maitre d'ceuvre avant toute initiative dans le cas ou ils n’ont pas été recensés ;

e Etre réparés en cas de casse ou en cas de fonctionnement défectueux.

Tous les ouvrages dégradés seront repris dans les conditions précisées par ordre de service ou dans les P.V. de c
de chantier, en accord avec le gestionnaire.

0.10. Planning et conditions de réalisation des travaux

La durée globale des prestations s’étale entre la notification des marchés envisagée mi-octobre 2025 et la
réception finale des travaux prévue au printemps 2026.

La période de préparation sera de 3 semaines et devra permettre a I'entreprise de faire valider ces documents
d’exécution et fournitures et d’effectuer les commandes de matériaux.

Les travaux devront démarrer d’abord sur le site de Callelongue et la durée d’exécution des travaux sera de 4
semaines maximum. Pour le site de Sainte Frétouse, la durée d’exécution des travaux sera de 4 mois maximum.

Le site sera fermé au public durant la réalisation des travaux pour raisons sécuritaires. Cette fermeture
engendrera un dérangement pour les usagers et devra donc étre la plus courte possible.

L'entreprise devra prendre en compte cet aspect et procéder a la réalisation des aménagements prévus de
maniére a perturber le moins possible la fréquentation du site et s’assurer du bon déroulement des taches. Des
moyens humains suffisants seront donc prévus par I'entreprise.

A noter que des travaux de rénovation de la Villa Michel Simon sont actuellement en cours pour permettre
I’'aménagement de la nouvelle maison d’accueil du parc national. Les candidats devront intégrer cette coactivité
dans le cadre de leur offre.

0.11. Phasage de réalisation des travaux
Les travaux seront réalisés en 2 phases :

1. Travaux sur secteur Callelongue qui devront impérativement étre achevés pour fin décembre, avant le
démarrage de travaux prévus sur le Sémaphore.

2. Travaux sur secteur Sainte Frétouse qui seront démarrés a la suite de ceux de Callelongue et devront
impérativement étre achevés pour fin mars 2026.

0.12. Tranche de travaux

Le marché comprend une tranche ferme et 2 tranches conditionnelles :
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e Tranche ferme concernant la réalisation de travaux sur les 2 sites du projet.

e Tranche optionnelle 1 a Callelongue : I'ensemble des travaux de reprises prévus sur la portion de sentier
existante entre la bifurcation du sentier muletier et le col (cf. plan en page 3 de I’'annexe technique).

e Tranche optionnelle 2 a Sainte Frétouse : la reprise des 2 restanques dégradées a proximité de la Villa
Michel Simon (cf. plan et croquis en page 15 et 16 de I’'annexe technique).

Les tranches optionnelles seront affermies au plus tard en période de préparation du marché de travaux et
réalisées simultanément au reste des prestations.

0.13. Acces au site et acheminement des matériaux

Les zones concernées par les travaux nécessitent un acces en partie a pied. Ce temps d’acces devra étre pris en
compte dans la remise de I'offre de I'entreprise.

Toute dégradation engendrée sur les routes et pistes par I'utilisation par I'entreprise fera I'objet de travaux de
remise en état a la charge de I'entreprise.

La situation de la zone de travaux et les matériaux nécessaires a leur réalisation nécessiterons le recours a de
petits engins de transport voire I’héliportage pour leur approvisionnement.

Les plans de vol et les drop-zones devront étre établit par I'entreprise en fonction des contraintes du site. Une
demande d’autorisation de survol devra étre effectuée par I’entreprise avant toute rotation d’hélicoptere.

Les zones de circulation et de stockage devront étre clairement définie et validées par la maitrise d’ouvrage avant
approvisionnement. Ces zones seront remises a I'état initial apres utilisation des matériaux stockés. Aucun
surplus de matériaux ne sera laissé sur place.

0.14. Responsabilité de I’entrepreneur

L'entrepreneur demeurera responsable des dégats, dégradations, désordres occasionnés par les vibrations ou
par d’autres causes, sur le chantier ou a des tiers, mitoyenneté, voisinage, voiries, réseaux publics, etc., il sera
également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou a proximité dus a un manque de
protection ou de signalisation.

En aucun cas, le Maitre de I'ouvrage ne pourra étre tenu responsable des accidents ou dégradations liés au
chantier et survenus a des tiers.

0.15. Prescriptions techniques générales

Les matériaux devront étre fournis par I'entreprise et seront de caractéristiques similaires a ceux prescrits dans
le présent CCTP. Des échantillons devront obligatoirement étre validés avant approvisionnement.

Ouvrages en pierre

Les ouvrages mis en ceuvre seront réalisés selon des procédés traditionnels, en pierre séche, de caractéristiques
similaires a celles du site. Les ouvrages réalisés en continuité de ceux existants devront reprendre leurs
spécificités afin de s’intégrer au mieux dans le site.

Assise de sentier

La largeur moyenne des cheminements sera de 0,6 m et adaptée en cas particuliers. Les ouvrages a réaliser
seront adaptés au terrain naturel afin de s’y intégrer.

0.16. Documents techniques de référence

Les travaux objet du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales des
documents ci-apres en vigueur a la date de remise des offres, a savoir :

Le reglement sanitaire du département ;

Décret 77.648 du 26.6.77, rendant obligatoire des fascicules du cahier des clauses techniques générales
applicables aux marchés de travaux de batiments passés au nom de I'état ;

Décret n° 80.637 du 6.8.80 relatifs aux Handicapés et Arrété d'application du 24.12.80 ;
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Ainsi qu’aux Cahiers des Clauses Spéciales assortis aux DTU ;

,,,,,

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

0.17. Documents d’exécution

Le maitre d’ceuvre remettra en début de chantier en version informatique tous les documents fournis dans le
dossier d’appel d’offre.

L’entreprise devra remettre des plans d’exécutions du projet intégrant : les relevés de terrain complémentaires
si jugés nécessaires de sa part, l'ajustement des profils en long et profils en travers de I'ensemble des
compartiments du projet et des vues en plans du projet par rapport aux sondages de reconnaissances et la
fourniture des plans d'exécution en cas de modifications du projet.

L’entrepreneur soumet alors au visa du Maitre d’ceuvre les dossiers et plans d’exécution, accompagnés des
calculs et métrés s’y rapportant, ainsi que tous plans de détail nécessaires.

0.18. Alimentation en eau

L'entrepreneur sera responsable de I'alimentation en eau du chantier. Les frais seront a inclure dans le prix
d’installation de chantier.

0.19. Alimentation en énergie

L'entrepreneur sera responsable de l'alimentation en énergie du chantier notamment pour les pompes de
refoulement : pompage des venues d’eau en fond de fouille si nécessaire. Les frais sont réputés inclus dans les
prix de I'entreprise.

0.20. Implantation et piquetages

Systéme de référence

Pour I'ensemble de leurs travaux de piquetage, les entrepreneurs se rattacheront aux bornes mises en place et
repérées par leurs soins.

Piquetage

Pour éviter tout malentendu, le piquetage sera effectué par I'entrepreneur en présence du maitre d’ceuvre, et
des riverains concernés. Faute par I'entrepreneur de se conformer a ces prescriptions, tous les frais et travaux
supplémentaires résultant d’'une erreur de piquetage seront a sa charge. Les conclusions de cette séance
d'implantation seront consignées dans un proces-verbal, tel que prévu a I'article référent du présent C.C.T.P.

L'implantation des ouvrages est repérée en plan et en altitude par rapport aux repéres mis en place et repérés
par I'entreprise.

L'entrepreneur procédera a l'implantation et a la matérialisation sur le terrain des points de définition des
ouvrages. Les points d'implantation seront matérialisés par des piquets bois.

La conservation des repéres fixes est a la charge de I'entrepreneur. En cas de destruction d'un repere, celui-ci
sera rétabli aux frais de I’entrepreneur par un géomeétre expert agréé par le maitre d’ceuvre.

Les reperes indiqués sur les plans fournis par le maitre d'ceuvre sont les seuls valables pour I'exécution de toutes
les opérations altimétriques concernant les travaux.

L'entrepreneur fournira au maitre d'ceuvre les résultats de toutes les opérations topographiques qu'il exécutera.
L'entrepreneur procédera :

e  Ala vérification des plans et des tableaux de calculs définissant les implantations et les piquetages

e  En cours de travaux, a la mise en place des chaises, gabarits, piquets, etc.

Toutes les opérations topographiques dont les résultats serviront a établir les métrés pour les réglements doivent
étre exécutées par I'entreprise et soumises a I'agrément du maitre d'ceuvre.
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0.21. Zones de dépoéts, modes d’approvisionnement en matériaux

Les engins ne devront pas circuler en dehors des zones strictement nécessaires aux travaux. L’entrepreneur devra
laisser la libre circulation en permanence vers les locaux d’exploitation.

Les matériaux livrés et enregistrés seront déposés aux emplacements désignés en accord avec le maitre d'ceuvre.
Ces emplacements seront délimités lors de la séance de piquetage ou lors d'une séance ultérieure, en présence
des personnes concernées.

A I'emplacement des dépots, le terrain aura été nettoyé et dressé par les soins de I'entrepreneur et a ses frais.
Le mode d'approvisionnement devra tenir compte des accées et de I'espace de dépot disponible.

0.22. Signalisation de chantier

L’entrepreneur aura la responsabilité de la mise en place et de I'entretien de toute la signalisation de chantier.
Elle sera conforme aux textes réglementaires en vigueur, et soumise a accord préalable du maitre d’ceuvre, du
responsable des services techniques de la commune.

Le dispositif de signalisation devra donc étre parfaitement réglé et adapté a la situation. L'entreprise prendra
toutes les mesures pour protéger les personnes et les biens pendant toute la durée des travaux. En tout état de
cause, I'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions et précautions nécessaires au niveau de la
signalisation et de I'organisation du chantier, afin d’assurer la sécurité des usagers de la route et de maintenir
propres les voies existantes aux entrées et sorties de chantier. Le nombre de ces derniers sera limité au strict
minimum.

0.23. Conservation des repéres et bornes

L’entrepreneur sera tenu de veiller a la conservation des repéres et des bornes. Le rétablissement des bornes
qui seraient déplacées pendant la réalisation des travaux sera a la charge de I’entreprise.

0.24. Mode d'évaluation des ouvrages
La description détaillée de chaque ouvrage ou intervention est donnée par les devis global et forfaitaire.

D’une maniere générale, tous les frais, charges, sujétions et bénéfices de I'entreprise et en particulier tous les
engins, appareil, étais, indemnités et frais généraux de toute nature pour assurer I'exécution des travaux dans
les conditions prévues au présent cahier des clauses sont incluses dans les prix stipulés au marché et par défaut
a l'ensemble des prix inclus dans le devis global et forfaitaire. La T.V.A. n’est pas comprise, son taux sera celui en
vigueur a la date de facturation. Ces prix s’entendent travaux entiérement finis, terminés suivant les meilleures
regles de I'art et préts a fonctionner.

0.25. Application des prix

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés forfaitairement par application des prix dont
le libellé est donné dans le devis global et forfaitaire.

Les linéaires et surfaces renseignées de la DPGF sont indicatives et s’entendent en mesure visible (hors sol) aprées
achevement des ouvrages. Les sur profondeurs d’ancrage et d’éventuelles fondations des ouvrages sont
comprises dans I'offre de prix de I'entreprise.

0.26. Plus-values

En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra présenter des décomptes de plus-values, s’il n’a pas alerté en temps
voulu le maitre d’ceuvre pour en effectuer un proces-verbal signé des deux parties avant I'exécution et pour en
effectuer I'attachement avant comblement.

L'acceptation des plus-values est directement conditionnée par :
e [|'établissement du journal de chantier ;

e L'indication des particularités de chaque trongon ;

L'ensemble des travaux nécessaires a I'exécution du présent marché et non prévu dans le devis quantitatif
seront rémunérées en plus-value.
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0.27. Surveillance des travaux

La surveillance des travaux incombera au maitre d’ceuvre. L'entrepreneur devra fournir au maitre d’ceuvre le
nécessaire pour le controle des travaux (pelle mécanique, manceuvre...).

En cas de défaut de pose ou de malfagon, le maitre d’ceuvre fera un constat contradictoire avec I'entrepreneur
ou son représentant, avant d’ordonner les mesures appropriées. L’entrepreneur devra demander |’avis au maitre
d’ceuvre avant tout changement éventuel du projet initial.

0.28. Réception des travaux

L'achevement des travaux et la constatation des diverses plus-values (mentionnées dans le journal de chantier)
seront constatés par le maitre d’ceuvre. A la fin de I'ensemble des travaux de chantier, il sera procédé a la
réception définitive. Elle ne sera effectuée qu'aprés la parfaite exécution de I'ensemble des prestations et
qu'apres la réalisation des demandes éventuelles de mise en conformité formulées par le maitre d'ceuvre.

Jusqu'a cette date, sauf décision du maitre d'ouvrage ou du maitre d'ceuvre, I'entrepreneur sera entierement
responsable de la conservation de ses ouvrages et devra prendre toutes précautions pour en assurer le maintien
(cloture provisoire).

La date de réception définitive fixe le départ de la remise de tous les ouvrages.

0.29. Garantie de parfait achévement

Est compris dans I'offre de I'entreprise une garantie des ouvrages exécutés sur une période de 1 an a compter
de la date d’achevement des travaux.

Durant cette période, I'entreprise sera tenue de reprendre les ouvrages qui n’auraient pas résisté a une
utilisation normale.

L'ensemble des frais inhérent a la reprise de ces ouvrages, y compris acheminement des matériaux seront a la
charge de I'entreprise.

1. Postes généraux

1.1.Installation et repli de chantier

L'entreprise aura en charge |'établissement des acces provisoires aux zones de travaux ainsi que leur
renaturation en fin d’intervention.

Les zones de stockage devront étre clairement définie et validées par la maitrise d’ouvrage avant
approvisionnement. Ces zones seront maintenues en bon état de propreté durant toute la durée du chantier et
remises a |'état initial apres utilisation des matériaux stockés. Aucun surplus de matériaux ne sera laissé sur
place.

Les aménagements nécessaires a la sécurité et I’hygiéne du chantier (locaux, sanitaires, clotures de chantier,
balisage, signalisation, etc...) seront mis en place apreés validation du maitre d’ouvrage.

L’entreprise devra la réalisation, la mise en place et I'entretien d’un panneau d’information de chantier d’une
surface minimum de 1,5 m?.

Pendant toute la durée du chantier des prestations du présent lot, I’entreprise sera responsable de la propreté
du chantier et mettra en place tous moyens qu’elle jugera nécessaires pour s’en assurer.

Les frais relatifs au respect de I’environnement sont inclus dans ce poste.

1.2.Etudes et documents d’exécution

Préalablement a la réalisation des travaux, I'entreprise devra durant la période de préparation de chantier établir
les plans d'exécution des ouvrages a réaliser, notes de calcul, procéder a des essais d’ouvrage et transmettre les
fiches techniques des produits et fournitures envisagées.

Ils seront établis a partir des documents et plans fournis dans le dossier de consultation et des relevés
complémentaires de terrain nécessaires, a la charge de I'entrepreneur.
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Les plans d’exécution devront notamment permettre le dimensionnement des ouvrages a réaliser. Ces
documents devront étre soumis a un contrble externe a I'entreprise et présenté pour validation au maitre
d’ceuvre a minima 2 semaines avant la réalisation des travaux.

Des planches d’essais significative d’environ 1 m? permettront de valider le rendu des ouvrages.

Il sera remis au maitre d’ceuvre un planning prévisionnel d’exécution des travaux, mis a jour pendant le chantier.

1.3.Plan de récolement et DOE

Dans un délai d’'un mois apreés la date d’établissement du proces-verbal des opérations préalables a la réception
des travaux, I'entrepreneur devra fournir I'ensemble des plans de recollement, fiches techniques et notices des
matériaux et fournitures mis en ceuvre.

Ce document comportera a minima :
e Unsommaire;
e Un plan de situation des ouvrages ;
e Les plans d’exécution des ouvrages ;
e Les certificats de conformité des matériaux ;
e Les fiches techniques des produits utilisés ;

e Le descriptif des opérations d’entretien des ouvrages a prévoir (calendrier et mode de mise en ceuvre).

La réception ne sera pas prononcée tant que le DOE ne sera pas réceptionné et validé par le maitre d’ouvrage.

2. Renaturation

2.1.Renaturation de sente ou espaces dégradés

Ce poste correspond a la fermeture de sentes existantes ou espaces dégradés afin de ne pas nuire a la lisibilité
des sentiers et éviter la divagation.

La suppression d’assise de sentier s’effectuera par un reprofilage manuel permettant de retrouver la pente
naturelle du terrain et supprimer I'assise des sentes a supprimer. Le reprofilage s’effectuera a I'aide d’outillage
manuel, en veillant a ne pas endommager la végétation existante y compris partie racinaire des plantes situées
a proximité.

L'intervention concerne en général le départ visible des sentes a supprimer mais pourra aussi concerner des
surfaces plus étendues afin de favoriser leur végétalisation naturelle.

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

2.2. Démontage mur existant

Ce poste correspond au démontage de mur en pierre seche existant au préalable de la réalisation de marches
volante ou engagées a intégrer dans des murs existants.

Le démontage sera effectué manuellement et les pierres triées et stockées en vue de leur réutilisation pour la
réalisation pour le remontage du mur.

La prestation comprend le démontage, le tri et le stockage provisoire des pierres en prenant soin de ne pas
dégrader le milieu.

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

2.3.Démolition dalle béton au pied de I’Eucalyptus

Cette prestation concerne la démolition et I’évacuation d’une dalle en béton dégradée d’environ 25 m2 et de
son socle en pierre magonnées.

Les ouvrages sont démolis a I'aide des engins adaptés et triés sur site puis évacués en décharge agréées. Les
pierres issues de la démolition seront nettoyées et pourront étre réutilisées pour la réalisation d’ouvrage sur
site.
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Lors de la démolition des ouvrages, les abords et en particulier la végétation existante sont protégés par tous les
moyens nécessaires afin de ne pas les dégrader.

Aprés démolition, I'emprise de I'ouvrage démolis et ses abords sont renaturés par remblai et nivellement de
surface (compris dans ce poste).

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

2.4.Démolition de I'escalier béton d’accés au belvédére de la Chapelle

Cette prestation concerne la démolition et I’évacuation de I’escalier en pierres magonnées d’acces au belvédére
situé sur le sommet qui domine la chapelle au sud du site.

Les ouvrages sont démolis a I'aide des engins adaptés et triés sur site puis évacués en décharge agréées. Les
pierres issues de la démolition seront nettoyées et pourront étre réutilisées pour la réalisation d’ouvrage sur
site.

Lors de la démolition des ouvrages, les abords et en particulier la végétation existante sont protégés par tous les
moyens nécessaires afin de ne pas les dégrader.

Aprés démolition, I'emprise de I'ouvrage démolis sera purgée de toute trace de mortier de scellement (compris
dans ce poste).

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

2.5.Débalisage sentier
Cette prestation concerne la suppression du balisage existant de sentier sur la zone concernée par les travaux.

Le balisage existant sera dés que possible supprimé par le déplacement ou retournement des blocs comportant
le balisage.

En d’impossibilité de déplacer les supports du balisage, les marques de peinture existantes seront effacées par
bouchardage ou éclatement des supports rocheux.

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

2.6.Ganivelle

Cette prestation concerne la réalisation d’'une mise en défens de 1 metre de hauteur.

La ganivelle est constituée de poteaux métalliques en acier gewi diametre 20 mm et d’échalas de chataignier
fendu 4/6 cm.

Les montants sont épointés en extrémité haute et écorcés. lls assemblés avec du fil de fer galvanisé avec un

espacement 6/7 cm entre chaque montant.

Les poteaux sont enfoncés par battage sur 50 cm de profondeur dans le sol meuble. Ils sont scellés a la résine
dans le substratum rocheux sur 25 cm aprés forage de ce dernier @ 32 mm. Ils sont positionnés tous les 2,00 a
2,50 m.

Les échalas sont attachés aux poteaux par des liens en fil de fer galvanisé de diameétre 2,5 mm minimum.

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

2.7.Poteaux-fils
Cette prestation concerne la réalisation de cloture constituée de poteaux bois et de fils de fer.

Les poteaux sont des rondins de bois fraisé diametre 100 mm, essence douglas, longueur variable 100 a 150 cm
en fonction du type de scellement. Le poteau est percé, a I'axe, a 5 cm et a 85 cm en retrait de I'extrémité haute
en diameétre 5 mm. En cas de scellement sur substrat rocheux, le pergage inférieur est légérement décalé de I'axe
du poteau afin d’éviter 'ame en acier.

Les fils de fer sont en acier galvanisé, de 3 mm de diamétre.
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En fonction de la nature du sol le procédé de mise en ceuvre est adapté :

Sur sol mixte : le poteau est fixé dans le sol par empierrement sur 50 cm de profondeur. Des cailloux 20/40
mm du site ou d’apport sont mis en ceuvre par couche successives compactées dans la fouille accueillant le
poteau. Le compactage s’effectue manuellement a la dame de magon. Le remplissage en cailloux s’arréte a
5 cm en dessous du sol naturel afin de finir le remblaiement de la fouille avec des matériaux du site. Le
poteau est réglé verticalement durant le remplissage de la fouille.

Sur sol rocheux : Une barre d’acier brut cranté type Gewi, @ 20 mm de longueur 60 cm est scellée 3 la résine
dans la partie basse du poteau aprés percage @ 25 mm a I'axe sur 40 cm de profondeur. Le poteau est mis
en place et scellé dans la roche apreés forage @ 32 mm sur 25 cm de profondeur. Le scellement de la barre
d’acier s’effectue au coulis de ciment constitué d’1 volume d’eau pour 3 volumes de ciment.

Sur sol meuble : I'extrémité inférieure est taillée en pointe afin de permettre I'enfoncement du poteau par
battage sur 50 cm de profondeur. Une cloche de battage est obligatoirement utilisée pour enfoncer les
poteaux dans le sol afin de ne pas abimer la téte du poteau. Le battage s’effectue manuellement ou a la
pelle hydraulique équipée d’un enfonce pieux.

Dans tous les cas un espacement moyen de 2,00 a 2,50 m est respecté entre les poteaux.

Aprés mise en place des poteaux, trois fils de fer de diametre 3 mm sont passés a travers les percages des
poteaux. Un fil de fer est mis en place horizontalement en partie haute et les deux autres forment des croix de
saint André entre les poteaux.

Les extrémités des fils sont fixées sur les poteaux a I'aide de crampillons 3 x 35 mm avec ergots anti-retour en
acier galvanisé.

Des tendeurs gripple sont mis tous les 15 metres linéaires de fils et aux changements de direction.

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

3. Ouvrages

3.1.Entretien de sentier

Cette prestation concerne I'entretien de I'assise de sentiers existants afin d’améliorer leur lisibilité et leur
confort.

Elle peut comprendre les interventions suivantes :

Nivellement manuel
Epierrage léger

Ratissage.

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

3.2.Confortement d’assise de sentier

Cette prestation concerne I'amélioration de I'assise de sentiers et/ou sentes existants afin d’améliorer leur
lisibilité, leur confort et leur durabilité.

Elle doit permettre d’obtenir des caractéristiques de sentier conforme, a savoir :

Une assise de sentier de 60 cm de largeur en moyenne ;
Une pente linéaire de 15-20 % en moyenne ;
Un dévers de 5% environ ;

La présence de mécanisme d’évacuation de eaux de ruissellement tous les 25 ml environ dans les zones
pentues (virages, inversion de pente, cunettes, revers d’eau bois ou pierre, rigoles...) ;

Une aire de dégagement d’environ 1,2 m.

Elle peut comprendre les interventions suivantes :
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e Terrassement manuel permettant de rectifier la pente et le devers du sentier ;
e Epierrage des cailloux présents sur I'assise ;
e Lafragmentation de blocs rocheux ne pouvant étre déplacés ;

e Lamise en place de blocs permettant le soutenement ponctuel de I'assise du sentier.

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

3.3.0uverture de sentier

Cette prestation concerne la création d’une assise de sentier par piochage et talutage du terrain naturel afin
d’obtenir un sentier de 60 cm de largeur moyenne.

L’angle d’alignement du sentier par rapport a la pente sera adapté, afin de permettre son confort d’usage et sa
durabilité. Ainsi I'angle d’alignement sera compris entre 45 et 90° afin de se rapprocher d’'une pente moyenne
du sentier de 15 a 25%.

Afin de limiter I’érosion du sentier par le ruissellement des eaux pluviales, des mécanismes de déviation des eaux
devront étre présent tous les 25 ml environ dans les zones pentues.

Pour renforcer I’évacuation des eaux le long, I'assise de sentier aura un dévers d’environ 5 %.

Le tracé du sentier sera adapté en fonction des obstacles rencontrés et de maniere a respecter les
caractéristiques ci-avant.

La couche supérieure de sol sera décapée et utilisée pour stabiliser les talus créés.

La végétation existante sera préservée au maximum et une aire de dégagement de 1,2 m sera libérée autour du
sentier. Les déchets de coupe seront dispersés a I'extérieur de I'aire de dégagement sans créer d’amas visible a
partir du sentier.

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

3.4.Déroctage assise de sentier
Cette prestation concerne la création d’assise de sentier par déroctage du substratum rocheux.

L’assise obtenue doit étre relativement plane et homogéne avec un dévers latéral égal a 5%. La largeur minimale
de I'assise obtenue apres déroctage est de 60 cm.

Le déroctage est réalisé a I'aide de petit matériel manuel et électroportatif type perforateur. L'intervention doit
se faire en adéquation avant le pendant naturel des roches de maniere a favoriser des éclatements de strates
rocheuses plutot que la taille au sein de ces strates. L'utilisation de la disqueuse est proscrite. Les éventuelles
traces de burinage seront effacées par martelage superficiel de la roche.

Les matériaux issus du déroctage sont soigneusement épandus sur site a I'écart du sentier ou réutilisés en
remblai d’assise de sentier.

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

3.5.Déroctage « pas »

Cette prestation concerne la création d’encoches par déroctage du substratum rocheux formant des « pas »
permettant le franchir des dalles lisses inclinées.

Les pas obtenus doivent étre relativement plats et de dimensions moyenne 30 x 30 cm. lls doivent
impérativement étre horizontaux ou présenter une légére pente vers I'amont afin d’éviter tout glissement. La
hauteur a franchir entre les pas doit étre comprise entre 20 et 40 cm.

Le déroctage est réalisé a I'aide de petit matériel manuel et électroportatif type perforateur. L'intervention doit
se faire en adéquation avant le pendant naturel des roches de maniére a favoriser des éclatements de strates
rocheuses plutot que la taille au sein de ces strates. L'utilisation de la disqueuse est proscrite. Les éventuelles
traces de burinage seront effacées par martelage superficiel de la roche.

Les matériaux issus du déroctage sont soigneusement épandus sur site a I'écart du sentier ou réutilisés en
remblai d’assise de sentier.
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Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

3.6.Marche en pierre séche ou déroctée

Cette prestation concerne la réalisation de marches afin d’améliorer le confort du sentier et limiter son érosion.
La hauteur des marches est comprise entre 20 et 30 cm maximum. Elle concerne les marches constituées en
pierre seche comme celles réalisées par déroctage du substratum rocheux.

Mise en ceuvre de pierres issues de collecte sur site, galets ou gres, de dimensions et formes adaptées pour
constituer des emmarchements rustiques et durables. En cas de ressource insuffisante des pierres de provenance
locale seront approvisionnées. Elles seront de nature et caractéristiques les plus proches de celles du site de mise
en ceuvre.

Les pierres sont appareillées de maniére irréguliere mais bien bloquées entre elles et ancrées dans le sol. Jamais
plus de deux pierres n’ont leurs faces alignées.

En pied de marche des pierres sont totalement ancrées dans le sol afin d’éviter I'affouillement de la marche.

Souvent implantées dans des rigoles elles permettent aussi de réaliser des revers d’eau permettant d’évacuer
I’eau du sentier.

A noter que la prestation comprend la renaturation des zones de prélevement et des abords de I'ouvrage.

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

3.7.Marche volante

Cette prestation concerne la réalisation de marche massive en pierre intégrée dans un mur de souténement
existant et permettant son franchissement. La hauteur des marches est réguliere, d’environ 30 cm.

Elles sont constituées de longues et épaisses boutisses en gres qui saillent d’environ 40 cm du nu extérieur du
mur pour constituer une marche.

Les marches sont réalisées simultanément au montage du mur et nécessite donc son démontage préalable le cas
échéant. Le démontage préalable de la portion de mur concernée est rémunéré au poste 2.2_Démontage mur
existant. Le remontage du mur support est rémunéré au poste 3.10_Mur en pierre séche.

Ce type de marche sera privilégié des que possible. Elles nécessitent néanmoins un mur relativement important,
hauteur supérieure a 1 métre afin d’assurer leur maintien.

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

3.8.Marche engagée

Cette prestation concerne la réalisation de marche en pierre seéche engagée perpendiculairement dans un mur
de soutenement et permettant son franchissement. La hauteur des marches est réguliere, d’environ 20 cm.

Elles sont constituées de préférence de moellons allongés en gres, et sont appareillées de maniére relativement
réguliére, bien bloquées entre elles et dans I'ouvrage de souténement.

Les marches sont accompagnées par des retours de mur de souténement selon le méme appareillage que le mur
franchi. La réalisation des murs est rémunérée au poste 3.10_Mur en pierre séche.

Le démontage préalable de la portion de mur concernée est rémunéré au poste 2.2_Démontage mur existant.

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

3.9.Revers d’eau

Cette prestation concerne la réalisation de revers d’eau en pierre seche permettant de limiter I’érosion du
sentier.

Les revers d’eau s’'implantent sur la partie haute du sentier avant de traverser la voie ferrée, sur toute la largeur
du sentier et tous les 15 ml sur les portions les plus raides.

Ils sont réalisés avec des pierres de collecte ou d’apport complémentaire. Les pierres sont appareillées de
maniére relativement réguliéres, jointives et bien ancrées dans le sol (2/3 de leur hauteur).
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Des pierres de blocage peuvent étre nécessaire afin d’assurer la stabilité de I'ouvrage.
De part et d’autre des pierres planes permettent d’éviter I'affouillement des pierres plantées.

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

3.10. Mur de souténement
Cette prestation concerne la réalisation de murs poids en pierre seche avec des pierres collectées sur site.
Couche de fondation en grosses pierres planes

Réalisation d’une couche de fondation en gros galets ou grosses pierres plane de taille 40 a 70 mm, sur 'emprise
du mur.

Les pierres sont posées a plat sur une assise en cailloux et calées entre elles jusqu’au niveau du sol naturel.
Montage du mur en pierre séche
Mise en ceuvre des pierres de granulométrie variée pour élever un mur poids en pierre seche.

Les pierres sont montées en rangs horizontaux relativement homogeénes, en évitant les coups de sabre et en
mettant régulierement en ceuvre des boutisses qui traversent le mur dans son épaisseur. Une alternance de
rangs de galets et de gres peut étre réalisé en fonction des ouvrages situées a proximité directe du site de mise
en ceuvre et des matériaux présents.

Les pierres sont posées avec leur c6té le plus plat en bas et bloquées entre elles dans toutes les directions.
Une inclinaison de 7 a 15 % est appliquée au parement en fonction des forces qui s’exercent a I'arriere du mur.

Le choix ou la taille des pierres est nécessaire afin d’assurer le contact des pierres entre elles et pour obtenir des
joints les plus serrés possible.

La mise en place de mitraille et de cale de parement est proscrite.

Au cours du montage il est réalisé un drain a I'arriére du mur sur toute sa hauteur et sur 50 cm d’épaisseur. Il est
réalisé avec les chutes de taille de pierre et cailloux du site.

Les dimensions du mur sont déterminées en fonction du site de réalisation et selon un rapport minimal : largeur
de la base = hauteur divisée par 2.

Arase en pierres massives

Mise en ceuvre de pierres en gres, planes et massives pour réaliser I'arase du mur.

Les pierres sont posées a plat, surface la plus plane vers le haut.

Les pierres sont massives et parfaitement calées en haut du mur de maniére a renforcer la solidité de I'ouvrage.

La taille des pierres est nécessaire afin d’assurer le contact des pierres entre elles et pour obtenir des joints les
plus serrés possible.

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

3.11. Blocs de rive

Cette prestation concerne la mise en place de gros blocs rocheux permettant de délimiter le sentier et soutenir
les matériaux en amont.

Mise en ceuvre de blocs calcaires issus de collecte sur site ou de provenance locale en cas d’impossibilité de
préléevement. Les blocs seront de natures et caractéristiques les plus proches de celles du site de mise en ceuvre.
Une validation préalable des zones de prélevement et de la nature des matériaux sera effectuée pour validation
par le maitre d’ceuvre. En cas de provenance extérieure, les mémes caractéristiques seront recherchées.

Les blocs seront de forme parallélépipédique, de longueur comprise entre 40 et 80 cm de coté soit environ 0,3
m3 afin d’assurer leur bonne stabilité.

Ils sont mis en ceuvre en alignement irrégulier en limite de sentier et partiellement ancrés dans le sol. Le
terrassement préalable de I'assise est compris dans ce poste.

A noter que la prestation comprend la renaturalisation des zones de prélevement et des abords de I'ouvrage.
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Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

3.12. Main courante en acier

Cette prestation concerne la réalisation de main courante en acier pour sécuriser des parties de sentier exposées
et permettant de faciliter leur franchissement.

Main courante en acier corrodé stabilisé scellée dans les parois rocheuses est constituée de :

e Poteaux en fer rond 20 mm avec extrémité usinée en gueule de loup pour passage des lisses. Espacement
des poteaux de 2,00 m ;

e Lisse supérieure en fer rond de diaméetre 20 mm.
Des gueules de loup sont usinées en extrémité de poteaux afin de recevoir les lisses.

Le liaisonnement des éléments est effectué par des cordons de soudure sur toute la périphérie des sections
d'acier. Les arétes de coupe et les soudures sont soigneusement meulées.

Les poteaux sont scellés a la résine aprées forage de la roche en diamétre 32 mm, profondeur 20 cm minimum.
Les extrémités de la lisse sont coupées verticalement a 15 cm des derniers poteaux.

Les aciers sont traités pour obtenir un aspect rouillé. Ce traitement s’effectue obligatoirement en atelier avant
la pose. Il consiste a I'enlévement de la calamine des aciers par grenaillage puis a I'arrosage a I’eau claire des
aciers afin d’accélérer le processus de rouille. Le traitement a I'acide ou au sel pour accélérer la rouille est
proscrit.

Une fois les assemblages terminés et lorsque I'aspect rouillé est satisfaisant deux couches de produit de type
"Rustol" sont appliquées sur site.

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

3.13. Déblai / remblai
Ce poste correspond a la mise en ceuvre de matériaux du site permettant de rectifier les profils du sentier.

La prestation comprend l'identification des zones de prélevement, la collecte, le conditionnement et le transport
de matériaux du site de prélevement a celui de mise en ceuvre.

Les matériaux seront prélevés au plus prées des zones nécessitant les remblais mais pourront cependant
nécessiter un déplacement par héliportage, notamment pour ceux situés en bas de I'éboulis a Callelongue. Une
validation préalable des zones de prélevement et de la nature des matériaux sera effectuée pour validation par
le maitre d’ceuvre.

Les matériaux seront mis en remblai en coordination avec I'avancement des autres ouvrages le cas échéant. lls
seront épandus par couche successives de 25 cm maximum et compactés.

A noter que la prestation comprend la renaturalisation des zones de prélévement.

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

3.14. Taille végétation

Cette prestation concerne la taille de la végétation arbustive existante afin d’obtenir une largeur aire de
dégagement du sentier d’environ 1,20 m.

La prestation peut également comprendre I'élagage de petits arbres situés au bord du sentier. Les branches
seront le cas échéant soigneusement raccourcies au droit d’une ramification ou coupées a ras du tronc en
préservant le bourrelet cicatriciel et sans laisser de chicots.

Toute taille devra étre marquée et validée au préalable avec la maitrise d’ceuvre.
Les rémanents de taille sont soigneusement épandus sur site aprés broyage si nécessaire.

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre.
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