Office National des Foréats

DIRECTION TERRITORIALE GRAND EST
AGENCE DE BAR-LE-DUC

MARCHE D'ACHAT DE PRESTATIONS D’ENTRETIEN DES
INFRASTRUCTURES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

(CCTP)

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

(Passé en application des articles 12 et 27 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics)

MARCHE PONCTUEL n°2025-8615-001

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE

Le présent marché concerne I'exécution de travaux d’entretien des routes forestieres en foréts domaniales du
Haut Juré, Beaulieu, Massonges, Montiers, Lisle, Commercy, I’Essart, Le Vau, Valtiermont, Haudronville et
Ligny gérées par I’Agence de Bar le Duc, département de la Meuse.

ARTICLE 2 - CONSISTANCE DES TRAVAUX

< A.2.1 Lot 1 FD HAUT JURE : Rebouchage des nids de poule de la route forestiére revétue de la croix
Rouge. Entretien place de dépot Parcelle 73. Plan annexe 1

» A.2.1.1 Rebouchage des nids de poule

Rebouchage des nids de poule avec de I'enrobé a froid sur 2000 ml.

» A.2.1.2 Entretien place de dépot parcelle 73

o A.2.1.2.1 Réfection d’'un T de 10 ml sur 6 ml sur place de dépbt existante voir plan annexe 2
o A.2.1.2.2 Réfection d’un puit perdu voir plan annexe 2

s A.2.2 Lot 2 FD BEAULIEU : Reprofilage du fossé amont de la RF des Goulettes. Arasement et
Rebouchage des nids de poule sur routes forestiéres : de Brancelette, Etangs, St Rouin, Haute
Chevauchée, Cote Collet, Neufour, Saut du Boulanger, Bremont

» A.2.2.1 Reprofilage de Fosse :

Reprofilage du fossé amont de la RF des Goulettes au godet de curage, évacuation des pierres et rochers de Gaise sur
un dépbt a 3km
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> A.2.2.2 Arasement :

Arasement des deux cOtés de la voirie, ne pas créer de cordons terreux, possibilité de régaler les terres dans les
peuplements voisins. Sur routes forestiéres : de Brancelette, Etangs, St Rouin, Haute Chevauchée, Céte Collet,
Neufour, Saut du Boulanger + RF Bremont 900m.

» A.2.2.3 REBOUCHAGE DES NIDS DE POULE
Reprise de surface, rebouchage des nids de poules, mise en ceuvre de calcaire d'épaisseur variable selon taille des

trous, compactage au rouleau. Sur routes forestiéres : de Brancelette, Etangs, St Rouin, Haute Chevauchée, Céte
Collet, Neufour, Saut du Boulanger + RF

< A.2.3 Lot 3 FD MASSONGES Arasement et Rebouchage des nids de poule sur Tranchée de
Vavincourt. Renforcement chaussée sur Tranchée de St Christophe

> A.2.3.1 Arasement :

Arasement des deux cOtés de la chaussée en une passe a la niveleuse. Ne pas créer de cordons terreux, terres
égalisées ou déposées hors de I'emprise. RF Tranchée de Vavincourt, parcelles 5a a 27

» A2.3.2 Rebouchage :

Rebouchage des nids de poules, reprise de surface, mise en ceuvre de calcaire d'épaisseur variable. RF Tranchée de
Vavincourt, parcelles 5a a 27

> A2.3.3 Renforcement :

Renforcement chaussée calcaire, 50m de long sur 1m de large avec 40cm d'épaisseur, RF Tranchée de St Christophe

< A.2.4 Lot 4 FD MONTIERS : Arasement des accotements et de la bande centrale sur la route
forestiére des Echenays

> A2.4.1:Arasement:

Arasement des accotements de part et d'autre de la chaussée, et de la bande centrale, a la niveleuse sur une longueur
de 4,1 km. Ne pas créer de cordons terreux, possibilité de régaler les terres dans les peuplements voisins. RF de
Echenays

+ A.2.5 Lot 5 FD LISLES : Rebouchage de nids de poule et arasement des accotements. Entrée
des chemins empierrés sur jonction RD, RF Kellerman et Terres Jaunes + RF des Frans
Tireurs partisans de la Main d'CEuvre Immigrée

> A2.5.1:Arasement :

Arasement des accotements de part et d'autre de la chaussée a la niveleuse. Ne pas créer de cordons terreux,
possibilité de régaler les terres dans les peuplements voisins, sur RF des Frans Tireurs partisans de la Main d'Oeuvre
Immigrée, 2.20 km + sur RF Kellerman et Terres Jaunes, 6.5km.

» A2.5.2 Rebouchage :

Rebouchage des nids de poule, reprise de la surface, mise en ceuvre de calcaire d'épaisseur variable, sur RF des
Frans Tireurs partisans de la Main d'Oeuvre Immigrée, 2.20 km + RF Kellerman et Terres Jaunes, 6.5km + 2 Entrées
RD

s A.2.6 Lot 6 FD COMMERCY : Rebouchage de nids de poule et arasement des accotements
Route forestiére des quatre barriéres :
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> A2.6.1: Arasement:

Arasement des accotements de part et d'autre de la chaussée a la niveleuse, ne pas créer de cordons terreux,
possibilité de régaler les terres dans les peuplements voisins. Sur route forestiere des 4 barriéres, 3,4km de long

> A2.6.2 Rebouchage :

Rebouchage des nids de poule, reprise de surface, mise en ceuvre de calcaire d'épaisseur variable, sur route forestiére
des quatre barriéres, 3,4km de long

< A.2.7 Lot 7 FD L’ESSART : Arasement des accotements, sur I'ensemble de la desserte de la FD

> A2.7.1:Arasement:

Arasement des accotements, de part et d'autre de la chaussée et ponctuellement sur la bande centrale, ne pas créer de
cordons terreux, possibilité de régaler les terres dans les peuplements voisins. En partie a la pelle mécanique car
présence de talus. Sur tout I'ensemble des routes forestiéres de la FD: 6,82 km

7

< A.2.8 Lot 8 FD LE VAU : Arasement des accotements sur les deux cotés de la voirie Routes
forestiéres de la Mare au Boeuf et de la Vallée des Couchées :

> A2.8.1: Arasement:

Arasement des accotements de part et d'autre de la chaussée a la niveleuse, ne pas créer de cordons terreux,
possibilité de régaler les terres dans les peuplements voisins. Pente de 10% au niveau des accotements. Sur Routes
forestieres : La Mare aux Boeufs 770ml, La Vallée des Couchées 850 ml. 1,62km, Routes fermées au public.

> A.2.9 Lot 9 FD VALTIERMONT : Arasement des accotements : avec bande centrale RF de la
Sommelonne, sans bande centrale : RF de Travers

> A2.9.1: Arasement:

e 1.1: Arasement des accotements de part et d'autre de la chaussée a la niveleuse, ne pas créer de cordons
terreux, possibilité de régaler les terres dans les peuplements voisins, 2.3km sur RF de Travers.

e 1.2 : Arasement des accotements de part et d'autre de la chaussée et sur la bande centrale. A la niveleuse, ne
pas créer de cordons terreux, possibilité de régaler les terres dans les peuplements voisins, 1.7km sur RF de la
Sommelonne.

+ A.2.10 Lot 10 FD HAUDRONVILLE : Rebouchage de 3 nids de poule, RF Viéville et Arasement
des accotements sur 2km, RF Tranchée du Séjour.

> A2.10.1 Arasement et Rebouchage

Arasement des accotements de part et d'autre de la chaussée a la niveleuse, ne pas créer de cordons terreux,
possibilité de régaler les terres dans les peuplements voisins + rebouchage nids de poules. RF Tranchée du séjour sur
2000ml.

» A2.10.2 Rebouchage :

Rebouchage de 3 nids de poule, reprise de surface, mise en ceuvre de calcaire d'épaisseur variable, sur RF de Viéville
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++ A.2.11 Lot 11 FD LIGNY : Rebouchage de nids de poule et arasements des accotements sur RF
du Charme

> A2.11.1: Arasement :

Arasement des accotements de part et d'autre de la chaussée a la niveleuse, ne pas créer de cordons terreux,
possibilité de régaler les terres dans les peuplements voisins. Sur RF du Charme, 1.82km

» A2.11.2 Rebouchage :

Rebouchage de nids de poule, reprise de surface, mise en ceuvre de calcaire d'épaisseur variable. Sur RF du Charme,
1.82km

|MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 3 - PREPARATION DES TRAVAUX

Dans un délai de huit jours a compter de I'ordre de service de commencer les travaux, I'entrepreneur devra présenter
au Directeur des Travaux le calendrier d'exécution des travaux et les mesures générales qu'il entend prendre pour
conduire les travaux a bonne fin dans le délai imparti.

ARTICLE 4 - PRESENCE DE L'ENTREPRENEUR SUR LE CHANTIER

L'entrepreneur devra étre présent sur les chantiers pendant la durée des travaux ou y étre représenté par une
personne compétente (chef de chantier) capable de coordonner les différentes équipes et habilité a recevoir les
instructions du maitre d'ceuvre.

Une visite de chantier avec présence de I'entrepreneur sera organisée apres chaque grand type de travaux.:
décaissement, mise en place du géotextile, empierrement. Les remarques seront consignées dans un compte rendu de
visite de chantier, et les travaux ne pourront se poursuivre qu'apres la visite faite, et les reprises de travaux effectuées s'il
y a lieu.

ARTICLE 5- TRAVAUX NON PREVUS AU PROJET

Les travaux a réaliser sont ceux faisant I'objet de la consultation. Les travaux modificatifs ou supplémentaires, ou
les quantités supplémentaires, ne peuvent étre exécutés que sur ordre de service du maitre d'ceuvre, et préalablement
constatés par voie d'avenant au marché. L'entreprise s'interdit d'exécuter des travaux a la demande de tiers sans I'accord
expresse du maitre d'ceuvre.

RESPONSABILITES PARTICULIERES DE
L'ENTREPRENEUR ET PRECAUTIONS A PRENDRE

ARTICLE 6- PRECAUTIONS A PRENDRE

L'entrepreneur devra prendre toutes les précautions pour protéger les ouvrages rencontrés qu'ils soient publics
ou privés.
Ainsi I'entrepreneur ne pourra en aucun cas se prévaloir de la méconnaissance d'ouvrages ou de conduites enterrées
pour présenter des réclamations en cas d'avaries en cours de travaux. L'entrepreneur devra par ailleurs prévenir en temps
utile les administrations, les compagnies concessionnaires ou les propriétaires des ouvrages dont la conservation pourrait
étre intéressée par l'exécution des travaux.

D'une maniére générale, I'entrepreneur sera redevable aux riverains de tout préjudice qu'ils auraient eu a subir
du fait de son intervention au cours des travaux. Il renonce a I'avance a tous recours contre le maitre d'ouvrage au sujet
des conséquences éventuelles des accidents pouvant survenir a des tiers du fait de ces travaux.

L'entrepreneur est tenu de veiller a la conservation des bornes, limite de propriété. Les bornes qui seraient
arrachées ou recouvertes du fait des travaux, seront rétablies par un géométre et aux frais de I'entrepreneur.
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Pendant toute la durée du délai de garantie (1 an), I'entrepreneur sera responsable de I'entretien du chantier et
se tiendra a la disposition du maftre d'ouvrage pour effectuer des interventions ponctuelles occasionnées suite aux
travaux.

ARTICLE 7 - AUTORISATION DE PASSAGE ET OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

Il est précisé que le maitre d'ouvrage fera son affaire de toute autorisation administrative, ainsi que toute
autorisation de passage et toute négociation avec les propriétaires riverains.

En particulier, lorsque I'accés au chantier n'est pas possible, I'entrepreneur devra obtenir du maitre d'ouvrage les
autorisations d'accés des propriétaires intéressés.

Il fera également diligence pour obtenir les permissions de voirie et de police nécessaires a I'exécution des travaux
et sera tenu responsable des contraventions ou amendes relevées a ce sujet.

ARTICLE 8 - DEPOSE ET REPOSE DES CLOTURES NECESSAIRES AU PASSAGE DES
PERSONNELS ET DES ENGINS

L'entrepreneur a a sa charge la dépose des clétures nécessaires a l'exécution des travaux et a leur repose dans
I'état primitif.

Pour permettre le passage des engins, I'entrepreneur ne démontera provisoirement les clétures des parcs
qu'aprés accord du propriétaire. Il prendra, en liaison avec ce dernier, toutes les dispositions nécessaires pour éviter tout
accident ou toute fuite d'animaux.

Le maitre d'ceuvre n'aura pas a connaitre les accords intervenus entre l'entrepreneur et les propriétaires
concernant la dépose et la repose des clotures.

ARTICLE 9 - INSTALLATIONS, ORGANISATION, SECURITE ET HYGIENE DES CHANTIERS
9.1. - GENERALITES

En cas de danger de toute nature imputable a son activité, I'entrepreneur doit prendre a ses frais et sous sa
responsabilité les mesures de sécurité nécessaires et notamment les mesures de signalisation appropriées. Il doit
éventuellement interdire momentanément I'accés de la zone dangereuse ; le cas échéant, il prend contact préalablement
avec les services de voirie et les autorités de police compétentes afin d'obtenir les autorisations nécessaires et faire les
déclarations préalables obligatoires. L'entreprise sera entierement responsable de tous les dommages causés
directement ou indirectement.

En présence d'ouvrages concédés, il appartient a I'entrepreneur de prévenir le concessionnaire avant tous travaux
en vue d'arréter avec lui pour les mesures de sécurité a prendre pour sauvegarder les installations.

9.2. - INSTALLATION DES CHANTIERS DE L'ENTREPRISE

L'entrepreneur supportera toutes les charges relatives a I'établissement, a I'entretien des installations de chantier
et aux remises en état des sols, y compris les voies d'acceés.

Pendant la durée du chantier, I'entreprise ne doit apporter aucune entrave durable a la circulation sur les routes
et chemins forestiers, garder en état de fonctionnement leurs saignées, fossés ou tout ouvrage d'écoulement des eaux,
maintenir en état les panneaux de signalisation et les équipements d'aménagement et de circulation.

9.3 - SECURITE ET HYGIENE DES CHANTIERS

L'entrepreneur est tenu de prendre toutes les dispositions en matiére d'hygiéne et de sécurité du travail,
conformément a la 1égislation en vigueur.

Lieux de dépbt provisoire : Ces lieux seront précisés par le maitre d'ceuvre au fur et a mesure de I'avancement des
travaux.

CCTP 2025-8615-001
S |
19



9.4. - PREVENTION DE LA POLLUTION- RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

L'attention de I'entrepreneur est spécialement attirée sur le fait que les prestations commandées, sont
exécutées sur des domaines forestiers relevant du régime forestier en application de l'article L 111-1 du code forestier ;
ces domaines constituent un milieu naturel protégé qui justifie des précautions particulieres d'intervention liées a la
protection et a la conservation du milieu forestier. L'ONF adhére a la certification PEFC (programme de reconnaissance
des certifications forestiéres) concernant la gestion forestiére durable. L'entrepreneur prendra toutes précautions utiles
pour éviter des déversements polluants. Dans cette perspective, les stockages d'hydrocarbures et d'huiles comporteront
une cuve de rétention de capacité suffisante. Il convient du respect le plus strict des clauses environnementales et plus
particulierement les engins évoluant sur le chantier ne devront pas quitter I'emprise de la route. Il est demandé aux
cocontractants d’apporter une attention soutenue aux stipulations des cahiers des charges, aux clauses particuliéres
instituant des obligations inhérentes a la protection de I'environnement.

9.5. - MATERIAUX, OBJET ET VESTIGES TROUVES SUR LES CHANTIER

Toute trouvaille particuliere devra étre signalée sans délai au maitre d'ceuvre. En cas de découverte de vestiges
historiques ou archéologiques, suivant I'instruction de la Direction Régionale des Affaires Culturelles GRAND-EST, toute
découverte de quelque ordre qu’elles soit doit étre signalée immédiatement au Service Régional d’Archéologie (6 place
de Chambre 57045 METZ Cedex 1 au 03.87.56.41.10), avec information au responsable du suivi du marché. Si un
engin de guerre est découvert ou repéré au cours des travaux, I'entrepreneur devra en informer sans délai outre le
maitre d'ceuvre, le Service Départemental de la Protection Civile a la Préfecture du département qui assurera
I'enléevement des engins non explosés. Tous restes humains (guerre 14/18) devront de méme étre signalés au maitre
d'ceuvre.

ARTICLE 10- DELAI D’EXECUTION

10.1 Délai d’exécution des travaux

Lots Objet Délai d’exécution

Lot 1: Rebouchage des nids de poule de la route forestiére revétue de la Croix Rouge. Entretien

: place de dépét parcelle 73 20 décembre 2025
Lot2: Reprofilage du fossé amont de la RF des Goulettes, Rebouchage des nids de poule 20 décembre 2025
Lot 3 Rebouchage des nids de poule sur Tra'nchée de Va_lvincourt. Renforcement chaussée sur 20 décembre 2025

Tranchée de St Christophe
Lot4 : Arasement des accotements et de la bande centrale sur la route forestiére des Echenays 20 décembre 2025
Lot5: Rebouchage Qes nids de poule et ara_sement dgs accotemen?s, RF de KIjZLI__EI'?MAN et 20 décembre 2025
terres jaunes, RF des francs-tireurs partisan de la main d’ceuvre émigré
Lot 6 : Rebouchage des nids de poule et arasement des accotements, RF des 4 barriéres. 20 décembre 2025
Lot 7: Arasement des accotements sur 'ensemble de la desserte de la FD 20 décembre 2025
Arasement des accotements sur les deux cotés de la voirie RF de la mare aux boeufs et p

Lot8: de la vallée 20 décembre 2025
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Arasement des accotements : avec bande centrale RF de Sommelonne, sans bande

Lot9: centrale : RF de Travers 20 décembre 2025
Lot 10: Rebouchage de nids de poule et arasement des accotements RF tranchée du Séjour 20 décembre 2025
Lot 11: Rebouchage de nids de poule et arasement des accotements RF du charme 20 décembre 2025
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ANNEXE 2

ROUTE FORESTIERE

Point bas
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* 100 cm >
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1
v
5m >
Fourniture matériel : 2m3 de 0/31.5et 7 m3 de 50/80
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Agence de Bar-le-Duc - Unité Territoriale Argonne-Barrois.

— Arasement et rebouchage
des nids de poules
Forét domaniale de
BEAULIEU

Surface totale : 2617.37 ha
Surface en sylviculture : 2548.60 ha

CARTE GENERALE
ECHELLE : 1/25 000

= Reprofilage
de fossé
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Office Katinral des Forbts

Agence de Bar-le-Duc - Unité Territoriale de Bar-le-Duc

Forét domaniale
de

MASSONGES

Surface totale : 552 ha 13 a 81 ca

Carte Générale
Echelle : 1/15 000

 CHARDOGNE

@ Renforcement

| = Arasement et
rebouchage

FAINS-LES-SOURCES -
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Surface totale : 1954 ha 09 a 54 ca
Surface réduite arrondie - 1949.90 ha

CARTE GENERALE
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' == Arasement d'accotements
etrebouchage des nids de
poules

o Rebouchage des nids de
poules
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ANNEXE 6
A\

AR

Agence de Bare-Duc - Unité Temtonale de Plemefitte

Forét domaniale de

LISLE
Surface totale : 2896 ha 61 a 95 ca

Surface forestiére : 2860 had1a28ca |

Surface arrondie : 2860,40 ha

CARTE GENERALE
ECHELLE : 1/30 000
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i Forbts Limite de département Place de dépdt
OffceNatmal by © et de retournement

Agence de Bar-e-Duc | Unité Territoriale de Vaucouleurs /\/ Route revétue @ Baraque de chasse
Forét Domaniale 4| -7V Routs empiorrée
de /\/ Chemin en terrain naturel

L'ESSART /\/ Cours deau 1 stle

Surface totale : 384 ha 75a 95 ca

Surface réduite : 373 ha 10a /

A Borme géodésique [ B

Carte Générale
Echelle : 1/12 500
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Office National desForéts
Agence de Bar-le-Duc - Unité Territoriale de Gondrecourt
Forét Domaniale du VAU
Carte Générale

Surface cadastrale : 1015 ha 30 a 06 ca
Surface réduite : 1009 ha

Echelle : 1/17 500
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Office Nathomal des Forits

Agance e Bar-ie-0uc - Unié Terrionale de Vigneuies

Forét domaniale de
HAUDRONVILLE

Surface totale : 1094.35 ha
Surface en sylviculture : 1065.61 ha

CARTE GENERALE

ECHELLE : 1/20 000

Rebouchage des nids de
poules

e==e Arasement des accotements

LLENGRAND . 131082015

s 2

Exang

e Grandes Parogs

" ANNEXE

Fee

11 o o ::,...--' ;

Gr

s Awewvienmns

StBenoft
en Wgévre

vandd Erang

(e

ot j:' Haumont . 2
“lesLachausséé -4
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® ANNEXE 12
; ; . o

I
Dffice National des Foréts et s

) B

Agence de Bar-le-Duc - Unité Territoriale de Bar-e-Duc
Forét domaniale de
LIGNY

Surface totale : 1948 ha 55 a 86 ca
Surface forestiére réduite : 1925.39 ha

CARTE GENERALE

18 R FC LIGNY]
2434 e 7

"‘4...
13

£t

FC FOUCHERES AUX BO!.

75a:8.33
75v:3.55
77 a:9.52
77v:4.52
79a:7.99}
79v:5.99
80a: 1246
80v:1.98|"
89a:9.44
89v:3.37
95a:3.69
95r:5.20 |
. ' 3 : 95v:5.77|"
o i 96 Ba: 3.79
108 : : ’ ’ 96 Bv : 2.64
18.29 + g 104 a: 10.66 |/
3 3 104 v:3.12
105a:9.45

Route revétue

Route empierrée

Route en terrain naturel
Ligne éectrique
Conduite de Gaz

Calvaire

Arbre remarquable

Maison forestiére et terrain de service
Baraque de chasse

Table-banc, Aire de pique-nique
Barrigre

o B i s '\ Place de dépét et de retournement
L LENGRAND, 21/0%/2008 . % % oy P g i 2 L % - — -
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