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1. OBJET DU MARCHE

Le présent accord-cadre concerne la sécurisation et les petits travaux d’entretien courant du
patrimoine appartenant a Grand Paris Aménagement, de l’établissement public d'aménagement
Orly Rungis - Seine Amont, SPLA-in « Porte sud du Grand Paris » et toutes filiales liées a Grand
Paris Aménagement, existants ou a créer.

La sécurisation des batiments par pose de porte, panneaux et alarmes et le gardiennage ne sont
pas inclus dans le présent accord-cadre.

Le nettoyage et élimination des déchets présents sur les parcelles a sécuriser est inclus dans le
présent accord-cadre de fagon ponctuelle, Grand Paris Aménagement disposant par ailleurs d’un
accord-cadre « travaux » qui aura vocation a étre mobilisé pour des nettoyages sur des surfaces
ou volumes importants.

Les travaux susceptibles d’étre réalisés au titre du présent accord-cadre sont repris dans le
Bordereau des Prix Unitaires. Le prix de certaines prestations est calculé en fonction des tranches
de montant de travaux a réaliser ou des tranches de surfaces concernées par les travaux.

L'attention est attirée sur les délais d’interventions et leurs respects, compte tenu de
importance a maintenir les biens vacants.

Le présent C.C.T.P. fixe les modalités de la mission.

En cas d’urgence (resécurisation a la suite d’une tentative de squat par exemple), le titulaire
pourra intervenir sur la base du mail de commande, sans attendre la production du bon de
commande.

Pour toute intervention l'adresse et les références cadastrales seront mentionnées lors de la
commande et devront figurer sur le devis et la facture du prestataire.

Lieu d’exécution du marché

Les prestations ont vocation a s’exécuter sur l'ensemble des immeubles, logements, terrains,
parcs d'activité et tout espace du patrimoine en propre de Grand Paris Aménagement et du
patrimoine qu’il gere pour le compte de tiers sur Uintégralité du territoire francilien hors Paris.

La limite d’intervention est définie sur les plans d’ilot parcellaire fournis par le Maitre de ’Ouvrage
lors de la commande.

Le marché est alloti territorialement.
Lot 1: départements 77,91 et 94
Lot 2 : département 93

Lot 3: départements 78, 92 et 95

Le titulaire devra se déplacer sur le(s) opération(s) et les sites associés aux lots considérés du
groupement de Maitrise d’Ouvrage situées sur 'ensemble des périmetres susmentionnés. Les
prix proposés au BPU sont réputés comprendre les frais de déplacement.



2. ORGANISATION DES INTERVENTIONS

Pilotage

Le marché est piloté par la Direction du Foncier et du Patrimoine.

Il pourra néanmoins étre activé par les Directions Territoriales (DT) et par la Direction de
U'Intervention et de ’Amélioration de 'Habitat (DIAH).

Le titulaire s’engage a ne pas changer les personnes affectées a la mission sauf raison impérative.
Dans ce cas, il soumettra a Uagrément de GPA les curriculums vitae des remplagants, 20 jours
avant la modification envisagée.

En cas de sous-traitance, le titulaire devra impérativement fournir un DC4 en amont de
Uintervention. Des réunions périodiques de suivi du marché seront organisées par le maitre
d’ouvrage.

Conditions générales d’application des prix

Les travaux seront réglés par application des prix unitaires hors taxe, du bordereau des prix, aux
quantités de travaux exécutés en accord avec le Maitre d’Ouvrage, dans la mesure ou ces travaux
seront conformes aux prescriptions de l'accord cadre.

Ils tiendront compte de toutes les sujétions d’exécution, maintien des acces aux propriétés
riveraines, protection et signalisation réglementaire du chantier, etc...

Le total de chaque décompte ainsi obtenu sera majoré de la TVA dont le taux d’application est
celui en vigueur au moment de U'établissement de la commande.

Les prix remis par Uentrepreneur a lappui de sa soumission ne pourront subir aucune
modification du fait des terrains rencontrés ou de toute autre raison.

Devis et factures

Présentation du devis estimatif et quantitatif

L'entrepreneur devra tenir compte des plus-values et suggestions diverses dans ses prix qui
seront nets et complets, non susceptibles de rabais, majoration ou plus-values quelconques.

Les prix tiendront compte de la fourniture des matériaux, de leur mise en ceuvre par tous les
moyens, de Uintégralité des ouvrages nécessaires au parfait et complet achévement des travaux
envisagés, des sujétions diverses et de U'application des clauses de l'accord cadre.

Lentrepreneur devra prévoir tous les travaux indispensables dans Uordre général et par analogie,
étant entendu qu’il doive assurer le complet et parfait achevement des travaux prévus,
conformément aux regles de l'art et de la bonne exécution, et ce, sans qu’il puisse prétendre a
aucune majoration du prix forfaitaire pour rendre compte des travaux a effectuer, de leur
importance et de leur nature, qu’il a suppléé par ses connaissances professionnelles aux détails
qui pourraient étre omis sur les plans et CCTP.



Bons de commande

Le présent C.C.T.P. fixe les modalités de la mission.

GPA sollicitera 'entreprise par mail ou par téléphone. L’entreprise s’engage a transmettre un devis
dans les 5 jours ouvrés et a respecter les délais d’interventions prévu. La commande sera
systématiquement confirmée par mail. Lentreprise ne pourra de par sa seule décision intervenir,
seul le bon de commande faisant foi.

En cas d’urgence (resécurisation par suite d’une tentative de squat par exemple), le titulaire
pourra intervenir sur la base du mail de commande, sans attendre la production du bon de
commande. Pour toute intervention, Uadresse et les références cadastrales seront mentionnées
lors de la commande et devront figurer sur le devis et la facture du prestataire.

3. DEFINITION GENERALE DES PRESTATIONS

Généralités

Le titulaire s’engage a assurer, selon les termes et conditions du présent marché, les interventions
définies au présent CCTP. Le pouvoir adjudicateur, pour sa part, s’engage a satisfaire aux
obligations qui luiincombent.

A cet effet, pendant la durée du présent marché, pour Uexécution des conditions particulieres, le
titulaire veillera a mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires afin d’assurer sa prestation
convenue avec la personne responsable du bon de commande, conformément aux obligations
de chacun.

Le titulaire sera responsable de son personnel mis a la disposition du pouvoir adjudicateur en
vertu du présent contrat, dans la limite des responsabilités définies au présent CCTP.

Délais d’exécution
L’attention des candidats est attirée sur les délais d’interventions et leurs respects, compte tenu

de importance a maintenir les biens sécurisés pour éviter notamment les squats.

Les interventions devront s’organiser suivant les délais indiqués dans un mémoire justificatif des
délais a produire par le candidat, une distinction sera faite entre les travaux d’urgence (- 24h)
et les travaux courants (72h).

Le délai de chaque prestation sera indiqué sur le bon de commande.

Lentrepreneur devra tenir informé par écrit le Maitre de ’Ouvrage, dans un délai de 8 jours franc,
de tous les événements pouvant interférer sur le délai d’exécution.

Le Maitre de U'Ouvrage notifiera alors, a Uentrepreneur, la prolongation éventuelle du délai
d’exécution.

Utilisation de I’eau ou de I'électricité

En cas de besoin, et en 'absence d’un réseau d’adduction d’eau, la fourniture a pied d’ceuvre de
l'eau est a la charge de Uentrepreneur. Il est interdit au personnel titulaire de se servir du réseau
incendie comme point d’eau y compris robinets d’incendie.



En cas de besoin, et en l'absence d’un réseau d’électricité, la fourniture a pied d’ceuvre de
I’électricité est a la charge de 'entrepreneur par le moyen de groupe électrogene.

Etat des lieux

Le titulaire est censé :

- Avoir pris parfaite connaissance de la nature et de 'emplacement des sites et des
conditions générales et particulieres quiy sont attachés ;

- Avoir pris connaissance des possibilités d’acces, d’installations de chantier, de stockage
de matériaux, des disponibilités en eau et en énergie électrique, etc.

Le titulaire est censé avoir effectué une visite et avoir pris connaissance de toutes les conditions
pouvant en quelque maniere que ce soit exercer une influence sur Uexécution et les délais, ainsi
que sur la qualité et le prix des prestations.

Le titulaire est en outre, censé avoir tenu compte, sans que cette énumération présente un
caractere limitatif :

- Des contraintes résultant de la présence de batiments en exploitation d’habitation, de
commerces et terrasses de commerces (limitation des nuisances sonores) ;

Des contraintes résultant de la circulation des véhicules et du public ;

- Des contraintes résultant de chantiers en cours ou programmeés ;

Des difficultés d’acces a certains sites pour les véhicules (gabarit, charges, ...), les
personnels et matériels (harnais de sécurité, ligne de vie...), etc...

Le ou les titulaires prendront les lieux dans U'état ou ils se trouvent sans que GPA/EPA ORSA/SPLA-
IN soit tenus d’effectuer quelques travaux que ce soit pour les rendre propres a leur utilisation.

Le titulaire exécutera ses prestations quelle que soit la nature du terrain rencontré.

Protection des réseaux existants

L'entrepreneur est tenu, avant tout début des travaux, de prendre connaissance des plans de
syntheése des réseaux et ouvrages, plans qui fournissent la nature et la position des réseaux et
ouvrages enterrés ou en élévation existants, tels qu’ils ont pu étre recensés ou sont prévus. Les
conséquences de tout accident lié a la méconnaissance de ces plans seront intégralement a la
charge de U'entrepreneur.

L'entrepreneur a a sa charge, la tenue de rendez-vous de chantier avec les concessionnaires
concernant ses travaux. Il avertira le Maitre de ’Ouvrage d’exécution des lieux et dates de ces
rendez-vous pour une coordination éventuelle.

L'entrepreneur supportera la responsabilité entiere des dégats qu’il pourrait occasionner pendant
la durée des travaux. Il supportera en cas de détérioration, les frais de remise en état.

L'entrepreneur ne sera pas admis a présenter de réclamation de quelque que nature que ce soit
du fait que le tracé ou lU'implantation des ouvrages existants recensés l'oblige a prendre des
mesures de protection sur quelque longueur ou profondeur qu’elle puisse s’étendre.

Conservation des caractéristiques des lieux

Les prestations ne doivent pas entrainer de modification dans les caractéristiques techniques et
l’aspect des espaces a sécuriser sauf indication du Maitre de ’Ouvrage. Toute modification,



méme lorsqu’elle vise a améliorer 'aspect fonctionnel ou esthétique ou a faciliter Uentretien,
doit étre soumise au préalable au Maitre de 'Ouvrage.

Vérification

Les fournitures, produits, matériels employés dans le cadre du présent accord cadre devront
répondre en tous points aux prescriptions des normes homologuées en vigueur ou a d’autres
normes applicables et France et en Europe, au moment de U'exécution des prestations objet du
présent accord cadre.

Les produits, matériels et fournitures seront choisis parmi ceux en provenance des fabricants,
fournisseurs proposés par le titulaire dans le respect du CCTP et agréés par GPA/EPA ORSA/SPLA-
IN.

A cet effet, le titulaire devra faire connaitre les provenances exactes des produits, fournisseurs et
matériels utilisés pour la réalisation des prestations. Celui-ci sera tenu de communiquer a
GPA/EPA ORSA/SPLA-IN a tout moment, les factures et autres documents permettant
d’authentifier leur provenance.

En cas de contestation, le titulaire devra fournir & GPA/EPA ORSA/SPLA-IN un échantillon des
produits et fournitures utilisés et éventuellement un proces-verbal d’analyse émanant d’un
laboratoire indépendant.

Tout changement d’origine demeurera expressément subordonné a laccord préalable de
GPA/EPA ORSA/SPLA-IN.

Controle des travaux

Le Maitre de ’'Ouvrage contrblera 'exécution des travaux au cours du déroulement du chantier.

L'exercice de ce contrble est sans effet sur les responsabilités de Uentrepreneur, qui demeurent
pleines et entiéres en ce qui concerne la conformité des ouvrages aux reglements, normes et aux
spécifications stipulées au présent accord cadre.

Modifications des dispositions du projet

Lentrepreneur peut proposer en temps utiles au maitre de ’Ouvrage, toutes modifications aux
dispositions du projet qui serait de nature a améliorer la qualité des ouvrages de sa profession ou
de 'ensemble de U'ouvrage, sans augmentation du prix ni du délai d’exécution.

Lentrepreneur, devra en outre, obtenir Uaccord préalable du Maitre de 'Ouvrage et/ou du bureau
de controle de ses plans techniques de mise en ceuvre, de ses calendriers de fabrication et
d’exécution (le cas échéant).

4. DEFINITION PARTICULIERE DES PRESTATIONS

Les travaux comprennent toutes sujétions qui leurs sont afférentes et sontimplicitementincluses
dans les prix unitaires, en particulier :

e L’emploi de personnel qualifié ;
e Lamain d’ceuvre y compris conducteurs d’engins,



e Lestravaux d’installation et de mise en ceuvre

e La pose de tous les matériels réputés nécessaires au bon fonctionnement de
Uinstallation, y compris leur stockage si nécessaire,

e Le respect des caractéristiques techniques demandées au présent CCTP - celles-ci
doivent étre considérées comme minimales,

e La production des démarches administratives nécessaires aux travaux : DICT, visites
concessionnaires, documents QHSE, ...

e La fourniture, lamené, le montage et le repli des installations, engins et matériels de
chantiers nécessaires, y compris les équipements de sécurité et de signalisation ;

e Lafourniture des matériaux, leur transport a pied de 'ouvrage, stockage et mise en ceuvre
(main d’ceuvre, manutention, fixations, accessoires, etc....),

o Toutes les relations techniques et administratives entre les différents intervenants,

e La protection des tiers, le cas échéant par la mise en ceuvre de déviations de voirie, y
compris signalisation adaptée,

e Lestracés nécessaires ala mise en ceuvre, y compris les frais de géometre ;

e La présentation des échantillons et d’éventuels détails d’exécution particuliers a
l’approbation du maitre de 'Ouvrage avant toute commande et approvisionnement ;

e Laprotection etles conservations des ouvrages existants ou en cours de pose par d’autres
prestataires;

o Laréfection ou le remplacement des ouvrages défectueux ou détériorés constatés, soit
en cours d'exécution, soit avant réception, avec toutes les conséquences en découlant™*.

e Laremise en état du site et/ou de ses abords en cas de dégradation constatée,

e Le nettoyage de toute salissure sur le chantier, lors de U'exécution de ses travaux, et
I’enlévement de ses déchets et leur évacuation en décharge ;

¢ Le maintien en état de parfaite propreté des voies extérieures au chantier.

* Les interventions correctives par suite d’intempérie ou vandalisme (ex. Re-fixation de la cléture)
apres livraison et réception des ouvrages, font U'objet d’une ligne au BPU et peuvent étre sollicités
par le maitre d’ouvrage.

Le marché concerne a titre principal les prestations de sécurisation suivantes :

Préparation et communication

Installations de Chantier

L'entreprise titulaire estresponsable de la mise en place, de U'entretien, de la sécurité, du bon état
et du repli des installations de chantier pendant toute la durée des travaux. Ces installations
devront respecter la réglementation en vigueur, notamment en matiere de sécurité,
d’accessibilité et d’environnement.

Dans le cas ou un raccordement électrique provisoires est nécessaire, celui-ci devra étre
conforme NF C15-100 avec protection différentielle.

Lorsque cela est nécessaire, le titulaire doit prévoir des dispositifs de collecte et tri des déchets
(bennes, containers) ainsi qu’un nettoyage régulier de la voirie et des abords du chantier et un
dispositif de lutte contre les nuisances : bruit, poussiére, boue



La sécurité des intervenants sur site et des tiers doit étre assurée par des panneaux de
signalisation et le cas échéant des équipements de protection collective (garde-corps, filets,
etc.), éclairage de sécurité si travail de nuit et plan de prévention si coactivité.

Linstallation de chantier comprend le démontage et 'enlevement complet des installations ainsi
que la remise en état des lieux (nettoyage, remise en état du sol ou de la voirie, etc.).

Dans le cas ou le site ne serait pas accessible aux véhicules, la prestation comprend la réalisation
de voiries temporaires d’accés. Les prestations sontincluses au BPU dans la section « prestations
diverses ».

Abattage d’arbre

Les travaux consistent en labattage d’arbres, dans le respect des regles de sécurité, de
I’environnement et des dispositions du présent CCTP. L'abattage d’arbres restera une prestation
ponctuelle, pour permettre la mise en place d’une cloture par exemple.

Le maitre d’ouvrage dispose par ailleurs d’un accord-cadre “entretiens des espaces verts” qu’il
sollicitera prioritairement en cas d’intervention de plus grande ampleur.

Lentreprise devra procéder a une visite préalable du site afin d’identifier précisément le ou les
arbres a abattre.

L'abattage comprendra les opérations suivantes :

- Repérage et marquage des sujets a abattre (a confirmer par la maitrise d’ouvrage).

- Mise en sécurité du périmetre de travail (barriérage, signalisation).

- Elagage préalable si nécessaire pour sécuriser Uintervention.

- Abattage manuel ou mécanisé selon la configuration du terrain.

- Deébitage du tronc et des grosses branches en billons.

- Evacuation des rémanents (branchages, troncs, souches) vers une décharge agréée ou
valorisation bois.

- Nettoyage complet de la zone d’intervention.

Lentreprise prendra toutes les précautions pour éviter d’endommager les arbres conservés, les
constructions et voiries voisines.

Documents a fournir : Bordereau d’évacuation ou de valorisation des déchets verts.

Installation de panneaux de communication sur clotures

Les travaux concernent la fourniture, la pose et la fixation de panneaux de communication sur la
cléture du site, conformément aux prescriptions techniques du présent CCTP :

- Dimensions : panneau standard [ex. 120 cm x 80 cm]

- Support : Panneau rigide type Dibond ou PVC expansé, épaisseur minimale 3 mm
- Impression : Quadri recto, qualité extérieure, traitement anti-UV.

- Contenu : Texte, logo(s), visuels fournis par le Maitre d’Ouvrage

Les panneaux seront fixés sur la cléture aux emplacements précisés par le maitre d’ouvrage et a
une hauteur de minimum 1,20 m du sol. La fixation devra comprendre un systeme anti-
arrachement (colliers inox, vis auto-foreuses, équerres renforcées, etc., selon le type de cloture)



Travaux de sécurisation

Réalisation de tranchées

Les travaux de réalisation de tranchées (1 m +/- 30 cm de profondeur) en pleine terre
comprennent Uimplantation et le repérage des tracés, la réalisation de tranchées a la pelle
mécanique et la mise en dép6t des déblais en bordure.

Les travaux de réalisation de tranchées (1 m +/- 30 cm de profondeur) sur voiries / dallages
comprennent la dépose et le stockage des dalles existantes ou le découpage de lenrobé,
louverture de la tranchée a la pelle mécanique, la réalisation de tranchées a la pelle mécanique
et la mise en dépdt des déblais en bordure.

Dans le cas ou il serait nécessaire de procéder a la réalisation de tranchées sur une grande
surface, tout ou partie du terrain, le prestataire pourra proposer, si cela s’avere plus intéressant
financierement pour le maitre d’ouvrage et adapté au cas d’espéce, de procéder a un labourage
du terrain avec un engin de type agricole. La ligne correspondante existe au BPU.

Réalisation de merlons avec les terres du site

Les travaux de réalisation de merlons comprennent la mise en ceuvre, le compactage et le
modelage de terre inerte en provenance du site a sécuriser. Ce merlon a pour fonction principale
de servir de protection physique contre les risques de squat.

Pour chaque commande, le gestionnaire précisera ses besoins lors d’une visite du site.

Le merlon devra respecter une hauteur moyenne de 1 m a 1,20 metres et une largeur d’1 metre,
dimensions qui pourront étre adaptées aux cas particuliers (+ ou moins 0,5 metre a la hausse ou
a la baisse)

Réalisation de merlons avec apport de terres inertes

Dans le cas ou la terre présente sur le site ne satisferait pas aux conditions pour sa réutilisation
en merlon, le titulaire devra apporter sur site des terres inertes, exemptes de matieres polluantes,
de débris, de déchets organiques ou de corps étrangers. Ces terres devront étre suffisamment
cohésive pour garantir une bonne tenue mécanique et une stabilité dans le temps.

Les matériaux proviendront de déblais de chantiers autorisés ou de carrieres, dans le respect des
normes environnementales. Leur utilisation devra respecter la réglementation relative a U'usage
de matériaux inertes (Code de 'environnement — articles L.541-1 et suivants).

Une vérification de la qualité pourra étre exigée (fourniture de fiches techniques, analyses
granulométriques, etc.). Un diagnostic des terres devra avoir été réalisé par le prestataire
préalablement a toute utilisation.

Dans les deux cas, la mise en ceuvre se fait par couches, avec compactage rigoureux a chaque
passe. Les finitions soignées assurant la stabilité, U'écoulement des eaux pluviales (sans
ravinement), et une tenue structurelle en toutes saisons.



Enrochement, blocs bétons

Le prestataire devra assurer la fourniture, la pose et, le cas échéant, le déplacement de blocs de
béton et d’enrochements, conformément aux prescriptions suivantes :

Les blocs bétons seront de type Lego, de hauteur standard 600 mm. Le titulaire devra étre en
mesure de proposer plusieurs largeurs de blocs selon les besoins de chaque site.

Les enrochements seront en pierre ou en béton brut, de dimensions suffisamment importantes
pour rendre tout acces au site impossible. Ils seront installés en alternative ou en complément
des blocs béton, selon les contraintes topographiques ou esthétiques du site

Les blocs seront disposés de maniére a constituer une barriére physique dissuasive a l'entrée de
véhicules ou a toute intrusion. Leur implantation devra étre validée en amont par le maitre
d’ouvrage.

Les prestations comprennent également (ligne spécifique au BPU), le déplacement d’un bloc ou
d’un enrochement sur un méme site ou d’une opération de Grand Paris Aménagement a autre.
La distance entre les sites ne dépasse généralement pas les 50 km, et reste dans le périmetre de
U'lle de France.

Rebouchage, murage

La prestation de rebouchage d’ouvertures existantes dans murs en magonnerie ou béton
comprend la fourniture et la mise en ceuvre de matériaux adaptés (parpaings, briques ou béton
cellulaire), scellements, mortiers, calfeutrements et finitions au nu des parements existants.

La mise en ceuvre est soignée, assurant ’homogénéité visuelle et la continuité des performances
meécaniques.

Dépose de porte y compris évacuation avec rebouchage

La prestation comprend la dépose compléte d’une porte simple ou double selon les lignes visées
au BPU : ouvrant, dormant, huisseries y compris évacuation vers une décharge agréée, ainsi que
le bouchage de 'ouverture par magonnerie (parpaings ou matériau équivalent), avec liaison au
bati existant, fourniture de tous matériaux et finition préte a recevoir un enduit.

Rebouchage d’une ouverture

La prestation comprend la fermeture d’une ouverture (ancienne fenétre, niche, trémie, etc) par
mise en ceuvre de magonnerie en adéquation avec le support (parpaing, brique, béton cellulaire).

Réalisation de mur en parpaing

La prestation comprend la fourniture et la mise en ceuvre de murs en parpaings, montés au
mortier, compris armatures ponctuelles si nécessaires, chainages, raidisseurs et linteaux et
jointement. Le BPU détaille les différentes dimensions de parpaing, creux ou plein.



Garnissement de parement

La prestation comprend la fourniture et la pose de matériaux de finition sur paroi existante
(plagues de platre, panneaux bois, bardage, etc.), fixation par colle ou ossature selon nature du
support.

Une plus-value est applicable au BPU pour application d’un enduit traditionnel ou monocouche
sur macgonnerie neuve (rebouchage ou mur en parpaing), comprenant la préparation des
supports, gobetis, corps d’enduit et finition talochée.

Réalisation de clotures

Cette prestation correspond a la fourniture et mise en ceuvre de clétures.

Les clotures, lorsque leur état le permet, pourront faire 'objet d’une dépose soignée en vue de
leur déplacement et repose sur le méme site ou sur un autre site de Grand Paris Aménagement.

Les hauteurs spécifiées au présent CCTP pourront étre modifiées a la marge a la demande du
maitre d’ouvrage pour s’adapter au contexte.

Clétures de type bardage et plus-value pour plot béton

Fourniture et pose de cléture type bardage, constituée de lames métalliques ou bois, fixées sur
ossature acier galvanisé ou aluminium.

Hauteur: 1,80 ma 2,00 m

Plus-value pour pose sur plot béton.
Clétures de type panneaux rigides, et plus-value pour pose sur platine

Fourniture et pose de panneaux rigides (type Nylofor, etc.), maille 200x55 mm, fil 5 mm,
galvanisés plastifiés, sur poteaux a encoches ou a clips

Hauteur : 1,80 m ou autre sur demande

Plus-value pour pose sur platine : ajout de platine métallique, fixation chimique ou mécanique
sur longrine ou muret béton, ancrage renforcé.

Clétures de type HERAS avec menotte, et plus-value pour jambe de force

Fourniture et pose de clotures mobiles de type HERAS, grillage galvanisé monté sur cadre
tubulaire, liaison par menottes plastiques ou métalliques pour une utilisation temporaire ou
périmétrique.

Plus-value pour jambe de force : fourniture et fixation de jambes de force pour renfort au vent ou
en zones exposeées.



Cléture de type barreaudage

Fourniture et pose de cléture barreaudée, barreaudage acier galvanisé thermolaqué, poteaux
carrés avec platine ou scellement. Remplissage vertical ou incliné, entraxe conforme a la norme
NF P01-012

Hauteur: 1,80 m

Plus-value pour pose sur plot béton ou fixation sur muret/platine
Cléture simple torsion

Fourniture et pose de grillage simple torsion, maille 50 mm, fil galvanisé plastifié. Poteaux T ou
ronds avec jambes de force aux angles et tous les 25 m ; fil de tension + tendeurs + agrafes

Hauteur standard : 1,20m a2 m
Grillage orange de chantier y compris piquet

Fourniture et pose de grillage de chantier orange, type avertisseur ou balisage de zone, sur piquets
plastiques ou métalliques. Espacement des piquets : 2 a 3 m; Fixation par liens ou clips en vue
d’un usage temporaire.

Dépose de cléture (uniquement si réutilisation)

En cas de volonté du maitre d’ouvrage de réutiliser les clotures et seulement dans ce cas, une
ligne au BPU est prévue pour la dépose soigneuse des clétures sans dégradation, stockage a plat
ou selon instructions. Le prestataire devrait procéder au tri et conditionnement pour réutilisation
(poteaux, panneaux, grillage, fixations) et évacuer les éléments non récupérables.
La prestation comprend également :

- Letransport sur le nouveau site d’implantation

- la repose a lidentique avec fourniture si nécessaire des pieces manquantes (agrafes,

fixations, poteaux, etc.).

Fourniture et pose d’un portail, y compris dépose

Les caractéristiques des portails mis a disposition par le prestataire doivent permettre de remplir
parfaitement leur fonction de sécurisation. Leur hauteur, remplissage ou scellement, entre
autres, devront répondre a des criteres de qualité compatibles avec la prévention des intrusions
et un usage de type grand passage.

Portail coulissant de 3 m

Le portail doit répondre aux caractéristiques suivantes :
- Portail coulissant
- Largeurde 3 mlethauteurde2m
- Ouverture manuelle ou option motorisation



Portail de 6 m a vantaux

Le portail doit répondre aux caractéristiques suivantes :

Double vantail

Usage industriel ou grand passage

Largeur de 6 ml et hauteurde 2 m

Ouverture manuelle ou option motorisation avec boitier de commande
Renforts et traverses supplémentaires

Mécanisme de fermeture central renforcé

Portail coulissant de 6 m

Le portail doit répondre aux caractéristiques suivantes :

Coulissement latéral sur rail ou autoportant

Structure et barreaudage métallique, peint en vert (y compris motorisation)
Largeur de 6 ml, hauteurde 2 m

Ouverture manuelle ou option motorisation avec boitier de commande
Guide haut + butée + crémaillere ou moteur

Coffrage en béton pour seuil de guidage si nécessaire

Plus-value pour dépose et déplacement de portail en vue d’une réutilisation)

En cas de réutilisation souhaitée par le maitre d’ouvrage, le BPU prévoit une prestation de dépose
compléte des vantaux, rails, piliers éventuels, leur stockage et transport et leur remise en ceuvre

avec vérification des systemes de fermeture et de sécurité.

A titre accessoire, des prestations complémentaires aux travaux de sécurisation pourront

étre sollicités par le maitre d’ouvrage.

Elles concernent:

L’élimination de déchets présents sur les sites, généralement issus de dépdts sauvages

ou consécutifs a des squats,
Le nettoyage de la voirie

La mise a disposition de ressources humaines (ouvrier qualifié, manceuvre) pour la
réalisation de diverses prestations telles que macgonnerie, électricité, plomberie...)

La mise a disposition de véhicules
La fourniture et mise en ceuvre de bétons, d’enrobés a chaud,
La fourniture et pose de coffrets électriques, groupe électrogene

Prestations accessoires

Enléevement de déchets

Dans le cadre de ses travaux, le titulaire devra :



- Limiter la production de déchets et favoriser la valorisation, le réemploi dans une
logique d’économie circulaire
- Assurer la tragabilité des déchets conformément au code de 'environnement

Ces missions sont inclues dans les missions d’exécution des travaux. Toutefois, au regard de
leur importance, elles sont ci-apres précisées :

Outil S| Déchets

GPA a mis en place un outil Sl unique, transverse, de tragabilité des flux “déchets” sur
I’ensemble de ses Chantiers afin de simplifier le processus en place et rappelé plus haut. Ce
nouvel outil se veut :

- Simple et intuitif ;

- Utilisable et utilisé par les différents acteurs de la chaine : Entreprise de travaux, MOE et
MOA ;

- Connecté aux divers outils gouvernementaux : TRACKDECHETS, RNDT (Déversement
automatiguement des données saisies)

- Automatisé pour l’édition des différents bordereaux de suivi déchets et simple dans le
suivi de leurs statuts

- Utile et essentiel au suivi des taux de valorisation et du bilan carbone des évacuations ;

Un systéme de droit et de validations permet de cadrer les actions de chacun au sein du
processus. L'ensemble des acteurs de la chaine de suivi et de gestion des déchets est sollicité
permettant ainsi de garantir la qualité de U'information de bout en bout ;

Il est demandé au titulaire du marché de s’approprier Uoutil Sl et de Uutiliser des lors que ce
dernier sera mis a disposition des projets, ce dés la phase de préparation de chantier.

Tri et évacuation des matériels et matériaux

Le titulaire s’assure d’évacuer du site 'ensemble des matériaux issus des travaux dont il a la
charge.

Conformément aux objectifs définis précédemment, les matériaux issus des travaux font l'objet
d'un tri a la source puis d'un envoi dans les filieres de déchets adaptées dans un souci de
valorisation optimale de l'ensemble des déchets.

Le Titulaire a la responsabilité de tous les matériaux et produits provenant des travaux, et de ses
déchets d'emballage et consommables (ou résidus de consommables).

Le conditionnement, le stockage, le transport ainsi que le recyclage et 'élimination des déchets
resteront a la charge et sous l'entiere responsabilité du Titulaire.

Lors des opérations de tri de déchets, les déchets liquides ou contenant des produits
susceptibles de s’écouler devront impérativement étre stockés dans des containers étanches,
dont les matériaux constitutifs ne risquent pas d’étre altérés par le produit stocké et seront
posés sur un bac de rétention de dimension réglementaire.



Transport des déchets

Dans le cas particulier des déchets spéciaux (substance réputée dangereuse au titre de la
nomenclature des déchets), est utilisé un B.S.D. Dans le cas particulier des déchets amiantés,
est utilisé un B.S.D.A. Ces documents devront étre correctement renseignés avant utilisation et
signature du Maitre d’Ouvrage.

Le transport doit répondre aux obligations du décret n°98-679 du 30 juillet 1998 relatif au
transport par route, au négoce et au courtage des déchets. Le Titulaire en contrble toutes les
étapes : mise a disposition des bennes, enlevement, chargement, évacuation et transport.

Dans le cas de substance réputée dangereuse, le transport doit répondre aux obligations du
décret n°60-794 du 22 juin 1960 portant publication de 'accord européen relatif au transport
international des marchandises dangereuses par route (ADR) et les amendements subséquents
apportés a ses Annexes A et B.

Traitement des déchets

Le titulaire s’assure de conditionner les déchets conformément aux exigences des installations
classées destinatrices. Les frais de traitement et de valorisation des matériaux de
déconstruction sont a la charge du Titulaire, ainsi que les analyses préalables d’acceptation
éventuelles.

ILest rappelé les interdictions suivantes :

- Brdler les déchets a lair libre ;

- Abandonner ou enfouir des déchets dans des zones non contrélées administrativement ;

- Mettre en Installation de Stockage de Déchets Inertes des déchets non inertes ;

- Laisser des déchets spéciaux sur le chantier ou les mettre dans des bennes non prévues
a cet effet.

Les justificatifs des éliminations, valorisations, réemplois, réutilisations réalisées devront étre
téléchargé dans Uoutil SI Déchets de Grand Paris Aménagement et soumis au Visa du Maitre
d’CEuvre. Le téléchargement des justificatifs est un prérequis au Visa. Les justificatifs attendus
par Grand Paris Aménagement sont :

- Les bordereaux de dépdts pour tous les déchets autres que les terres valorisées et
déchets dangereux ou déchets amiantés, y compris pour les déchets valorisés comme
les déchets végétaux, bétons concassés, ...

- Les bordereaux de suivi de terres valorisables pour les terres valorisées hors site ;

- Lesbordereaux de suivi de déchets et bordereaux de suivi de déchets amiantés pour les
déchets dangereux et déchets amiantés. Des bordereaux de déchets pourront
également étre réalisés en remplacement des bordereaux de dépo6ts pour les déchets
non dangereux

Durant U'exécution des travaux, pour assurer la tragabilité des déchets, conformément au code
de environnement, le Titulaire devra :

- Veérifier que le transporteur est agréé pour le transport des terres et déchets



- Vérifier que les sites de valorisation proposées respectent les préconisations des guides
de valorisation hors site des terres excavées

- Vérifier que les filieres de valorisation (plateformes de tri, valorisation) ou d’éliminations
proposées sont autorisées a accepter les terres, matériaux et déchets a éliminer au
regard de leur arrété préfectoral d’exploitation,

- Saisir les données sur U'outil Sl déchets.

- Pour la valorisation de terres excavées, saisir les BSTV et les faire viser par le Titulaire en
passant par Uoutil SI Déchets.

- Pour les autres déchets :

o Compléter et transmettre le cas échéant la Fiche d’identification des Déchets
(FID) ou Fiche d’identification préalable de déchets (FIP) ou Déclaration
d’Acceptation Préalable de Déchets (DAP) et la transmettre au gestionnaire pour
vérification via le S| Déchets

o \Veiller a obtenir le Certificat d’Acceptation préalable (CAP) et le transmettre au
gestionnaire via le Sl Déchets

o Reéaliser la pré-saisie via le SI Déchets en tant que détenteur des déchets, des
Bordereaux de suivi des déchets (BSD), des bordereaux de suivi des déchets
dangereux (BSDD) ou des bordereaux de suivi des déchets amiantés (BSDA),
U'information parvient via le SI Déchets a Grand Paris Aménagement, maitre
d’ouvrage et producteur des déchets a la suite du visa du Moe,

o Vérifier que les BSD, BSDD, BSDA sont correctement complétés et préts pour
signature de GPA. Pour rappel, le Titulaire a Uinterdiction formelle de signer ce
document au nom de GPA, GPA restant producteur des déchets et signataire des
documents de tragabilité. L'ensemble du processus de saisi, Visa, Signature est
automatiquement intégré a Uoutil SI Déchets de GPA

- S’assurer que les montants facturés correspondent aux quantités réellement indiquées
dans les BSD, BSDD ou BSDA et aux montants facturés par les installations de
destination. Le gestionnaire ne validera la facture correspondante que si tous les
justificatifs sont joints.

L’outil SI Déchets est ainsi la seule référence pour valider Uétat d’avancement des
entreprises pour les prestations comprenant ’évacuation de déchets.

Diagnostic amiante

Le diagnostic amiante sera transmis par le maitre d’ouvrage.

Le plan de retrait amiante devra étre fourni par le titulaire et réalisé par un opérateur certifié et
conforme a la réglementation en vigueur. Il devra inclure les rapports de repérage, les plans et
toute recommandation afférente.

Production des DOE

Les Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) comprendront U'ensemble des plans de récolement,
notices techniques, PV de réception, fiches techniques et certificats de conformité. Ils seront
remis sous format natif (DWG, DOCX, XLSX...) et PDF dans un délai de 30 jours calendaires
suivant la réception des ouvrages.

En cas de retard a la fourniture de ces documents dans les délais mentionnés ci-apres,
UEntrepreneur s’expose a lapplication de pénalités, dans les conditions prévues au CCAP.
Lensemble des documents définis ci-apres seront fournis aux formats informatiques natif + PDF
au Maitre d’ceuvre et au Matitre d’Ouvrage.



Nettoyage de la voirie

Le nettoyage sera inclus dans les prestations de base et considéré comme un niveau minimal de
qualité d’intervention. Toutefois, sur demande expresse du Maitre d’Ouvrage, un nettoyage
spécifique pourra étre demandé. Dans ce cas, une ligne spécifique au BPU sera activée pour une
demande expresse du maitre d’ouvrage

Mise a disposition de ressources humaines (ouvrier qualifié, manceuvre)

Sur demande du Maitre d’Ouvrage, du personnel qualifié (magon, électricien, plombier, etc.)
pourra étre mobilisé pour des interventions ponctuelles. Ces prestations seront déclenchées par
Bon de commande et comprennent les moyens humains, matériels et véhicules nécessaires.
Elles ne doivent pas se superposer aux lignes du BPU relatives aux travaux de sécurisation ou de
nettoyage qui sont tout compris.

Ces prestations ne peuvent étre déclenchées qu’en dehors des prestations de sécurisation ou de
nettoyage qui font Uobjet d’une ligne au BPU et s’entendent tous moyens humains, matériels et
véhicules compris.

Mise a disposition de véhicules et engins

A la demande du Maitre d’Ouvrage, des véhicules (type camion-benne, fourgon, etc.) pourront
étre mobilisés indépendamment des prestations de sécurisation ou de nettoyage. Ces mises a
disposition incluent le chauffeur et les moyens logistiques nécessaires.

Ces prestations ne peuvent étre déclenchées qu’en dehors des prestations de sécurisation ou de
nettoyage qui font Uobjet d’une ligne au BPU et s’entendent tous moyens humains, matériels et
véhicules compris.

Fourniture et mise en ceuvre de bétons, d’enrobés a chaud

Les bétons et enrobés devront étre conformes aux normes en vigueur (NF EN 206/CN pour les
bétons, NF EN 13108 pour les enrobés), incluant la préparation des supports, le compactage, les
joints et les finitions. Un PV de livraison et de mise en ceuvre devra étre fourni.

Leur mise en ceuvre a lieu dans le cadre de petites réparations de voiries ou de création
d’acces.

Fourniture et pose de coffrets électriques, groupe électrogéne

Les équipements électriques devront répondre aux normes NF C 15-100 et étre adaptés aux
besoins du chantier. Les coffrets de chantier devront étre conformes aux exigences de la CRAM.
La mise en service comprendra la vérification de la conformité, la pose, la connexion et la
fourniture des certificats nécessaires (consuel, vérification initiale).



5. ENGAGEMENTS DU TITULAIRE

Réalisation des prestations

Le titulaire s’engage pendant toute la durée du contrat a assurer Uintégralité des prestations qui
lui sont demandées. Le titulaire s’engage a fournir une photo aprés chaque intervention si le
maitre d‘ouvrage en émet le besoin.

Le titulaire s’engage pendant toute la durée du contrat a mesurer la qualité de Uintégralité des
prestations qui lui sont demandées dans la note de consignes de Grand Paris Aménagement
annexée aux présentes au travers d’outils de mesure de cette qualité.

Obligation de résultats

Il est demandé a UEntreprise une obligation de performance, suivant les criteres minimaux
spécifiés au présent CCTP et en vue de la parfaite exécution des ouvrages.

Les prestations prévues au CCTP sont a considérer comme des minima a compléter si nécessaire
pour Uobtention des performances requises. Les travaux seront conduits en conformité avec les
regles de l'Art, ainsi qu'avec la réglementation en vigueur au moment de ’exécution des travaux,
aux circulaires, décrets et arrétés ministériels, aux ordonnances préfectorales, ainsi qu'aux
normes frangaises homologuées. La réglementation en vigueur s’applique, sauf spécifications
contraires explicites dans le présent C.C.T.P

Les matériels et matériaux doivent étre de la meilleure qualité, répondant exactement aux
caractéristiques, normes et conditions de fonctionnement attendues.

En cas d'absence de normes, d'annulation de celles-ci ou de dérogations justifiées, notamment
par des progrés techniques, U'Entrepreneur proposera, au Maitre d’Ouvrage, le matériel qu'il
jugera approprié et lui remettra toutes justifications permettant d'apprécier la bonne qualité de
ce matériel (proces-verbaux d'essais, références, etc.). L'acceptation d'un matériel par le Matitre
d’Ouvrage ne pourra pas avoir pour effet de dégager 'Entrepreneur de ses responsabilités.

Tous les travaux devront étre exécutés avec toute la perfection possible et selon les meilleures
techniques et pratiques en usage au moment de la réalisation des ouvrages ; il ne sera accordé
aucune plus-value pour obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les
raisons invoquées.

Ilappartiendra a UEntrepreneur d'effectuer en temps utile toutes démarches et toutes demandes
aupres des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, arrétés,
instructions, accords, etc. nécessaires a la réalisation des travaux

Consignation des événements

Pour la bonne application des clauses contractuelles, le titulaire mettra a disposition du maitre
d’ouvrage et des intervenants sur site un cahier pour y consigner tout incident constaté par le
personnel du titulaire.

En outre, devra étre consigné dans un registre a remettre a GPA la liste de tous les employés en
activité, y compris le personnel d’encadrement et leurs coordonnées.



Le maitre d’ouvrage pourra demander aléatoirement aux employés présents sur site leur carte
professionnelle lors de Uintervention.

En cas de sinistre, le personnel du titulaire devra déclarer aux responsables mentionnés ci-aprés
et le titulaire mettra en ceuvre les instructions des consignes particulieres de sécurité destinées
ay remédier et, d’'une fagon générale, prendre toutes dispositions urgentes dans le cadre et les
limites de son intervention pour tant qu’il en ait la faculté.

Confidentialité

Le titulaire et Grand Paris Aménagement s’engagent réciproquement a respecter le caractere
confidentiel de toutes les informations ci-apres exposées.

Moyens humains

Qualifications

Le personnel affecté a U'exécution de la prestation est sélectionné par le titulaire en fonction de la
qualification nécessaire et suivant les regles imposées par la législation du travail en vigueur.

Indépendamment des regles, procédures, et des instructions propres a leur profession et qui sont
précisées dans leur contrat individuel de travail et dans leur ordre de mission, les employés du
titulaire doivent se conformer aux consignes particulieres de sécurité de la personne responsable
du marché.

Il appartient au titulaire de se rendre disponible par tout moyen humain et matériel pour chaque
demande d’intervention urgente.

En cas d’incapacité a intervenir par manque de moyens humains ou matériels le maitre d’ouvrage
pourra appliquer des pénalités et/ou faire appel & un autre prestataire.

Consignes et instructions

Les employés du titulaire seront pendant toute la durée du présent contrat soumis a observation
de consignes particulieres de sécurité conjointement établies et aux instructions du titulaire.

Ces consignes particulieres du pouvoir adjudicateur doivent préalablement étre soumises a
I'approbation du titulaire et précisées aux conditions particulieres.

Elles ne peuvent en aucun cas étre contraires aux dispositions réglementaires en vigueur, a
Uhygiene et a la sécurité du travail, a la convention collective professionnelle du titulaire.

Le personnel du titulaire ne pourra recevoir d’instructions particuliéres du pouvoir adjudicateur
qu’en cas impérieux, ou si celui-ci constate de la part du personnel une infraction aux consignes
particulieres de sécurité, faute de quoi le titulaire sera en droit de décliner sa responsabilité.

Le pouvoir adjudicateur s’engage a permettre au personnel du titulaire d’accéder aux sites sous
réserve de présentation de leur carte d’identité et de leur carte de service.

Toute modification des consignes particulieres de sécurité du pouvoir adjudicateur ou tout
complément a celles-ci ne pourra étre mis en application qu’aprés acceptation expresse et
préalable du titulaire et information du personnel concerné.



Si la modification ou le complément ainsi apporté est définitif ou, a, pour effet de modifier les
conditions de la prestation prévue a Uorigine du contrat, les parties conviennent qu’un contrat de
remplacement sera établi aprés acceptation des modifications apportées.

Hygiéne et sécurité

L’Entrepreneur sera contractuellement tenu de prendre toutes dispositions qui s’imposent et de
répondre a toutes les demandes du maitre d’ouvrage concernant Uintégration de la sécurité et
l'organisation de la coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé sur les
chantiers.

Le titulaire s’engage a respecter les obligations définies a Uarticle 18 du décretn®77 - 1321 du 29
novembre 1977, faute de quoi le Maitre d’Ouvrage pourrait se prévaloir du manquement aux
dispositions de ce texte pour rompre le contrat dans les 48 heures d’une mise en demeure restée
sans effet.

Avant la prise en charge du service, le titulaire et le pouvoir adjudicateur définiront d’'un commun
accord les mesures propres a éviter les accidents du travail et les maladies professionnelles sur
les sites faisant U'objet d’'une intervention.

Le titulaire présentera des déclarations sociales, des attestations d’assurance ainsi que les noms
et les attestations de qualification des employés (si nécessaire).

De méme, il sera tenu compte des dispositions de Uarticle 10 du décret du 29 novembre 1977
pour 'élaboration des consignes particulieres (sécurité en lieu isolé).

Le titulaire devra respecter le port des EPI, les consignes de sécurité réglementaire en vigueur a
respecter sur les chantiers, 'OSTRAAD, la charte GPA chantiers faibles nuisances et les
habilitations a travailler en milieu amianté. Les intervenants sur site devront porter une tenue
comportant au moins un insigne distinctif apparent, reproduisant la dénomination ou le sigle de
I’entreprise.

Le personnel du titulaire ne pourra recevoir d’instructions particulieres du pouvoir adjudicateur
qu’en cas impérieux, ou si celui-ci constate de la part du personnel une infraction aux consignes
particulieres de sécurité, faute de quoi le titulaire sera en droit de décliner sa responsabilité.

Pendant la durée des installations, toutes les dispositions seront prises par le titulaire pour que
les éventuels occupants et tiers devant accéder au site ou passer a proximité puissent circuler en
toute sécurité.

Tenue

Chaque tenue doit comporter au moins d’un insigne apparent, reproduisant la dénomination ou
le sigle de Uentreprise.

Ces tenues peuvent étre adaptées selon les saisons apres accord de Grand Paris Aménagement,
mais doivent rester conforme aux prescriptions stipulées par la loi du 12 juillet 1983 et la
circulaire ministérielle du 24 novembre 1986 traitant le sujet.

Le titulaire devra respecter le port des EPI, les consignes de sécurité réglementaire en vigueur a
respecter sur les chantiers, 'OSTRAAD, la charte GPA chantiers faibles nuisances et les
habilitations a travailler en milieu amianté.



