Office National des Foréats

DIRECTION TERRITORIALE GRAND EST
AGENCE DE BAR-LE-DUC

MARCHE DE TRAVAUX

(Passé en application des articles 12 et 27 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics)

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

(CCTP)

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

MARCHE PONCTUEL n°2025-8615-002

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE

Le présent marché concerne I'exécution de travaux de réfection des routes forestieres en foréts domaniales de
Haudronville, Ligny, Lisle et Ste Genevieve (55).

ARTICLE 2 - CONSISTANCE DES TRAVAUX

A.2.1 Lot 1 FD HAUDRONVILLE : Réfection généralisée de la route forestiére de la Tranchée
du Séjour et refection sur la route forestiére de Viéville (Voir annexe 1)

> A.2.1.1 TERRASSEMENT

A.2.1.1.1 : Arasement d'accotement de part et d'autre de la chaussée de la route forestiére de Tranchée du
Séjour, soit 860 ml en une passe a la niveleuse. Ne pas créer de cordons terreux, terres égalisées ou déposées
hors de I'emprise avec possibilité de régaler les terres dans les peuplements voisins.

A.2.1.1.2 : Scarification profonde au "ripper" et élimination d'un ancien bicouche a 15 cm de profondeur sur 860
ml et 3.5 ml de large.

> A.2.1.2 EMPIERREMENT, NIVELLEMENT

A.2.1.2.1 Apport d'un calcaire 0/150 propre et non gélif compacté sur une longueur de 860m, largeur de 3,5m et
épaisseur de 15 cm.

A.2.1.2.2 Broyage du calcaire 0/150 de fagon a reconstituer une granulométrie 0/31.5 a 0/40, réglage en profil
bombé accentué et compactage dynamique.

> A.2.1.3 DECAISSEMENT

Décaissement, sur 50 ml, largeur de 3.5ml, au bout de la RF de Viéville

> A.2.1.4 EMPIERREMENT, NIVELLEMENT

A.2.1.4.1 Mise en place d'un géotextile sur toute la longueur de la purge, 54ml / 5ml.
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e A.2.1.4.2 Apport d'un calcaire 0/200 propre et non gélif compacté sur une longueur de 50ml, largeur de 3,5ml et
épaisseur de 40 cm.

e A.2.1.4.3 Broyage du calcaire 0/200 de fagon a reconstituer une granulométrie 0/31.5 a 0/40, réglage en profil
bombé accentué et compactage dynamique.

o A.2.2 Lot 2 FD LIGNY : Réfection généralisée de la route forestiére de la carriére, du parking de la
cabane de chasse, et création de deux passages busés (Voir annexe 2)

> A.2.2.1 TERRASSEMENT :

e A.2.2.1.1 Arasement d'accotement de part et d'autre de la chaussée des RF Tranchée du Cachon, en une
passe a la niveleuse. Ne pas créer de cordons terreux, terres égalisées ou déposées hors de I'emprise avec
possibilité de régaler les terres dans les peuplements voisins.

e A.2.2.1.2 Scarification profonde, élimination de I'ancienne bicouche sur 1080 ml et 3,5 ml de large. Sur RF
Cachon (3780m2), y compris la patte d'oie au niveau de la RD (75 m?), et la place de croisement avec la RF
des Bordes (305 m2) .4160 m2 au total

> A.2.2.2 EMPIERREMENT :

Arasement des deux cbtés de la voirie, ne pas créer de cordons terreux, possibilité de régaler les terres dans les
peuplements voisins. Sur routes forestiéres : de Brancelette, Etangs, St Rouin, Haute Chevauchée, Céte Collet,
Neufour, Saut du Boulanger + RF Bremont 900m.

» A.2.2.3 BI-COUCHE
Mise en place d’un bi-couche sur la RF Tranchée du Cachon, depuis la RF jusqu'a la place de croisement du bas.

> A.2.2.4 TERRASSEMENT

e A2.24.1 Arasement d'accotement de part et d'autre de la chaussée des RF du fond de la Borde, en une passe
a la niveleuse. Ne pas créer de cordons terreux, terres égalisées ou déposées hors de I'emprise avec possibilité
de régaler les terres dans les peuplements voisins.

e A.2.2.4.2 Scarification, élimination de I'ancienne route empierrée de la Borde, au Ripper sur 2070ml et 3,5ml de
large.

> A.2.2.5 EMPIERREMENT

e A.2.2.5.1 Apport d'un calcaire 0/150 compacté propre et non gélif, réglage en cordon central sur toute la
longueur du trongon sur 15 cm d'épaisseur

e A.2.2.5.2 Broyage du calcaire 0/150 de facon a reconstituer une granulométrie 0/31.5 a 0/40, lier avec les
matériaux de I'ancienne chaussée scarifiée, réglage en profil bombé accentué et compactage dynamique.

> A.2.2.6 CREATION

Fourniture et mise en place de 2 passages busés avec téte de buse, de diamétre 400, classe 135A: de7,50 ml/u. Voir
annexe 2 pour emplacement.

Point n°1 : sur chemin forestier des Roises.

Point n°2 : Tranchée du Val de la Cuve. Enrobage avec 0/31,5 et empierrement avec du calcaire non gélif 0/150 sur 5ml
de part et d'autre des passages, sur 5m de large et sur 0,50m d'épaisseur compactée, soit environ 13 m3 *2.
Reprofilage des fossés sur 3m de part et d'autre des passages busés, soit 12 m au total. Evacuation des anciens
passages busés vers une décharge.

> A.2.2.7 TERRASSEMENT
Scarification au Ripper du parking de la cabane de chasse sur 110m2 dans la zone indiquée sur carte jointe.

> A.2.2.8 TERRASSEMENT

e A.2.2.8.1 Apport d'un calcaire 0/150 compacté propre et non gélif, répartition égale sur les 110m2 du parking,
sur 15 cm d'épaisseur
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e A.2.2.8.2 Broyage du calcaire 0/150 de fagon a reconstituer une granulométrie 0/31.5 a 0/40, lier avec les
matériaux de I'ancien parking scarifié, réglage en profil en pente et compactage dynamique.

< A.2.3 Lot 3 FD LISLE : Réfection de la route forestiére d'Arcy-Fays et de la route forestiére de
la Maison du Vieux Four (Voir annexes 3, 4, 5, 6)

» A.2.3.1 TERRASSEMENT :

e A.2.3.1.1 Arasement d'accotement de part et d'autre de la chaussée a I'entrée de la route forestiere d'Arcy
Fays, jusqu’au croisement avec la RF du Bois Lecomte, soit 1430 ml *2, en une passe a la niveleuse. Ne pas
créer de cordons terreux, terres égalisées ou déposées hors de I'emprise. Prévoir une girafe pour envoyer
I'excés de terre dans la partie en production.

e A.2.3.1.2 Scarification profonde au "ripper" de I'ancienne chaussée a 10 cm de profondeur sur 10 trongons pour
377ml et 3,5 ml de large (1320 m?) + patte d'oie a I'entrée de la RF et RD (90m2) Travail par sections indiquées
sur le plan

» A2.3.2 EMPIERREMENT :

e A.2.3.2.1 Apport d'un calcaire 0/60 propre et non gélif compacté, sur toute la surface de la patte d'oie au
croisement de la RD (90m2) sur 10 cm d'épaisseur

e A.2.3.2.2 Apport d'un calcaire 0/60 propre et non gélif compacté, sur les 10 trongons indiqués sur le plan. 377
ml au total sur 10 cm d'épaisseur

e A.2.3.2.3 Broyage du calcaire 0/60 sur les trongons travaillés, de fagon a reconstituer une granulométrie 0/31.5
a 0/40, lier avec les matériaux de I'ancienne chaussée scarifiée, réglage en profil bombé accentué et
compactage dynamique.

» A2.3.3 BI-COUCHE :
Renforcement chaussée calcaire, 50m de long sur 1m de large avec 40cm d'épaisseur, RF Tranchée de St Christophe

> A2.3.4 TERRASSEMENT :

e A.2.3.4.1 Scarification de I'ancienne chaussée a 10 cm de profondeur sur les 2 places de dépét aprés la
barriére

e A.2.3.4.2 Scarification de I'ancienne chaussée a 10 cm de profondeur sur la place de retournement en T, Située
au croisement des RF d'Arcy Fays et de Dame-barbe.

o A.2.3.4.3 Scarification de I'ancienne chaussée a 10 cm de profondeur sur la place de dépét au croisement de la
RF d'Arcy-Fays et du Bois Lecomte

> A2.3.5 EMPIERREMENT :

e A.2.3.5.1 Apport d'un calcaire 0/60 compacté propre et non gélif, sur toute la surface des 4 places de dépdt,
734m2 au total sur 10 cm d'épaisseur.

e A.2.3.5.2 Broyage du calcaire 0/60 sur les trongons travaillés, de fagon a reconstituer une granulométrie 0/31.5
a 0/40, lier avec les matériaux de I'ancienne chaussée scarifiée, réglage en profil bombé accentué et
compactage dynamique.

> A2.3.6 TERRASSEMENT :

e A.23.6.1 Arasement d'accotement de part et d'autre de la chaussée de la route forestiere d'Arcy Fays, y
compris les places de dép6t. Du croisement avec la RF du Bois Lecomte a la RF Dame Barbe, soit 1053ml *2+
734 m2. Ne pas créer de cordons terreux terres égalisées ou déposées hors de I'emprise avec possibilité de
régaler les terres dans les peuplements voisins.

e A.2.3.6.2 Scarification profonde au "ripper" de I'ancienne chaussée a 10 cm de profondeur sur 9 trongons pour
635ml et 3,5 ml de large. Travail par sections indiquées sur le plan.

» A2.3.7 EMPIERREMENT :
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e A.23.7.1 Apport d'un calcaire 0/60 propre et non gélif compacté, sur les trongons indiqués sur le plan. 605 ml
au total sur 10 cm d'épaisseur.

e A.2.3.7.2 Broyage du calcaire 0/60 de fagon a reconstituer une granulométrie 0/31.5 & 0/40, lier avec les
matériaux de I'ancienne chaussée scarifiée, réglage en profil bombé accentué et compactage dynamique.

» A2.3.8 TERRASSEMENT :

o A.2.3.8.1 Arasement d'accotement de part et d'autre de la chaussée sur I'ensemble de la route forestiere de la
maison du vieux four, soit 415ml *2, en une passe a la niveleuse. Ne pas créer de cordons terreux, terres
égalisées ou déposées hors de I'emprise

e A.2.3.8.2 Scarification profonde au "ripper”, au niveau de la RD, sur la route forestiére de la maison du vieux
four, 50ml de long et 3,5ml de large, y compris la patte d'oie de 25m2

» A2.3.9 EMPIERREMENT :

e A.2.3.9.1 Apport d'un calcaire 0/60 propre et non gélif compacté, sur 50 ml de long, 3.5ml de large et 10 cm
d'épaisseur

e A.2.3.9.2 Broyage du calcaire 0/60 de fagon a reconstituer une granulométrie 0/31.5 a 0/40, lier avec les
matériaux de I'ancienne chaussée scarifiée, réglage en profil bombé accentué et compactage dynamique.

e A.2.3.9.3 Mise en place d'un bi-couche a I'entrée de la RF, au niveau de la patte d'oie sur 25m2.

< A.2.4 Lot 4 FD STE GENEVIEVE : Réfection généralisée de la route forestiére de la tranchée de
I'étang (voir annexe 7)

> A.2.4.1 TERRASSEMENT

e A241.1:Arasement d'accotement de part et d'autre de la chaussée su la route forestiére de la RF tranchée
de I'étang, soit 540 ml *2, en une passe a la niveleuse. Ne pas créer de cordons terreux, terres égalisées ou
déposées hors de I'emprise.

e A.2.4.1.2: Scarification profonde au "ripper" de I'ancien bi-couche a 15 cm de profondeur sur 540 ml et 3,5 ml
de large (1890 m?) y compris la place de retournement au niveau de la RF Tranchée de Rosiéres (110 m?).
Evacuation des gouttieres métalliques vers une décharge agréée.

> A.2.4.2 EMPIERREMENT

e A.2.4.2.1 Apport d'un calcaire 0/60 propre et non gélif compacté, réglage en cordon central sur toute la
longueur du trongon, y compris la place de retournement au niveau de la RF Tranchée de Rosiéres, sur 10 cm
d'épaisseur

e A.2.4.2.2 Broyage du calcaire 0/60 de fagon a reconstituer une granulométrie 0/31.5 a 0/40 continue a lier avec
les matériaux de I'ancienne chaussée scarifiée, réglage en profil bombé accentué et compactage dynamique.

> A.2.4.3 BI-COUCHE

Mise en place d'un bi-couche sur l'ensemble de la tranchée et sur la place de croisement, sur 540ml de long 3,5 ml de large.

|MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 3 - PREPARATION DES TRAVAUX

Dans un délai de huit jours a compter de I'ordre de service de commencer les travaux, I'entrepreneur devra présenter
au Directeur des Travaux le calendrier d'exécution des travaux et les mesures générales qu'il entend prendre pour
conduire les travaux a bonne fin dans le délai imparti.
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ARTICLE 4 - PRESENCE DE L'ENTREPRENEUR SUR LE CHANTIER

L'entrepreneur devra étre présent sur les chantiers pendant la durée des travaux ou y étre représenté par une
personne compétente (chef de chantier) capable de coordonner les différentes équipes et habilité a recevoir les
instructions du maitre d'ceuvre.

Une visite de chantier avec présence de l'entrepreneur sera organisée aprés chaque grand type de travaux. :
décaissement, mise en place du géotextile, empierrement. Les remarques seront consignées dans un compte rendu de
visite de chantier, et les travaux ne pourront se poursuivre qu'apres la visite faite, et les reprises de travaux effectuées s'il
y a lieu.

ARTICLE 5- TRAVAUX NON PREVUS AU PROJET

Les travaux a réaliser sont ceux faisant I'objet de la consultation. Les travaux modificatifs ou supplémentaires, ou
les quantités supplémentaires, ne peuvent étre exécutés que sur ordre de service du maitre d'ceuvre, et préalablement
constatés par voie d'avenant au marché. L'entreprise s'interdit d'exécuter des travaux a la demande de tiers sans l'accord
expresse du maitre d'ceuvre.

RESPONSABILITES PARTICULIERES DE
L'ENTREPRENEUR ET PRECAUTIONS A PRENDRE

ARTICLE 6- PRECAUTIONS A PRENDRE

L'entrepreneur devra prendre toutes les précautions pour protéger les ouvrages rencontrés qu'ils soient publics
Ou priveés.
Ainsi I'entrepreneur ne pourra en aucun cas se prévaloir de la méconnaissance d'ouvrages ou de conduites enterrées
pour présenter des réclamations en cas d'avaries en cours de travaux. L'entrepreneur devra par ailleurs prévenir en temps
utile les administrations, les compagnies concessionnaires ou les propriétaires des ouvrages dont la conservation pourrait
étre intéressée par l'exécution des travaux.

D'une maniére générale, I'entrepreneur sera redevable aux riverains de tout préjudice qu'ils auraient eu a subir
du fait de son intervention au cours des travaux. Il renonce a I'avance a tous recours contre le maitre d'ouvrage au sujet
des conséquences éventuelles des accidents pouvant survenir a des tiers du fait de ces travaux.

L'entrepreneur est tenu de veiller a la conservation des bornes, limite de propriété. Les bornes qui seraient
arrachées ou recouvertes du fait des travaux, seront rétablies par un géométre et aux frais de l'entrepreneur.

Pendant toute la durée du délai de garantie (1 an), I'entrepreneur sera responsable de I'entretien du chantier et
se tiendra a la disposition du maftre d'ouvrage pour effectuer des interventions ponctuelles occasionnées suite aux
travaux.

ARTICLE 7 - AUTORISATION DE PASSAGE ET OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

Il est précisé que le maitre d'ouvrage fera son affaire de toute autorisation administrative, ainsi que toute
autorisation de passage et toute négociation avec les propriétaires riverains.

En particulier, lorsque I'accés au chantier n'est pas possible, I'entrepreneur devra obtenir du maitre d'ouvrage les
autorisations d'accés des propriétaires intéressés.

Il fera également diligence pour obtenir les permissions de voirie et de police nécessaires a I'exécution des travaux
et sera tenu responsable des contraventions ou amendes relevées a ce sujet.

ARTICLE 8 - DEPOSE ET REPOSE DES CLOTURES NECESSAIRES AU PASSAGE DES
PERSONNELS ET DES ENGINS

L'entrepreneur a a sa charge la dépose des clotures nécessaires a I'exécution des travaux et a leur repose dans
I'état primitif.
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Pour permettre le passage des engins, I'entrepreneur ne démontera provisoirement les clotures des parcs
qu'aprés accord du propriétaire. Il prendra, en liaison avec ce dernier, toutes les dispositions nécessaires pour éviter tout
accident ou toute fuite d'animaux.

Le maitre d'ceuvre n'aura pas a connaitre les accords intervenus entre I'entrepreneur et les propriétaires
concernant la dépose et la repose des clotures.

ARTICLE 9 - INSTALLATIONS, ORGANISATION, SECURITE ET HYGIENE DES CHANTIERS
9.1. - GENERALITES

En cas de danger de toute nature imputable a son activité, I'entrepreneur doit prendre a ses frais et sous sa
responsabilité les mesures de sécurité nécessaires et notamment les mesures de signalisation appropriées. Il doit
éventuellement interdire momentanément I'accés de la zone dangereuse ; le cas échéant, il prend contact préalablement
avec les services de voirie et les autorités de police compétentes afin d'obtenir les autorisations nécessaires et faire les
déclarations préalables obligatoires. L'entreprise sera entierement responsable de tous les dommages causés
directement ou indirectement.

En présence d'ouvrages concédés, il appartient a I'entrepreneur de prévenir le concessionnaire avant tous travaux
en vue d'arréter avec lui pour les mesures de sécurité a prendre pour sauvegarder les installations.

9.2. - INSTALLATION DES CHANTIERS DE L'ENTREPRISE

L'entrepreneur supportera toutes les charges relatives a I'établissement, a I'entretien des installations de chantier
et aux remises en état des sols, y compris les voies d'acces.

Pendant la durée du chantier, I'entreprise ne doit apporter aucune entrave durable a la circulation sur les routes
et chemins forestiers, garder en état de fonctionnement leurs saignées, fossés ou tout ouvrage d'écoulement des eaux,
maintenir en état les panneaux de signalisation et les équipements d'aménagement et de circulation.

9.3 - SECURITE ET HYGIENE DES CHANTIERS

L'entrepreneur est tenu de prendre toutes les dispositions en matiere d'hygiéne et de sécurité du travail,
conformément a la législation en vigueur.

Lieux de dépét provisoire : Ces lieux seront précisés par le maitre d'ceuvre au fur et @ mesure de I'avancement des
travaux.

9.4. - PREVENTION DE LA POLLUTION- RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

L'attention de I'entrepreneur est spécialement attirée sur le fait que les prestations commandées, sont
exécutées sur des domaines forestiers relevant du régime forestier en application de I'article L 111-1 du code forestier ;
ces domaines constituent un milieu naturel protégé qui justifie des précautions particuliéres d'intervention liées a la
protection et a la conservation du milieu forestier. L'ONF adhére a la certification PEFC (programme de reconnaissance
des certifications forestiéres) concernant la gestion forestiere durable. L'entrepreneur prendra toutes précautions utiles
pour éviter des déversements polluants. Dans cette perspective, les stockages d'hydrocarbures et d'huiles comporteront
une cuve de rétention de capacité suffisante. Il convient du respect le plus strict des clauses environnementales et plus
particulierement les engins évoluant sur le chantier ne devront pas quitter I'emprise de la route. Il est demandé aux
cocontractants d’apporter une attention soutenue aux stipulations des cahiers des charges, aux clauses particulieres
instituant des obligations inhérentes a la protection de I'environnement.

9.5. - MATERIAUX, OBJET ET VESTIGES TROUVES SUR LES CHANTIER

Toute trouvaille particuliére devra étre signalée sans délai au maitre d'ceuvre. En cas de découverte de vestiges
historiques ou archéologiques, suivant I'instruction de la Direction Régionale des Affaires Culturelles GRAND-EST, toute
découverte de quelque ordre qu’elles soit doit étre signalée immédiatement au Service Régional d’Archéologie (6 place
de Chambre 57045 METZ Cedex 1 au 03.87.56.41.10), avec information au responsable du suivi du marché. Si un
engin de guerre est découvert ou repéré au cours des travaux, I'entrepreneur devra en informer sans délai outre le
maitre d'ceuvre, le Service Départemental de la Protection Civile a la Préfecture du département qui assurera
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I'enlévement des engins non explosés. Tous restes humains (guerre 14/18) devront de méme étre signalés au maitre
d'ceuvre.

ARTICLE 10- DELAI D’EXECUTION

10.1 Délai d’exécution des travaux

Lots Objet Délai d’exécution
Lot n°1 Réfection généralisée de la route forestiére de la Tranchée du Séjour et 15 décembre 2025
réfection sur la route forestiére de Viéville

Lot n°2 Réfection généralisée de la route forestiére de la carriére, du parking de la .
cabane de chasse, et création de deux passages busés 15 décembre 2025

Lot n°3 Réfection de la route forestiére d'Arcy-Fays et de la route forestiere de la p
Maison du Vieux Four 15 décembre 2025
Lot n°4 Réfection généralisée de la route forestiére de la tranchée de I'étang 15 décembre 2025
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ANNEXE 4

Schéma du « T » au niveau du croisement des RF d'Arcy-Fays et du Bols Lecomte
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Office National des Foréts
Agence de Bar-le-Duc - Unité Teritoriale de Commercy

Forét domaniale de

SAINTE-GENEVIEVE

Surface totale : 290 ha 90 a 54ca
Surface en sylviculture : 290.91 ha

CARTE GENERALE

ECHELLE : 1/10 000
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® Place de dépét et de retournement




