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1 PRESENTATION DES TRAVAUX

1.1 PRESENTATION DE L'OPERATION

Dans le cadre du chantier de restructuration du batiment B5 dans sa totalité (espaces affectés aux Ministéres de la
Justice et de la Culture, les interventions anticipées, objet du présent cahier des charges, ont pour objectif principal
le maintien de I'accueil du public au sein du monument de la Conciergerie pendant toute la durée du chantier.

Zore 1 - Facade occidental
Poursuate du curage ef des|
NVEShgaBoNS Ircheokogoues

<one 26 - Parior
Aménagement d un eipace
daccusil pour groups scolare)

Zone 3 - Celules du secret]
Amdnagement o¢ Duredun OCH
¢ SI0CKIGE #f PITOUTS 8 -

Laniares pubhct & lertare

Le Palais de Justice est classé en totalité au titre des Monuments Historiques.
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Les travaux du présent lot sont principalement les suivants :

Installation des réseaux de chantier (électricité et eau) indépendants des réseaux existants ;

Installation des éclairages de chantier a l'intérieur des zones de travail ;

Installation des zones confinées pour le traitement du plomb ainsi que pour le curage et les démolitions ;
Déplombage par retrait des peintures au plomb sur les murs intérieurs ;

Déplombage des plafonds par pongage ;

Aspirations des poussiéres et nettoyages ;

Nettoyages finaux ;

Mesures plomb libératoires ;

Les prestations suivantes sont hors lot :

e Démolitions structurelles en conditions plomb

e Déplombage des structures métalliques

e Reprise d'enduits apres déplombage des plafonds, murs intérieurs.

1.2 CONNAISSANCE DES LIEUX

En complément des renseignements qui lui sont fournis dans le dossier, |'entrepreneur doit procéder a la
reconnaissance des lieux en vue d'apprécier l'importance, |'état et la disposition des ouvrages existants et des divers
aménagements intérieurs restant en place, ainsi que les difficultés et sujétions d'exécution. L'entrepreneur est donc
tenu de contréler et de compléter, par un examen sur place (la visite des lieux est obligatoire et le titulaire doit
prendre rendez-vous avec la maitrise d’ceuvre et la maitrise d’ouvrage ou ses représentants habilités
préalablement a la remise de son offre), les indications qui lui sont fournies dans les piéces écrites, les pieces annexes
jointes au dossier et les pieces graphiques.

Lors de la visite obligatoire des lieux, il vérifiera I’exactitude des informations portées sur les plans et les piéces écrites
et prendra la juste mesure des contraintes particulieres liées a la configuration du site, la nature des voies d’acces,
les abords, servitudes qui pourraient avoir une incidence directe ou indirecte sur le déroulement des travaux.

Au besoin il est en mesure de solliciter le maitre d’ouvrage ou ses représentants habilités pour recueillir les
compléments d’informations qu’il jugerait utiles pour I'établissement de son offre.

Le titulaire est donc réputé étre en mesure d’apprécier I'ensemble des contraintes liées au site et a son
environnement et en avoir tenu compte dans son offre. En aucun cas, il ne pourra se prévaloir d'insuffisance ou
omission pour demander une quelconque indemnité ou délai complémentaire.

De plus, il est censé avoir effectué sa propre identification de tous les déchets et I’évaluation des quantités en jeu
pour remettre son offre.

Il ne pourra étre invoqué ni erreur, ni omission, ni imprécision du présent document pour justifier la remise en cause
des travaux et leur parfait achevement, ainsi que les incidences dues a I'état des constructions existantes, y compris
celles mitoyennes de l'opération, des difficultés d'accés et d'organisation de chantier étant entendu que
I'entrepreneur s'est rendu compte de la nature et de l'importance des travaux a réaliser.

En tout état de cause, s'il constatait une quelconque omission ou imprécision, il devrait immédiatement le signaler
au Maitre d’ouvrage ou ses représentants habilités pour obtenir les renseignements complémentaires avant remise
de son offre.

Par le fait de soumissionner, chaque concurrent contracte |'obligation d'exécuter l'intégralité des travaux de sa
profession nécessaires pour le complet et parfait achévement de la prestation du marché.
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1.3 RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE

Les diagnostics a prendre en compte sont les rapports réalisés par L3A du 20/07/2022 pour le rapport n° 00270079
A Revl et du 23/11/2022 pour le rapport n°00272989 A.

Il n"a pas été repéré de matériaux et produits contenant de I'amiante.

1.4 RAPPORT DE REPERAGE DU PLOMB AVANT TRAVAUX

1.4.1 Rapport de référence

Les diagnostics a prendre en compte sont les rapports réalisés par L3A du 05/10/2022 pour le rapport n°00271623 P
V4 et du 23/11/2022 pour le rapport n°00272989 P

L'interprétation minimale et commune de ces rapports que les entreprises du chantier doivent retenir est la
suivante :

e Lesvolumes fermés ou inaccessibles contiennent des poussiéres de plomb en quantité ;

e La majorité des surfaces de la structure du batiment présente ponctuellement des peintures au plomb. Les
entreprises du chantier prennent en compte cette présence de plomb dans les peintures de la structure et
des magonneries et adaptent leurs analyses de risque et leurs méthodologies a cette contrainte ;

Par ailleurs, les prescriptions figurant dans ce document s’imposent a I’entreprise tout comme les éventuelles
demandes complémentaires des organismes de contrdles (inspection du travail et CRAMIF) que I'entreprise intégre
dans son prix de vente.

L’entreprise ne peut se prévaloir des demandes des organismes de contréle durant les travaux pour justifier une
augmentation de son prix.
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2 PRESCRIPTIONS GENERALES

2.1 RESPONSABILITES DE L'ENTREPRENEUR

L’entrepreneur titulaire du présent marché est tenu pour seul et unique responsable des dégats, dégradations,
désordres occasionnés lors des travaux de curage, de traitement du plomb et de désamiantage et de tous les travaux
induits qui se seraient produits sur les zones de chantier, abords, voies d’acces, servitudes ou voieries publiques.

Il en devra tous les travaux de remise en état a neuf a I'identique et devra prendre a sa charge I'ensemble des frais
directs ou indirects en découlant.

Ces dédommagements pourront, le cas échéant étre destinés aux dégats occasionnés au voisinage ou aux tiers.
Il sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou a proximité, dus a une carence
de moyens, de manque de protection ou de signalisation.

2.2 MESURES D’EVICTION DU PERSONNEL DU CHANTIER

Le maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre peuvent interdire I'accés au chantier aux membres du personnel d’une
entreprise non agréée.

Par ailleurs, pour insubordination, incapacité ou défaut de probité, non-respect des mesures de sécurité ou de
contrdle d’acces, injure a caractere raciste, antisémite ou discriminatoire, comportement violent ou menacant, le
maitre d'ceuvre ou le maitre d’ouvrage ou ses représentants habilités ont le droit d'exiger de I'entrepreneur qu'il
retire du chantier toute personne qu'il emploie.

2.3 QUALIFICATIONS DE L'ENTREPRISE POUR LE DEPLOMBAGE

L’entreprise du présent lot doit justifier de références en matiere de travaux de traitement du plomb sur des chantiers
de réhabilitation patrimoniale ou de monuments historiques.

2.4 SECURITE INCENDIE : PRINCIPES GENERAUX

Lors des travaux, chaque zone de travail fera I'objet d’un controle rigoureux des moyens de lutte contre I'incendie.
Les zones de stockage de matériels seront circonscrites et balisées.
Les extincteurs seront positionnés en quantité suffisante a la charge du titulaire.

2.5 PRECAUTIONS ET MISES EN SECURITE

L’entreprise doit impérativement et systématiquement assurer la sécurité contre les risques de chutes avant,
pendant et apres ses interventions. Ces protections seront réalisées soit par des platelages solidarisés entre eux et
fixés aux parties dures, soit au moyen de garde-corps techniques de chantier normalisés conformes ou tout autre
dispositif au choix de I’'entreprise pour peu qu’ils respectent ces exigences.

Dans tous les cas, les équipements et dispositifs mis en place devront étre conformes, agréés et soumis
préalablement au contréleur SPS et au bureau de contréle.

2.6 TRAVAIL A LA CHALEUR

Le titulaire met en place un plan d’action sur le chantier prenant en compte les risques liés au travail lors d’épisodes
caniculaires ou par fortes chaleurs.

Il applique les mesures et prescriptions de I'INRS résumées ici : https://www.inrs.fr/risques/chaleur/ce-qu-il-faut-
retenir.html

Fatigue, sueurs abondantes, nausées, maux de téte, vertiges, crampes... Ces symptomes courants liés a la chaleur
peuvent étre précurseurs de troubles plus importants, voire mortels : déshydratation, coup de chaleur.
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Les effets de la chaleur sur la santé sont plus élevés lorsque se surajoutent des facteurs aggravants comme la difficulté
de la tache. La chaleur augmente par ailleurs les risques d’accidents car elle induit une baisse de la vigilance et une
augmentation des temps de réaction. La transpiration peut aussi rendre les mains glissantes ou venir géner la vue.
La prévention la plus efficace consiste a éviter ou au moins a limiter I’exposition a la chaleur. Pour cela il est possible
d’agir sur I'organisation du travail (augmentation de la fréquence des pauses, limitation du travail physique, rotation
des taches...), 'aménagement des locaux (zones de repos climatisées, ventilation), les matériels et les équipements
en associant les représentants du personnel (membres du CSE, CSSCT ou CHSCT) et le service de santé au travail.

Par ailleurs, le titulaire respecte scrupuleusement les temps de vacations indiqués dans la littérature scientifique et
technique lors des travaux de désamiantage ou déplombage sous port de protections respiratoires (courbe du
Docteur Jean-Pierre Meyer).

2.7 NETTOYAGE DE CHANTIER

L’entreprise doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer |'état sanitaire au quotidien de sa zone de
travaux. Pour ce faire, elle devra le nettoyage régulier de facon a assurer un état de salubrité satisfaisant.

Toutes les circulations verticales ou horizontales doivent assurer la libre circulation. Elles seront débarrassées de tout
encombrant ou résidus pendant toute la période de travaux.

Les circulations verticales et horizontales seront constamment tenues propres.
Aucun stockage ne sera toléré. Les résidus et gravois sont évacués a I'avancement des travaux.

Dans le cas d’une défaillance de la part de I'entreprise ou d’'une inobservation, le donneur d’ordre se réserve le droit
de missionner une entreprise extérieure spécialisée dont les prestations seront imputées a I'entreprise défaillante.

2.8 INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Les installations électriques de chantier propres aux travaux de déplombage sont congues conformément aux articles
R4215-3 a R4415-17 du Code du Travail.

Elles seront impérativement vérifiées par un organisme extérieur de controle avant démarrage du chantier.

Excepté les installations de protections collectives devant rester sous tension (unités déprimogeénes), toutes les
machines présentes dans I’enceinte du chantier doivent étre mises hors tension et débranchées physiquement en
dehors des heures de travail de I'entreprise, ceci afin de prévenir le risque de survenance d’un incendie due a une
surtension ou un court-circuit.

Les installations de chantier seront branchées sur le coffret de chantier et en aucun cas sur les prises de courant de
I’existant.

Un disjoncteur différentiel 30mA en téte devra étre obligatoirement installé.

2.9 CONTROLE DES ZONES DE DEPLOMBAGE

2.9.1 Avancement des travaux et reportages photographiques

Le titulaire du présent lot rend compte a la maitrise d’ceuvre de I'avancement des travaux en zone confinée de
maniere hebdomadaire et transmet pour chaque zone confinée un reportage photographique permettant de
visualiser cet avancement, les difficultés rencontrées et les événements a remonter a la maftrise d’ceuvre.

2.9.2 Contrdles du maitre d’ceuvre

Chaque zone de travail peut faire I'objet d’un contréle de la maitrise d’ceuvre a tout moment. Le titulaire doit alors
toutes les mesures correctives demandées par le maitre d’ceuvre.

Les points d’arrét liés aux travaux de déplombage (tests d’étanchéité, contréle du confinement et des installations
techniques de déplombage, contréle en fin de déplombage) doivent étre réalisés par un représentant de
I’encadrement de I'entreprise et consignés sur procés-verbal.
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2.10 DECHETS DE CHANTIER

2.10.1 Matériaux et produits provenant des travaux

Le titulaire a la responsabilité de tous les matériaux et produits provenant des travaux, et de ses déchets d'emballage
et consommables (ou résidus de consommable).
Le titulaire respecte les orientations du titre IV du livre V du code de I'environnement concernant I'élimination de
tous les types de déchets et I'ensemble des activités qui s'y rapportent (collecte, transport, stockage, tri,
traitement...).
Les principes définis sont notamment :
e limiter ou traiter la fraction polluante ou le caractére dangereux des déchets non valorisés avant leur
stockage définitif,
e organiser le transport des déchets et le limiter en distance et en volume (principe de proximité),
e valoriser les déchets par réemploi, réutilisation, recyclage, ou toute autre action visant a obtenir, a partir de
ces déchets, des matieres premieres secondaires ou de I'énergie,
e limiter I'enfouissement aux seuls déchets ultimes, sans autre fin possible (depuis le 1er juillet 2002).

Parallelement, le titulaire doit se conformer a:

¢ linterdiction d'abandon (article L. 541-3 du code de I'environnement) sous couvert d'une cession a titre
gratuit ou onéreux;

e ['interdiction du brilage (article L. 541-25 du code de I'environnement) des déchets dés lors que I'entreprise
n'est pas en conformité avec le titre ler du livre V du code de I'environnement relatif aux installations
classées;

e ['interdiction de certains mélanges : notamment le producteur de déchets se doit de séparer les huiles
usagées (décret du 21 novembre 1979), les PCB (décret du 2 février 1987), et les déchets d'emballages
industriels et commerciaux (décret du 13 juillet 1994) d'avec les autres catégories de déchets;

e l'interdiction de rejets non conformes dans le réseau d'assainissement collectif;

e l'interdiction d'enfouissement des déchets bruts (article L. 541-24 du code de I'environnement).

L'obligation environnementale conduit naturellement a I'exigence de tri et le titulaire garantit le non-mélange des
déchets pour chacun des conteneurs.

2.10.2 Stockage des déchets

Le stockage de déchets a I'intérieur des batiments n’est pas toléré sur la durée du chantier. Seul est toléré et soumis
a I'approbation du maitre d’ceuvre le stockage « tampon » de déchets lors de la décontamination et la sortie des
déchets plombés de zone confinée et le stockage.

2.10.3 Transport des déchets

L'obligation de transparence impose la tracabilité des déchets. Les déchets sont pesés (par catégories triées au titre
de la nomenclature des déchets), suivis par I'établissement et la mise a jour d'un tableau de suivi des déchets donnant
I'état de chacun des Bordereaux de Suivi des Déchets.

Dans le cas particulier des déchets spéciaux (substance réputée dangereuse au titre de la nomenclature des déchets),
est utilisé un BSD.

L’entreprise justifie de toutes les évacuations de déchets par la production des bons de réception des centres de
traitement par catégorie.
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2.10.4 Traitement des déchets : généralités

Le titula

ire:

conditionne les déchets conformément aux exigences des installations classées destinatrices et prend a sa
charge les éventuels tests de lixiviation;

respecte I'obligation de tri sur place et lorsque cela n’est pas possible 'utilisation d’un centre de tri ;
fournit, renseigne et attribue un numéro chrono aux Bordereaux de Suivi des Déchets ;

assure le suivi des évacuations par la diffusion des tableaux récapitulatifs mensuels ;

2.11 RAPPORT DE FIN D’INTERVENTION

A l'issue de ses travaux, le titulaire fournit son rapport de fin d’intervention.

Celui-ci comprend :

la lettre de commande précisant la nature et le périmetre des travaux de déplombage a réaliser ;

la copie du KBis de I'Entreprise ayant réalisé les travaux de retrait, ainsi qu’une copie de ses qualifications
professionnelles et ses assurances ;

la copie du rapport de diagnostic et de repérage du plomb avant travaux ;

le cahier de charges précisant les conditions d’exécution des travaux de déplombage ;

le PPSPS des travaux de déplombage ;

le détail de phasage des interventions pour chaque zone traitée ;

le PGC simplifié du coordinateur de sécurité SPS, ainsi que le procés-verbal de I'inspection commune et le
registre journal ;

I’'ensemble des mesures des chantiers tests ;

I’ensemble des procés-verbaux d’auto-contréles et notamment ceux afférents a la restitution des zones de
travail ;

I’ensemble des procés-verbaux des controles visuels ;

I’ensemble des bordereaux de suivi de déchets et des attestations de traitement avec un tableau récapitulatif
indiquant pour chaque transport la date, le poids des déchets, la destination sous forme de tableau de type
EXCEL ;

Le rapport de fin d’intervention (RFI) devra étre signé par le responsable des travaux de I'entreprise ayant effectué
les travaux de déplombage.

LE BUREAU
D'ETUDES
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3 DESCRIPTION DES TRAVAUX

3.1 INSTALLATIONS DE CHANTIER

3.1.1 Organisation du chantier

L’Entreprise titulaire du présent lot a a sa charge :

e |’ensemble des consignations, coupures et purges des réseaux,

e Tous les transports, livraisons et acheminements sur le site pour ses travaux,

e Tous les moyens de levage de manutention et d’approvisionnement nécessités par ses travaux ainsi que leur
maintenance,

e Les protections, balisages, signalétiques réglementaires et informations du pubilic,

e L'ensemble des éclairages de sécurité,

e La mise en place de toutes les protections anti-chutes, et équipements de sécurités compris remaniements
et adaptations au gré de I'avancement.

3.2 FOURNITURES DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE DE LA MAITRISE

3.2.1 Casques & bottes

Le titulaire assure aux visiteurs occasionnels et a I'ensemble des membres et représentants de la maitrise d’ouvrage
et de la maitrise d’ceuvre les casques et bottes indispensables aux visites du chantier.

3.2.2 Protections respiratoires (masques a ventilation assistée)

Le titulaire fournit a la maitrise d’ceuvre de déconstruction deux masques a ventilation assistée neufs qui lui seront
restitués a l'issue des travaux.

3.3 CONSIGNATIONS ET PURGES DE RESEAUX

3.3.1 Généralités

Le titulaire prend a sa charge I'ensemble des opérations de mise a l'arrét, consignations et purges des réseaux
indispensables au traitement du plomb.

Les consignations électriques sont attestées par des certificats de consignations émis par une entreprise spécialisée
et habilitée a la charge du titulaire du présent lot. Elles sont délivrées préalablement aux travaux de déplombage.

3.4 RESEAUX DE CHANTIER

3.4.1 Electricité

Le titulaire réalise 'ensemble des installations électriques de chantier pour ses travaux.

Le titulaire prend possession du batiment en I'état avec sa puissance électrique existante. Dans le cas ou la puissance
électrique existante sur site ne serait pas suffisante, il serait a la charge du titulaire de faire modifier la puissance
pour que celle-ci soit suffisante pour ses travaux.

3.4.2 Eau

La plomberie de chantier fait I'objet d’'un réseau indépendant de I'existant.
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3.5 TRAITEMENT DES PEINTURES AU PLOMB

3.5.1 Cadre réglementaire des travaux sous risque plomb

Il appartient au titulaire de faire son analyse de risques et de prendre toutes dispositions permettant le respect des
prescriptions du Code du Travail relatives au risque d’exposition aux poussieres de plomb et notamment :

e article R4412-149 définissant les valeurs limites d'exposition professionnelle des agents chimiques présents
dans I'atmosphére des lieux de travail ;

e article R4412-152 définissant les valeurs limites biologiques a ne pas dépasser ;

e articles R4412-156 & 157 définissants les principes d’'aménagement des sas de travail des zones de retrait de
plomb ;

e article R4412-160 imposant une surveillance médicale renforcée des travailleurs en cas notamment
d’exposition a une concentration de plomb dans I'air supérieure a 0,05 mg/m3

L'entreprise répond aux prescriptions des R4412-156 & 157 du Code du Travail définissant les principes
d’aménagement des sas de travail des zones de retrait de plomb, a savoir :

e les travailleurs exposés au plomb ou a ses composés disposent de deux locaux aménagés en vestiaires
collectifs situés prés de la sortie de |'établissement, le premier étant exclusivement réservé au rangement
des vétements de ville et le second au rangement des vétements de travail.

e des douches assurent la communication entre les deux vestiaires.

e [|'employeur veille a ce que les travailleurs exposés n'accédent au second vestiaire qu'aprés avoir déposé dans
le premier leurs vétements de ville et ne pénétrent dans ce dernier, postérieurement a toute intervention
les exposant au plomb et a ses composés, qu'apres leur passage dans les installations de douches.

Les protections respiratoires doivent permettre le respect des articles R4412-159 et R4412-152 du Code du Travail a
savoir :
e valeur limite d’exposition professionnelle en plomb métallique et ses composés fixée a 0,1 mg/m3 sur une
période de référence de 8 heures, moyenne pondérée dans le temps;
e valeurs limites biologiques a ne pas dépasser fixées pour les femmes et les hommes a respectivement 300
microgrammes et 400 microgrammes par litre de sang ;

3.5.2 Controles des niveaux d’exposition aux poussiéres de plomb (VLEP) et tests lingettes

L’entreprise doit, selon les prescriptions du code du travail, les controles des expositions des salariés.

La fréquence des prélevements est mensuelle pour chaque type de situation a risque d’exposition. Les résultats sont
transmis a la maitrise d’ceuvre dans un délai maximal d’une semaine apres prélevement.

Les prélevements sont réalisés par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable selon la norme NF X43-
257 par un laboratoire accrédité pour I'échantillonnage et les prélévements.

Les analyses sont réalisées selon la norme NF X 43-275 par un laboratoire accrédité.

Il est entendu que dés lors que des particules de plomb sont mesurées au poste du travail, le titulaire du présent lot
doit adapter les protections individuelles et collectives a la situation selon sa propre analyse de risque.

Le titulaire réalise également des mesures des expositions aux poussiéres totales, poussiéres alvéolaires et silice afin
de respecter les dispositions de I'article R4222-10 et R4412-149 du Code du Travail.
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3.5.3 Acces aux locaux de la base-vie de chantier

Le titulaire respecte impérativement les mesures d’hygiéne a I’entrée des locaux de la base-vie de chantier.

Ces mesures d’hygiene et de protection sont les suivantes :
e passage au-travers d’un pédiluve équipé de systemes de filtration;
e nettoyage obligatoire des mains a I'aide des lavabos prévus a cet effet.

L'installation des lave-mains et pédiluves ainsi que leur entretien et leur maintenance sont a la charge du titulaire
durant toute la durée du chantier.

Ces dispositifs ont pour objectif d’empécher la propagation de poussieres chargées en plomb dans les vestiaires,
sanitaires, réfectoires et bureaux de chantier.

lIs viennent en complément de nettoyages quotidiens de la base-vie (sols, tables, chaises et armoires).

3.5.4 Maesures surfaciques (tests lingettes)

3.5.4.1 Fréquence des mesures

L’entreprise réalise des mesures surfaciques pour chaque situation a risque d’exposition au plomb ou pour chaque
zone de travail. L’objectif est de restituer la zone de travail aux autres corps d’état dans le respect du seuil de 500
pg/m? et a des valeurs les plus basses possible.

3.5.4.2 Modalités de réalisation des mesures

Une mesure surfacique est réalisée par prélevement par lingette des poussieres au sol selon I'arrété du 12 mai 2009
relatif au controle des travaux en présence de plomb par un diagnostiqueur certifié par un organisme accrédité par
le COFRAC.

L’analyse est réalisée selon la norme NF X 46-032 par un laboratoire accrédité pour I'activité « Essais de détermination
du plomb dans les batiments » Environnement / batiment et matériaux / Analyses physico- chimiques. »

Le préleveur et le laboratoire font I'objet d’'une demande d’agrément de sous-traitance aupres de la maitrise
d’ouvrage. A I'appui de la demande d’agrément de sous-traitance, le titulaire fournit des exemples de rapports
fournis par le sous-traitant proposé.

Le maitre d’ouvrage peut alors refuser I'agrément en cas de jugement insatisfaisant des rapports présentés.

Les résultats des mesures surfaciques sont présentés dans un rapport comportant pour chaque prélevement une
photographie du prélevement (cadre du gabarit de prélevement posé sur le support) et un plan de localisation.

Une synthése des résultats est également présentée sous forme de tableau.
Les proces-verbaux d’analyses sont annexés au rapport.
Les analyses sont réalisées dans un délai maximal de 48HOO apreés le prélévement de poussiéres.
Le titulaire réalise dans le cadre de ses travaux 2 types de mesures :
e Les mesures initiales, préalablement aux travaux ;

e Les mesures de contrdle en cours de travaux ;
e Les mesures de restitution localisées aux mémes endroits que les mesures initiales.

LE BUREAU 58 rue des Grands Champs — 75020 Paris — contact@lebureaudetudes.fr — www.lebureaudetudes.fr P.13/18

D'ETUDES



PALAIS DE JUSTICE DE L’ILE DE LA CITE — RESTAURATION DU PALAIS DE LA CITE NORD — Opérations définitives anticipées
CCTP des travaux intérieurs de traitement du plomb du 4 février 2025 — indice 04

3.5.5 Déplombage des surfaces peintes

Pour les surfaces de peintures et donc prévues rendues visibles a la livraison du chantier, le titulaire assure le retrait
des peintures au plomb avec un objectif de teneur résiduelle en plomb maximale de 0,3 mg/cm?.

Il procede au retrait des peintures par poncage des surfaces et usage de décapants en traitement préalable au
besoin.

Le recours a des disqueuses et des burineurs est proscrit.

Le titulaire a recours a des ponceuses avec aspiration a la source avec papier de verre abrasif.

Exemple de surfaces non conformes avec traces p iciables de disques aprés déplombage|
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Exemple de surfaces conformes aprés déplombage

3.5.6 Périmeétre des déplombages

Les déplombages seront réalisés dans les zones suivantes :
- Plafond de la piéce R90 au EO cellules du secret -zone 3 pour préparer les démolitions de voiles
- Pongage du mur des futurs sanitaires et de la future cuisine de la piéce K22 au EO des cellules du secret -
zone 3
- Pongage ponctuel de la piece K66 dans la zone 4 accueil sous le grand degré
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3.5.6.1 Facade occidentale — zone 1

Dans la zone 1 : Fagade occidentale, des poutres sont a démolir.

Démolition - Zone 1 : Fagade de la Grand' Salle
PHT RDC - Zone 1B
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Il conviendra donc de prendre en compte ce risque lors de la démolition des poutres métalliques en privilégiant un
décapage chimique des peintures au plomb avant découpe des fers.
La démolition des poutres s’effectuera selon les mémes conditions plomb que pour les démolitions de planchers.

A l'issue des travaux, avant démontage des confinements, I'entreprise réalise des mesures de concentration en
plomb dans les poussiéres (tests lingettes) dont les résultats doivent étre les plus bas possible et inférieurs au seuil
de 500 pg/m?.

3.5.6.2 Cellules du secret — zone 3

D’apres le diagnostic plomb, le plafond des cellules du secret du niveau EO sont plombées.
Le déplombage du plafond du local R90 se fera en amont des travaux d’ouverture de voile et apres les travaux de
curage de la zone.

Cellules du secret niveau EQ
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A I'entresol EO des cellules du secret, une seconde zone est a déplomber. Dans le local K22, le mur qui servira de
cuisine et des sanitaires dans le projet est a poncer.
En rouge ci-dessous, la zone a déplomber :

3.5.6.3 Accueil sous le grand degré

Dans la piéce K66, une surface d’environ 5 m? sera déplombé par poncage.

3.5.7 Autres travaux en risque plomb

3.5.7.1 Curage du second ceuvre

Dans les zones de travaux, la présence de plomb est avérée amenant a considérer que les opérations de curage
doivent étre réalisées sous risque plomb en zone confinée, avec sas personnel équipé de douches de
décontamination.

Les salariés sont équipés des protections individuelles requises (masques TMP3 a ventilation assistée).
Un sas déchets permet la sortie des déchets au-travers d’'une douche de décontamination.

A l'issue des travaux, avant démontage des confinements, I'entreprise réalise des mesures de concentration en

plomb dans les poussiéres (tests lingettes) dont les résultats doivent étre les plus bas possible et inférieurs au seuil
de 500 pg/m>.

3.5.7.2 Démolition des planchers

Les démolitions de planchers dans la zone 1 de la Fagade occidentale et dans la zone 3 Cellules du secret doivent étre
réalisées en zones confinées, ventilées avec acces par sas de décontamination équipé d’une douche.

Les salariés sont équipés des protections individuelles requises (masques TMP3 a ventilation assistée).
Un sas déchets permet la sortie des déchets au-travers d’une douche de décontamination.

A l'issue des travaux, avant démontage des confinements, I'entreprise réalise des mesures de concentration en
plomb dans les poussiéres (tests lingettes) dont les résultats doivent étre les plus bas possible et inférieurs au seuil
de 500 pg/m?.
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