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1 PREAMBULE

Le présent document constitue une annexe de I'ensemble des Cahiers des Clauses Techniques Particulieres des
entreprises du chantier.

Ses prescriptions s’'imposent a I’'ensemble des entreprises.

Les diagnostics plomb montrent la présence de plomb dans les zones de travaux.
L'interprétation minimale et commune de ce rapport que les entreprises du chantier doivent retenir est
la suivante :

e Les volumes fermés ou inaccessibles contiennent des poussieres de plomb en quantité ; c’est le cas
notamment des volumes des plénums de faux-plafonds dont le curage et le démantelement doivent étre
réalisés sous confinements et avec des protections individuelles adaptées (masques a ventilation) ainsi que
des volumes sous parquets ;

e La majorité des surfaces de la structure du batiment présente ponctuellement des peintures au plomb. Les
entreprises du chantier prennent en compte cette présence de plomb dans les peintures de la structure et
des maconneries (facades, refends, cloisons, sous-faces des planchers) et adaptent leurs analyses de risque
et leurs méthodologies a cette contrainte ;

Par ailleurs, les prescriptions figurant dans ce document s’imposent a I’entreprise tout comme les éventuelles
demandes complémentaires des organismes de contréles (inspection du travail et CRAMIF) que I'entreprise intégre
dans son prix de vente.

L’entreprise ne peut se prévaloir des demandes des organismes de contréle durant les travaux pour justifier une
augmentation de son prix.
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2 PRESENCE DE PLOMB DANS LE BATIMENT

2.1 DIAGNOSTICINITIAL

Les diagnostics a prendre en compte sont les rapports réalisés par L3A du 05/10/2022 pour le rapport n°00271623 P
V4 et du 23/11/2022 pour le rapport n°00272989 P

2.2 LES PEINTURES SUR MACONNERIES, VOILES

Dans la zone 2b Parloir et ancienne infirmerie, les peintures restantes sont majoritairement plombées
Dans la zone 3, les peintures sont majoritairement plombées
Dans la zone 4, les peintures du local K66 sont majoritairement plombées

2.3 LES PLANCHERS

Les planchers de la zone 1 Facade occidentale, sont potentiellement polluées par des poussiéres de plomb
Dans la zone 3 Cellules du secret, la sous-face du plancher dans le local R87 est plombé

2.4 ELEMENTS DE STRUCTURE METALLIQUES

Les éléments métalliques de structure sont susceptibles d’étre recouvert d’une peinture orange au minium de plomb.
C'est le cas des poteaux que I'on voit dans la zone 1 Fagcade occidentale

e ————
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2.5 PEINTURES SUR LES MENUISERIES

Dans la zone 4 Espaces sous le grand degré, la peinture sur les menuiseries anciennes sont plombées notamment sur
les portes, les batis, les corniches et cadrans des miroirs.
Le plan ci-dessous, repére les menuiseries plombées.

Zone 4 - Accuell sous le grand
degré

de visite (accueil, boutique,
exposition)

3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COMMUNES

3.1 CADRE REGLEMENTAIRE

Il appartient au titulaire de faire son analyse de risques et de prendre toutes dispositions permettant le respect des
prescriptions du Code du Travail relatives au risque d’exposition aux poussiéres de plomb et notamment :

e article R4412-149 définissant les valeurs limites d'exposition professionnelle des agents chimiques présents
dans I'atmospheére des lieux de travail ;

e article R4412-152 définissant les valeurs limites biologiques a ne pas dépasser ;

e articles R4412-156 & 157 définissants les principes d’'aménagement des sas de travail des zones de retrait de
plomb;

e article R4412-160 imposant une surveillance médicale renforcée des travailleurs en cas notamment
d’exposition a une concentration de plomb dans I'air supérieure a 0,05 mg/m?
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3.2 FORMATION

Le plomb étant un agent CMR (Cancérogene Mutagene Reprotoxique), la formation au risque plomb est obligatoire
pour les opérateurs susceptibles d’étre exposés a cet agent chimique. Elle peut étre délivrée par toute personne
compétente désignée par I'employeur ou par un organisme de formation certifié ou non.
La formation porte notamment sur les points suivants :

e Lesrisques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus a la consommation du tabac;

e Les précautions a prendre pour prévenir I'exposition ;

e Les prescriptions en matiere d'hygiéne ;

e Le port et I'emploi des équipements et des vétements de protection ;

e Les mesures a prendre par les travailleurs, notamment par le personnel d'intervention, pour la prévention

d'incidents et en cas d'incident.

3.3 SURVEILLANCE MEDICALE

L’'ensemble des personnels intervenants sur le chantier doit faire I'objet d’un suivi médical en matiere de risque
d’exposition au plomb. Cela signifie que les entreprises du chantier s’engagent a assurer le suivi de la plombémie
sanguine des membres de leurs personnels.

3.4 ACCES AUX LOCAUX DE LA BASE-VIE

Les entreprises du chantier respectent impérativement les mesures d’hygiéne a I'entrée des locaux de la base-vie de
chantier.

Ces mesures d’hygiene et de protection sont les suivantes :
e Nettoyage obligatoire des mains a I'aide des lavabos prévus a cet effet.

En cas de survenance de pollution au plomb de la base-vie révélée par les mesures de concentration en plomb dans
les poussiéres, I'entreprise outre des mesures de nettoyage et de décontamination ajoutera a I’entrée de la base-vie
un pédiluve et un lave-bottes.

Le pédiluve sera équipé de dispositif de filtration et d’une pompe permettant la circulation continue de I'eau.

Ces dispositifs ont pour objectif d’empécher la propagation de poussieres chargées en plomb dans les vestiaires,
sanitaires, réfectoires et bureaux de chantier.

lIs viennent en complément de nettoyages quotidiens de la base-vie (sols, tables, chaises et armoires).

3.5 CONTROLE DES NIVEAUX D’EXPOSITION AUX POUSSIERES DE PLOMB (VLEP)

Le titulaire doit, selon les prescriptions du code du travail, les controles des expositions des salariés.

Un prélevement est requis pour chaque type de situation a risque d’exposition. Les résultats sont transmis a la
maitrise d’ceuvre dans un délai maximal d’'une semaine aprés prélevement.

Les prélevements sont réalisés par pompage sur membrane filtrante de la fraction inhalable selon la norme NF X43-
257 par un laboratoire accrédité pour I’échantillonnage et les préléevements.

Les analyses sont réalisées selon la norme NF X 43-275 par un laboratoire accrédité.

Il est entendu que deés lors que des poussiéres contenant du plomb sont mesurées au poste du travail, le titulaire du
présent lot doit adapter les protections individuelles et collectives a la situation selon sa propre analyse de risque.
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3.6 CONTROLE DES CONCENTRATIONS EN PLOMB DANS LES POUSSIERES DE LA BASE-VIE

Le titulaire réalise des campagnes de contréle des concentrations en plomb dans les poussiéres des locaux de la base-
vie (tests lingettes).

Ces controles portent sur les sols des vestiaires, des réfectoires et des bureaux de chantier. Un contréle aléatoire
supplémentaire porte sur deux éléments de mobilier (tables).

Les contrdles sont hebdomadaires.

Les résultats attendus doivent é&tre inférieurs a 500 pg/m? en plomb acido-soluble (seuil retenu par I'inspection du
travail).
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4 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

4.1 CURAGE SECOND CEUVRE EN RISQUE PLOMB

Dans les zones de travaux, la présence de plomb est avérée amenant a considérer que les opérations de curage
doivent étre réalisées sous risque plomb en zone confinée, avec sas personnel équipé de douches de
décontamination.

Les salariés sont équipés des protections individuelles requises (masques TMP3 a ventilation assistée).
Un sas déchets permet la sortie des déchets au-travers d’une douche de décontamination.

A l'issue des travaux, avant démontage des confinements, I'entreprise réalise des mesures de concentration en
plomb dans les poussiéeres (tests lingettes) dont les résultats doivent étre les plus bas possible et inférieurs au seuil
de 500 pg/m>.

Dans la zone 4 Accueil sous le grand degré, le plomb est présent dans les anciennes menuiseries ainsi que sur les
murs du local K66 et sur les cadres des miroirs en bois du local K47. Le curage dans les autres piéces de cette zone
pourra se faire hors risque plomb.

4.2 DEMOLITION DE PLANCHERS ET DE MACONNERIES

Les démolitions de planchers et de magonneries dans la zone 1 de la Facade occidentale doivent étre réalisées en
zones confinées, ventilées avec acces par sas de décontamination équipé d’une douche.

Dans la zone 3 Cellules du secret, le percement dans le plancher doit étre réalisé en zone confinée, ventilée avec
acces par sas de décontamination équipé d’une douche.

Les salariés sont équipés des protections individuelles requises (masques TMP3 a ventilation assistée).
Un sas déchets permet la sortie des déchets au-travers d’une douche de décontamination.

A l'issue des travaux, avant démontage des confinements, I'entreprise réalise des mesures de concentration en
plomb dans les poussiéres (tests lingettes) dont les résultats doivent étre les plus bas possible et inférieurs au seuil
de 500 pg/m>.

4.3 DEMOLITION DES POUTRES PLOMBEES

Dans la zone 1 : Facade occidentale, des poutres sont a démolir.
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D’apres le diagnostic plomb avant travaux, ces poutres sont recouvertes de peinture au plomb.
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Il conviendra donc de prendre en compte ce risque lors de la démolition des poutres métalliques en privilégiant un
décapage chimique avant découpe des fers.
La démolition des poutres s’effectuera selon les mémes conditions plomb que pour les démolitions de planchers.

A l'issue des travaux, avant démontage des confinements, I'entreprise réalise des mesures de concentration en

plomb dans les poussiéres (tests lingettes) dont les résultats doivent étre les plus bas possible et inférieurs au seuil
de 500 pg/m?.

4.4 RESTAURATION DES CORNICHES ET DES CADRES BOIS (ZONE 4)

Dans la zone 4 Accueil sous le grand degré, la restauration des corniches et des cadres bois dans le local K47 se fera
en risque plomb en zone confinée, ventilée avec acces par sas de décontamination équipé d’'une douche.
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