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1 >DEFINITION DES PRESTATIONS

1.1 Généralités
L’entrepreneur devra obligatoirement prendre connaissance du Cahier des Clauses Techniques Communes, valable
pour tous les corps d’état, et des C.C.T.P. des autres corps d’état. Il ne pourra donc se prévaloir d’'une méconnaissance

de ces ouvrages.

1.1.1 Présentation du projet et du bdtiment

La présente opération porte sur les Travaux d’amélioration énergétique du CEl de Locminé dont les objectifs sont les
suivants :

- Neutralisation et dépose de I'ensemble de I'installation de chauffage et d’eau chaude existante,

- Neutralisation, vidange et dégazage de la cuve fioul,

- Remplacement de la chaudiere fioul par une pompe a chaleur dédiée au chauffage du site avec remplacement
des émetteurs des piéces concernées et remplacement des tétes et robinets thermostatiques inviolables
spéciales collectivité,

- Mise en place d’un ballon thermodynamique dédié a la production d’eau chaude sanitaire en chaufferie,

- Condamnation des réseaux d’eau chaude sanitaire actuel et création de nouveau réseaux sanitaires avec
bouclage associé,

- Remplacement de I'ensemble des appareils sanitaires du site,

- Remplacement des menuiseries extérieures,

- Installation d’'une GTC en PSE.

1.1.2 Classement de I'établissement

Selon le Réglement de sécurité, I'établissement est classé en Code du Travail.

1.1.3 Intervention et planning

Les travaux étant réalisés sur un site occupé, I'entrepreneur devra prendre toutes les précautions vis-a-vis de
I'occupant des lieux et de tous les autres intervenants.

Il devra tous les avertissements et balisages nécessaires pour interdire la proximité des travaux par I'occupant.
L’entrepreneur sera tenu de respecter les préconisations du coordonnateur SPS.

Le planning détaillé sera mis au point avec les entreprises pendant la période de préparation de chantier, et sera
ensuite mis a jour au fil du chantier par la matitrise d’ceuvre.

Les prestataires devront se conformer au planning prévu par la maitrise d’ceuvre, et mis a jour au fil du chantier.

Il appartient aux candidats d’évaluer le volume de ses prestations, et I'organisation au sein de son personnel, pour
assurer une modulation optimale de ses équipes sans risque de diminuer les cadences de travail du personnel.

L’entreprise devra notamment caller les congés de son personnel en prenant garde de ne pas impacter le planning des
travaux.
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®» Toutes ces prestations et moyens d’organisation interne a I'entreprise sont intégralement compris dans le
montant de I'offre de I’entreprise.

1.2 Obligation de I’entreprise

Par le seul fait de soumissionner, tout entrepreneur reconnait qu’il a une parfaite connaissance du projet compte-tenu
de ses particularités et de son environnement.

L'entrepreneur pourra proposer au Maitre d’ouvrage, en temps opportun, toutes modifications aux dispositions du
projet qui seraient de nature a améliorer la qualité des travaux de sa profession.

Les entreprises devront le complet et entier achévement de leurs ouvrages, méme s’il a été omis de mentionner, dans
ces documents ou sur les plans, les fournitures et facons accessoires indispensables a cet achévement, et au parfait
fonctionnement des installations projetées, et traitées a forfait.

Les différents éléments du CCTP et plans du Maitre d’ouvrage, du dossier d’appel d’offres, forment un complexe
indissociable, engageant globalement I'entrepreneur.

De plus, dans le cas ou les stipulations du CCTP ne correspondraient pas aux plans, I'entrepreneur serait tenu
d’envisager la solution la plus onéreuse.

De ce fait, il ne pourra réclamer aucun supplément, en s’appuyant sur ce que les ouvrages mentionnés sur les plans
d’une part, et sur le CCTP d’autre part, peuvent présenter d’inexact, d'incomplet ou de contradictoire.

En complément des renseignements qui lui sont fournis dans le dossier de consultation, I'entrepreneur devra se rendre

sur place, et considérer tous les renseignements (état des lieux, moyens d’acces, état des existants, etc. ...) qui lui sont
nécessaires, pour établir son prix forfaitaire.

1.3 Description des prestations du titulaire

1.3.1 Travaux dus par I’entrepreneur du présent lot

Les prestations a la charge du présent lot dans le cadre de son marché comprennent implicitement :

- Les études, plans d’exécution, plans de calepinage et de détails, notices techniques caractéristiques des
matériaux et matériels, les PV de conformité et d’essais des ouvrages, les échantillons,

- La fourniture des échantillons, suivant le choix des produits, retenus par le maitre d’ceuvre,

- Lentrepreneur sera responsable du choix du mode d’exécution et de I'exécution de ses travaux,

- Le stockage, le levage, la manutention, la pose et la fixation de tous les éléments relatifs a ses ouvrages,

- Toutes les sujétions pour finitions,

- Lesréservations de passage, trémies et fourreaux nécessaires aux autres lots sur demande,

- La protection des éléments sur le chantier,

- La protection de I'ensemble de ses ouvrages sur chantier et jusqu'a la réception (levée compléte des
réserves)

- Le nettoyage en cours et en fin de travaux, I'enléevement des déchets et emballages, etc...., et de tous les
matériels utilisés pour la mise en ceuvre des ouvrages,

- Le tri sélectif des emballages et déchets et enlevement hors du chantier, dans le respect de la législation
en vigueur,

- La quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant.
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Dans le cadre contractuel de son marché, |'entrepreneur sera soumis a une obligation de résultat, c'est-a-dire qu'il
devra livrer au maitre d'ouvrage |I'ensemble des ouvrages en complet et parfait état de finition en conformité avec la
réglementation et les prescriptions du présent document, et il devra toutes les fournitures et prestations nécessaires,
quelles gu’elles soient, pour obtenir ce résultat.

1.3.2 Travaux a la charge des autres corps d’états

L'entrepreneur se mettra en rapport, en temps voulu, avec les lots dont les travaux sont liés aux siens, afin de leur
donner toutes indications et d’obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires.

Faute de fournir les éléments en temps utile, I'entreprise du présent lot prendrait les travaux a sa charge.

L'entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution de ses travaux en parfaite
coordination avec ceux des autres lots.

A aucun moment durant le chantier, I'entrepreneur ne pourra se prévaloir d’'un manque de renseignements pour ne
pas effectuer des prestations lui incombant, notamment les limites de prestations, ou ne pas fournir des

renseignements, ou des plans, ou des dessins nécessaires aux autres corps d’état pour la poursuite de leurs travaux.

1.3.3 Considérations sur le Dossier de Consultation des Entreprises

Les documents écrits et graphiques établis par le Maitre d'CEuvre et faisant I'objet de la présente consultation, ont
pour but de renseigner I'Entreprise sur la nature et la localisation des ouvrages a exécuter.

Or, considérant la nature du projet et ses travaux dans un nouveau batiment au sein d’'un complexe existant, il est
important de signaler que les descriptions figurant dans les documents n'ont pas de caractere limitatif et que chaque
Entrepreneur doit, comme étant compris dans son prix forfaitaire sans exception ni réserve, tous les travaux
indispensables a I'exécution et a I'achevement de |'ouvrage décrit.

Les plans des existants, fournis pour renseigner I'Entreprise sur la situation et I'implantation des ouvrages et pour les
études ou autres existants envisagées, ne sont pas contractuels quant a la détermination, des sections, des dimensions
et des matériaux constituant les ouvrages existants. L'Entrepreneur se doit d'obtenir tous les renseignements pour
avoir une connaissance parfaite des lieux et des matériaux existants.

Ils ne peuvent en aucun cas constituer une limite de prestation sur les ouvrages a réhabiliter par I'Entrepreneur en ce
qui concerne les menus ouvrages et autres existants dans le batiment et qui ne figureraient pas sur les dits plans.

1.3.4 Renseignements et documents a fournir pendant la période d’exécution

Avant I’exécution des ouvrages

L’entreprise devra fournir a I'lappui de son offre ses temps de taches, et indiquer toutes les contraintes imposées pour
le bon fonctionnement des installations et ce dés I'ouverture du chantier.

L’entreprise soumettra a I'accord du contréleur technique et la maitrise d’ceuvre, tous les documents et les notes de
calculs qui seront nécessaires et notamment :

- Lesdispositions particuliéres concernant le stockage du matériel pendant son intervention sur le chantier,
- Les plans d’exécution et les schémas détaillés,

- Les fiches techniques détaillée des matériaux et éléments mis en place,

- Les plannings d’études, de commandes et d’approvisionnements,
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- Toutes les notes de calcul.

La vérification et la mise au point avec la maitrise d’ceuvre des documents présentés par I'entrepreneur lui en laisse
I'entiere responsabilité, cette vérification ayant pour seul objet de constater qu’ils ne sont pas contraires aux
prescriptions du CCTP.

Toute exécution prématurée, faute d’avoir soumis en temps utile les plans a I'approbation de la maitrise d’ceuvre, et
du contréleur technique, s’effectuerait sous la seule responsabilité de I'entrepreneur et les modifications qui
pourraient lui étre demandées, seraient entierement a sa charge, y compris les conséquences du retard sur le planning
des travaux.

Pendant I’exécution des ouvrages

L'entrepreneur effectuera toutes les éventuelles démarches nécessaires concernant ses installations aupres des
différentes administrations (Service d’Incendie et de Secours, EDF, GDF etc.).

L'entreprise présente des échantillons de matériel, et doit la réalisation et la fourniture de tous les plans et dossiers
pouvant étre requis par le bureau de controéle.

Les entrepreneurs sont entierement responsables des plans et cotes qu'ils doivent vérifier ou fournir eux-mémes.

L'agrément d'un élément autre que celui prévu au projet de base n’est possible que si l'entrepreneur concerné informe
en temps utile le Maitre d'ceuvre, pour en recueillir son approbation. Dans le cas contraire, I'entrepreneur s'exposerait
a refaire, a ses frais, les ouvrages non acceptés et prendrait de ce fait, a sa charge, toutes les sujétions entrainées par
ses modifications.

Remise de son Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

Dés que possible et obligatoirement quinze jours avant la réception des ouvrages, I'entrepreneur devra remettre a la
maitrise d’ceuvre, le dossier des ouvrages exécutés (D.0.E) qui comprendra :

- Les plans et schémas d’exécution « certifiés conformes » a la réalisation,
- Tous les plans et schémas réalisés,

- Les notes de calcul,

- Les notices techniques,

- Les PV d'essais

- Les certificats, ...

Les documents fournis doivent étre en parfaite concordance avec les installations réalisées et doivent étre fournis dans
leur version informatique sous un format modifiable (documents au format Autocad, Word, etc.).

Il est remis au nombre d’exemplaire papier et informatique mentionné dans son marché.

Dans le cas ol les OPR nécessiteraient des modifications sur les installations, le titulaire concerné reprend son DOE et
en émet une nouvelle révision, au plus tard un mois apres lesdites OPR. En outre, si au cours de la période de garantie,
des modifications sont apportées aux installations, I'entrepreneur devra fournir les plans corrigés et approuvés en
nombre d'exemplaires nécessaires, pour remplacer ceux des dossiers précédemment remis.
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2 >PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

2.1 Documents techniques de référence

Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions des Documents Techniques Officiels, DTU, Normes,
Cahier des Charges du CSTB, Décrets, Arrétés, Circulaires, etc. qui régissent la construction faisant I'objet du présent
Marché, en vigueur a la date de remise de I'Offre, notamment aux prescriptions des documents rappelés ci-dessous :

DOCUMENTS D’ORDRE GENERAL
- Code du travail.
- Reglement de sécurité contre I'incendie.
- Reglement sanitaire Départemental.
- Arrété du 4 novembre 1993 relatif a la signalisation de sécurité et de la santé au travail.
- Arrété du 1er/08/2006 concernant I'adaptation des batiments aux personnes handicapées.
- Circulaire interministérielle DGUHC 207-53 du 30 novembre 2007 relative a I'accessibilité des ERP.
- Arrété du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et a la performance énergétique des
batiments existants.

GROS (EUVRE

- DTU 12 : Terrassements pour le batiment.

- DTU 13 : Fondations et dallages.

- DTU 20.1 : Ouvrages en maconnerie de petits éléments — parois et murs.

- DTU 20.13 : Cloisons en maconnerie de petits éléments.

- DTU 21 : Exécution de travaux en béton.

- DTU 33 - Facades légeres.

- DTU 32 - Construction métallique

- DTU 26.1 : Travaux d’enduits de mortiers.

- DTU 43.1: Travaux d’étanchéité des toitures-terrasses avec éléments porteurs en magonnerie.

- NFEN 206-1: sur les bétons.

- NF P 11-301 : Exécution des terrassements — terminologie.

- NFEN 13285 : Graves on traitées.

- NFEN 14227 : Graves traitées aux liants hydrauliques.

- NF P 98-115 : Exécution des corps de chaussées.

- NF DTU 59.5 - Exécution des peintures intumescentes sur structures métalliques - 12 janvier 2013.

- NF P 01-012 : Dimensions des garde-corps. Regles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps
et rampes d'escalier. Juillet 1988.

- NFPO01-013.

- NFPO01.012 - Dimensions des garde-corps

La liste des textes et documents énoncés ci-dessus n'est pas limitative, elle est un rappel des prescriptions obligatoires.

Les matériaux ou ensembles non traditionnels devront faire I'objet, d’un avis technique accepté par I’AFAC ou d’un
avis favorable de la part du bureau de contréle agréé.

Lorsque l'interprétation des normes et de deux chapitres différents du CCTP semble aboutir a plusieurs solutions
apparemment contradictoires, le maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire appliquer la clause qu'il juge approprié
sans que I'entreprise puisse prétendre a une modification de prix et de délai.
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2.2 Mode d’exécution des travaux

2.2.1 Transport, manutention et stockage

Le transport, la manutention et le stockage sur le chantier, de tous les matériaux, sont a exécuter avec toutes les
précautions nécessaires afin d’éviter les détériorations de toute nature.

Dans le cas de détérioration accidentelle de certains éléments au cours de ces différentes opérations, I'entreprise a
I'obligation d’effectuer a sa charge les réparations nécessaires avant montage ; ces interventions en atelier ou sur
chantier ne doivent en aucun cas modifier les capacités initiales de résistance des éléments considérés.
L’entreprise est tenue de régler les problemes :

- Des aires de stockage sur chantier,

- D’utilisation des engins de levage,

- Du programme de montage dans le cadre du planning d’ensemble avec les autres intervenants.

Les colis doivent étre stockés dans des conditions qui préservent les produits de I'humidité, par exemple magasin
couvert, bache. Les matériaux seront stockés conformément aux prescriptions des fabricants.

2.2.2 Sécurité collective

L'entrepreneur devra la mise en ceuvre de tous les dispositifs de sécurité collective de chantier réclamés par la
réglementation en vigueur, et le coordonnateur de sécurité concernant les accidents de travail, chute de matériels et
de matériaux.

Les échafaudages, leurs dispositifs d’accés, leurs protections seront donc prévues en conséquence.

2.3 Nature et qualité des matériaux et fournitures

Les fournitures et matériaux entrant dans les ouvrages du présent lot, devront impérativement répondre aux
spécifications suivantes :

- Il ne sera employé que du sable dragué, graveleux, completement purgé de toutes matiéres étrangéres
terreuses, tendres, gélives calcaires, organiques, destructibles par les agents atmosphériques ou susceptibles
d’altérer le métal ou le ciment.

- Legravier proviendra deriviere et devra étre soigneusement lavé avant son emploi et purgé de toutes matieres
étrangeres.

- L'eau de gache ne doit pas contenir plus de 5 g d'impureté en suspension et 30 g d’'impureté dissoute et
répondre aux caractéristiques de la norme NF P 18-303.

- Le ciment sera de la classe 160-280 pour mortiers, dallages enduits et de la classe 250-315 pour tous les B.A.
Il devra étre conforme aux prescriptions des normes P 15-301 et 309 et annexes. Les liants seront stockés a
I'abri de I'eau. Tout liant éventé sera immédiatement évacué du chantier.

- Les adjuvants doivent étre agréés par la Commission permanente des liants hydrauliques et adjuvants.

- L’entrepreneur est tenu de fournir tous les certificats d’agrément des matériaux ou matériels présentés.

- L'entrepreneur reste toujours responsable des matériaux qu'il met en ceuvre.
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Il lui appartient de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents critéres imposés par les impératifs
de chantier, dont notamment :

- Nature et type de matériaux répondant aux impératifs de I'utilisation ;
- Conditions particuliéres rencontrées pour le chantier ;
- Compatibilité des matériaux entre eux.

2.4 Prescriptions de mise en ceuvre des ouvrages

2.4.1 Etudes

Les études et plans d'exécution sont a la charge de I'entreprise. L'entreprise doit pouvoir fournir, a la maitrise d'ceuvre
et au bureau de contréle, sur simple demande et en temps utile la note de calcul des sections, I'étude des assemblages,
I'étude de la stabilité en phase de transport et de montage, les plans de réservations éventuelles, les plans de
fabrication, les plans de montage et la notice d'hygiene et de sécurité.

Outre les essais obligatoires mentionnés dans le DTU, certains essais complémentaires pourront étre réclamés par le
maitre d'ceuvre ou son représentant. L'ensemble des frais résultant des essais obligatoires et des essais
complémentaires seront entierement a la charge de |'entreprise quels que soient les résultats et conclusions de
I'organisme de contréle ou du laboratoire d'essais ou d'analyses.

2.4.2 Démolitions et déposes

L'entrepreneur du présent lot assure sous sa responsabilité pleine et entiére, la protection et la bonne tenue du
batiment, des batiments voisins et des espaces publics, et doit étre titulaire d’une assurance spéciale, couvrant les
risques aux existants pendant la durée du chantier et garantissant le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’CEuvre contre
tous recours voisins.

Par ailleurs, I'entrepreneur doit réparer a ses frais, toutes dégradations de son fait, causées aux ouvrages de la voie
publique ainsi qu’aux propriétés voisines, affectées par les travaux.

D’une maniere générale, I'entrepreneur du présent lot fourni toutes les assurances relatives aux types de travaux
décrits ci-apreés.

2.4.3 Gros ceuvre
Consistance des travaux
L'entrepreneur devra la réalisation d’'une étude béton armé, qui sera a présenter au Maitre d’CEuvre et au Bureau de
Controle pour accord préalable avant réalisation. Il devra tous les ouvrages stipulés au présent C.C.T.P., tous travaux

définissant les prestations qu'il aura a fournir en liaison avec les entreprises adjudicataires des autres lots, et d'une
maniere générale, toutes les sujétions nécessaires au parfait achévement de I'ouvrage.
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Tolérance des ouvrages
L'entrepreneur devra respecter les tolérances selon les normes en vigueur.
Coordination de pose entre les différents lots.

Sauf dérogation expressément signalée au présent C.C.T.P., I'entrepreneur du lot "Gros-CEuvre" doit tous les trous et
passages, niches, feuillures, garnissages, aide a la pose, etc. correspondant aux ouvrages de toutes natures dont sont
chargés les autres corps d'état. Ceux-ci étant exécutés en accord avec les corps d'état intéressés, les colmatages,
calfeutrements et raccords étant a la charge de chaque corps d'état.

A cet effet, chacun des entrepreneurs devra remettre au Maitre d'CEuvre et au tenant du lot "Gros ceuvre", en temps
utile, les plans de détails de ses installations ou de ses travaux, portant indication des trous, passages, niches, feuillures,
etc. ainsi qu'une note succincte exposant la marche et I'organisation de son chantier.

Les entrepreneurs sont formellement avisés que toutes inobservations de ces régles, qui ont pour but de limiter et
méme de supprimer les percements, entailles et autres dans les ouvrages neufs, entrainera la responsabilité pécuniaire
de celui auquel la fausse manceuvre sera imputable, tant pour les effets directs que pour les effets indirects.

Percements et scellements - Fourreaux

Les percements exécutés dans le béton armé, le béton, les murs et les cloisons, et en général, dans tous les ouvrages
gu’ils soient traditionnels ou préfabriqués, qu'ils soient verticaux, horizontaux ou inclinés, et quelle que soit leur
destination pour le passage des canalisations, seront garnis de fourreaux pour I'eau, I'électricité, le chauffage central,
le téléphone et la télévision.

Ces fourreaux seront fournis par les entrepreneurs des corps d'état secondaires intéressés.

Le diameétre des fourreaux aura au moins 1 cm de plus que le diameétre de la canalisation, il fera saillie d'au moins 5 cm
sur le parement du mur ou sur le plafond, et de 5 cm sur le niveau du revétement de sol.

D'une maniére générale, comme il vient d'étre spécifié ci-avant, les trous, tranchées et entailles devront étre réservés
en construisant, et non percés apres coup.

Les fourreaux et garnitures seront fournis a I'entrepreneur du présent lot pour étre noyés en cours de coulage suivant
les canevas précis fournis par I'entrepreneur spécialiste intéressé qui vérifiera les dispositions avant coulage et
enrobage.

Fabrication des bétons

Les bétons utilisés sur chantier devront étre conformes a la Norme NF EN 206-1. Respect des classes d’environnement
(2b1) et de I'ensemble des prescriptions.

- Enusine : la centrale a béton devra étre agréée par le Ministere de I'Equipement et du Logement.

- Centrale sur le chantier : les détails des installations de chantier seront soumis a l'approbation du Maitre
d'CEuvre.

- Utilisation des bétons provenant de sources différentes : il est expressément précisé que la provenance des
agrégats et ciments sera la méme pour |'entiére fabrication des groupes d'éléments suivants : dalles, voiles et
murs banchés, poteaux et poutres apparents ou non.
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Mise en ceuvre des bétons

- Mise en place
Les bétons seront pervibrés dans la masse avec des pervibrations de fréquences élevées selon les normes en vigueur.
La finition des dalles sera exécutée par pervibration superficielle. Le poids et la fréquence des vibrations seront
déterminés en fonction de I'épaisseur de la dalle.

- Bétonnage par temps chaud
Les surfaces des ouvrages venant d'étre bétonnées et qui sont exposées a de fortes températures ou a des vents ou
courants d'air, devront étre protégées par un procédé approuvé par le Maitre d'CEuvre. Le dispositif de protection du
béton fraichement coulé sera mis en place au plus tard une demi-heure aprés le bétonnage.

Etaiements

L'entrepreneur est entierement responsable de la stabilité de tous les travaux provisoires et de tous les coffrages
pendant les travaux. Les échafaudages et ouvrages provisoires devront étre établis compte tenu des efforts développés
par la vibration et les efforts dynamiques. Si les échafaudages comportent des piéces fléchies, la déformation de celles-
ci sous la charge du béton pendant la construction ne devra pas dépasser 1/1000 de la portée.

Durée de coffrage

Le décoffrage ne s'effectuera que lorsque la résistance du béton sera suffisante.

Armatures

L'entreprise devra toutes les armatures nécessaires a la stabilité de I'ouvrage. Les aciers suivants pourront étre utilisés
pour la réalisation des différentes pieces de la structure en béton armé.

A défaut d'autres précisions, les études d'exécution seront établies pour les cas courants :

- Soit a partir de T.S HA 500,
- Soit a partir d'H.A. Fe E 500.

L'enrobage des barres de ferraillage sera obligatoirement noté sur chaque plan d'exécution.
Les écarteurs employés pour obtenir cet enrobage seront approuvés par le Maitre d'CEuvre.

Tous les aciers en attente pour lesquels est prévue une exposition aux intempéries de plus de vingt jours seront
protégés par du mortier ou autre procédé pour éviter la formation de rouille et de taches sur du béton déja coulé.

Coffrages

- C.1 - Coffrages ordinaires sans sujétion particuliére.

- C.2 - Coffrages avec parements destinés a ne recevoir aucun traitement particulier.

- C.3 - Coffrages destinés a recevoir un enduit ou un revétement adhérent. Coffrage soigné. Balevres enlevées,
surface rugueuse.

- C.4 - Parement prét a peindre. Coffrage soigné métal ou bois, baléevres enlevées, ensemble soigneusement
ragréé, surface lisse.

- C.5 - Parement destiné a rester brut de décoffrage. Coffrage soigné a planches lisses ou métalliques ou
contreplaqués vulcanisés, ragréage partiel admis, surface lisse.
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Le bullage restera exceptionnel, la teinte du béton sera uniforme, en particulier, les produits dits de décoffrage ne
seront utilisés que dans la mesure ou ils n'altérent pas la teinte du béton.

Les reprises de bétonnage, également exceptionnelles, correspondront rigoureusement aux joints de calepinage. Les
reprises seront nettoyées et traitées pour ne laisser apparaitre aucun vide.

Les coffrages seront tres rigides pour éviter toute déformation.
Planimétrie

Pour les coffrages C.3, C.4, C.5, la planimétrie devra étre telle qu'une régie de 2,00 m de long ne laissera pas paraitre
un écart entre les creux et les bosses supérieurs a 2 mm/m (cf. D.T.U.).

Cette obligation est valable pour les surfaces des dallages et des dalles de planchers.

Joints de dilatation

Les joints de dilatation verticaux dans les murs et horizontaux dans les dalles de béton armé seront réalisés par des
panneaux de polystyréne de 0,02 d'épaisseur et ayant la largeur des murs et dalles diminués de 25 mm pour
I'application d'un joint coupe-feu % heure.

Arétes et angles

Les arétes des pieces en béton seront parfaitement rectilignes et les faces d'équerre.

Sécurité au feu

L'entrepreneur est tenu de respecter les réglements de sécurité contre les risques d'incendie dans les locaux.
L'ensemble des ouvrages béton devra présenter une stabilité au feu. Le degré de stabilité est précisé ci-apres.

Reégles parasismiques
Le titulaire du présent lot sera tenu de respecter les normes en vigueur.
Surcharges d’utilisation

Les calculs seront réalisés en adoptant les surcharges de base fixées par la norme N.F.P. 06.001 de juin 1986 et de
I'article C.O. Il du reglement de sécurité.
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3 >DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

3.1 Préparation de chantier

3.1.1 Installations de chantier

L'installation générale de chantier sera confiée au présent lot, elle comprendra les prestations suivantes :

L’'installation, I'entretien pendant toute la durée du chantier et le retrait en fin de chantier de baraques de
chantier avec au minimum : un vestiaire, un réfectoire, un bureau de chantier / salle de réunion, un conteneur,
un bungalow sanitaire avec cuve de rétention comprenant deux toilettes et un lave-mains. Tous ces bungalows
recevront le courant électrique, et pour les sanitaires, une arrivée en eau sera mise en place ainsi qu’un robinet
de puisage situé a I'extérieur, y compris nettoyage hebdomadaire des baraques a la charge du présent lot.

NOTA : Le nombre et I'’équipement définitifs des baraques nécessaires a la base vie seront définis par le PGC.

La présentation, 15 jours avant le démarrage des travaux, d’'un schéma d’organisation du chantier, pour
approbation, aux Maitre d’CEuvre et Coordonnateur Sécurité. Les lieux appelés a servir de dépots pour les
matériaux, le produit des fouilles, 'emplacement des baraques de chantier et du matériel, seront déterminés
en accord avec le Maitre d'CEuvre et le Coordonnateur Sécurité.

La prise en charge des dépenses d’intérét commun.

Y compris I'installation de panneaux « CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC » et d’une signalétique d’acces au chantier pour
les fournisseurs.

La réalisation, le maintien et I’entretien éventuel, durant toute la durée du chantier, de cloture de chantier, en
interdisant parfaitement I'accés a toute personne étrangere au chantier.

La mise en place de tous dispositifs assurant la sécurité du chantier, de la voie publique, de la voie privée, des
acces.

La mise en place d’un panneau de chantier 4m*3m.

La mise en ceuvre de dispositions visant a limiter les nuisances du chantier notamment acoustiques, visuelles
et dues au trafic (nettoyage des voiries, etc), et a limiter les pollutions.

Chaque entreprise prévoira I’évacuation de ses propres déchets ou la mise en place de ses propres bennes de
chantier.

Le Titulaire du lot devra faire poser, a ses frais, la cl6ture de son chantier et des emprises mises a sa disposition, avant
toute installation ou démarrage des travaux. Il restera, en permanence, responsable de la sécurité et de la
réglementation liée a cette cloture, ainsi que de sa résistance, de sa stabilité et de son parfait état.

NOTA : Les branchements en eau et en électricité se feront depuis les installations existantes suite a une mise a

disposition du Maitre d’ouvrage. L’entreprise prévoira la fourniture et pose d’un sous-compteur sur chacun de
ces branchements afin de facturer les consommations du chantier au compte-prorata.
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3.1.2 Condition d’acces au site

En annexe du CCAP, les clauses de sécurité applicables dans les enceintes des établissements scolaires sont rappelées.
Ces conditions sont entierement applicables dans le cadre du présent marché. Nous précisons que dans le cadre du
présent marché, le travail par un intervenant seul est interdit, encours d’exécution I'intervention par un minimum de
deux personnes sera imposé conformément au Décret du 8 janvier 1965 et ses mises a jour successives.

3.1.3 Aménagement de chantier, cloture

Dans I'emprise du chantier, I'entreprise devra réaliser les clétures de chantier pour isoler la zone de chantier de la zone
en activité. Les clotures seront réalisées en grilles de type HERAS de 2,00 m de hauteur sur blocs amovibles assurant
la stabilité un remplissage par bache d’occultation.

Les panneaux seront liaisonnés entre eux au moyen des plaques prévues par le fabricant a cet effet. Sauf avis
contraires, elles seront mises en place et déposées a 'avancement.

Des clotures de chantier seront installées pour la sécurisation de I’école au cours du chantier.

3.1.4 Surveillance et sécurité

Dés réception de l'ordre de service de commencement des travaux et ce pendant toute la durée du chantier,
I'entrepreneur prendra toutes les dispositions pour assurer pendant toute la durée des travaux la surveillance et la
sécurité générale du chantier dont la responsabilité lui incombe totalement notamment :

- Prévoir pendant toute la durée des travaux un matériel de secours contre les risques d'incendie et
d'effondrement.

- Nettoyage permanent des acces et de la zone de chantier avec remise en état en fin de chantier dans le
cas de détérioration.

3.1.5 Protections
Pour ses travaux, I’'entreprise devra la mise en place de protections permettant de préserver les ouvrages existants
conservés (murs, sols, menuiseries...) : polyane et panneaux de bois au niveau des déposes, percements, réparations,

mises en ceuvre de nouveaux ouvrages...

3.1.6 Sécurité collective

L'entrepreneur devra la mise en ceuvre de tous les dispositifs de sécurité collective de chantier réclamés par la
réglementation en vigueur, et le coordonnateur de sécurité concernant les accidents de travail, chute de matériels et
de matériaux.

Les échafaudages, leurs dispositifs d’accés, leurs protections seront donc prévues en conséquence.

3.1.7 Evacuation des Gravois

L'entreprise devra I’évacuation de tous les gravois et le nettoyage complet en fin de prestation.
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3.2 Démolitions et déposes soignées

L'entrepreneur du présent lot doit la protection des ouvrages environnants conservés, avant les travaux de démolitions
et de déposes par tous moyens appropriés.

Les désordres et dégradations survenues suite aux démolitions et déposes devront étre repris et réparés par
I’entrepreneur du présent lot dans la cadre de son marché.

L'entrepreneur du présent lot doit la mise en place et le maintien en état pendant toute la durée nécessaire des
protections des personnes requises pour les démolitions et déposes.

L'entreprise s’assurera de la coupure de tous les réseaux d’énergie de toutes natures, visibles ou non, de I'ensemble
du batiment avant travaux.

Avant toutes démolitions, I'entrepreneur procédera a un examen complet et approfondi des ouvrages a démolir, ainsi
qgue des ouvrages et des sites contigus. Il doit notamment recueillir des informations sur les caractéristiques
structurelles des ouvrages, leur état de vétusté, I'environnement immeédiat de I'ouvrage, le recensement des éléments
a risques en raison de leur toxicité. Le choix du procédé a utiliser doit tenir compte des risques potentiels liés.

L'entreprise devra toutes les sujétions d’étaiement nécessaires a la préservation des constructions.

Tous les matériaux démolis ou déposés seront évacués, au fur et a mesure, a la charge de I'entreprise. Les déchets
seront triés et évacués conformément a la réglementation en vigueur.

L'entreprise procédera a la démolition ou dépose avec sciage soigné et précaution des éléments cités ci-dessous.

3.2.1 Dépose menuiseries extérieures

L'entreprise devra la dépose des menuiseries intérieures et huisseries implantées dans les murs de facade. La
prestation comprendra |’évacuation des gravois.

Toutes les précautions nécessaires seront prises pour ne pas abimer les ouvrages conservés.

Localisation : Ensemble des menuiseries identifiées dans le cadre des travaux (29 unités).

3.2.2 Dépose mur rideau

L'entreprise devra la dépose des murs rideaux et huisseries implantées dans les murs de facade. La prestation
comprendra I'évacuation des gravois.

Toutes les précautions nécessaires seront prises pour ne pas abimer les ouvrages conservés.

Localisation : Mur rideau (2 unités).
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3.2.3 Dépose fenétre de toit

L'entreprise devra la dépose des fenétres de toit et huisseries implantées dans la couverture ardoises. La prestation
comprendra I'évacuation des gravois.

Toutes les précautions nécessaires seront prises pour ne pas abimer les ouvrages conservés.

Localisation : Fenétres de toit (12 unités).

3.2.4 Démolition dalle de socle équipement chaufferie

L'entreprise devra la dépose par démolition du socle béton support d’équipement actuellement au niveau du plancher
de la chaufferie. La prestation comprendra I’évacuation des gravois.

Toutes les précautions nécessaires seront prises pour ne pas abimer les ouvrages conservés.

Localisation : Socle béton dans chaufferie.

3.3 Fermetures provisoires

L'entreprise du présent lot devra prévoir la fourniture et pose de fermeture provisoire en contreplaqué. Cette
fermeture sera réalisée lorsque les menuiseries ne sont pas posées dans la méme journée que la dépose.

Cette fermeture permettra d’éviter les intrusions dans le batiment.

Localisation : Ensemble des menuiseries déposées.

3.4 Gros-ceuvre

3.4.1 Agrandissement ouverture dans mur

L'entreprise devra I'agrandissement d’une ouverture dans le mur de facade de la chaufferie pour création passage
permettant I'approvisionnement des équipements de la chaufferie, compris reprise encadrement pour finition.

Les finitions devront étre soignées et permettre la mise en ceuvre d’un habillage. L’entrepreneur du présent lot doit la
protection des ouvrages environnants conservés, avant les travaux de démolitions par tous moyens appropriés.

Les désordres et dégradations survenues suite a la démolition devront étre repris et réparés par |'entrepreneur du
présent lot dans la cadre de son marché.

L'entrepreneur du présent lot doit la mise en place et le maintien en état pendant toute la durée nécessaire des
protections des personnes requises pour les démolitions et devra toutes les sujétions d’étaiement nécessaires a la
préservation des constructions.



80427 PRO CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES IPH

NGENIERIE

Travaux d’amélioration énergétique du CEl de Locminé (56)

29/08/2024 Ind D Lot 01 Gros-ceuvre

Page 18 sur 24

Prestation comprenant :

- Tous les étaiements nécessaires,

- Saignées verticales dans le mur de part et d’autre de I'ouverture,

- La réalisation des jambages en béton coffré de part et d'autre de |'ouverture, (compris les saignées dans la
maconnerie, le coffrage, le béton d'ossature soigneusement vibré et lissé, et les armatures + aciers de
scellement) - section suivant étude du BET béton,

- Percements ponctuels dans le mur au-dessus du futur linteau,

- Création de I'ouverture par démolition,

- La réalisation du linteau béton (compris les saignées dans la magonnerie, le coffrage, les armatures suivant
étude du BET béton et le béton d'ossature soigneusement vibré et lissé) - section suivant étude du BET béton,

- Le dressement du tableau intérieur, afin de permettre la pose de la future menuiserie,

- Lareprise de I'enduit sur deux faces a l'identique de I'existant,

- L'enlevement des gravats issus de ces démolitions.

Le dimensionnement des reprises structurelles est a la charge du présent lot.
Les jonctions avec les éléments existants seront réalisées pour une finition parfaite.
34.1.1 Linteaux en béton armé

L’entreprise devra la réalisation du linteau béton (compris les saignées dans la magonnerie, le coffrage, les armatures
suivant étude du BET béton et le béton d'ossature soigneusement vibré et lissé). L'entreprise devra la fourniture et
mise en ceuvre de linteaux en béton armé dosé a 400 kg de ciment par m3 de béton mis en ceuvre. La composition des
bétons sera fonction des composants utilisés. Les bétons seront conformes a la NF EN 206-1 et auront une résistance
caractéristique a la compression de 30 MPa a 28 jours.

- Section suivant plan fourni. Ferraillage suivant études B.A,

- Etendue maximale des nuages de bulles inférieure a 10 %,

- Un soin particulier sera apporté a la mise en ceuvre des aciers, renfort, équerre d’angle, chapeau, etc ...
- Laréalisation d'un seuil béton (pour les portes),

- Ledressement du tableau intérieur, afin de permettre la pose de la future menuiserie,

- L'enlevement des gravats issus de ces démolitions.

Les éléments en béton coffrés restant apparents auront une finition soignée.
Les jonctions avec les éléments existants seront réalisées pour une finition parfaite.

Etudes structurelles et d’exécution, dimensionnement des reprises structurelles éventuelles a la charge du présent lot.
Compris toute sujétion de fourniture et mise en ceuvre, finition soignée.

3.4.1.2 Poteaux en béton armé

L’entreprise devra la fourniture et mise en ceuvre de poteaux en béton armé dans la magonnerie pour pose des linteaux
en béton armé, dosé a 400 kg de ciment par m3 de béton mis en ceuvre. La composition des bétons sera fonction des
composants utilisés, les bétons seront conformes a la NF EN 206-1et auront une résistance caractéristique a la
compression de 30 MPa a 28 jours.

- Section suivant plan fourni. Ferraillage suivant études B.A,
- Un soin particulier sera apporté a la mise en ceuvre des aciers, renfort, équerre d’angle, chapeau, etc.,
L'enlevement des gravats issus de ces démolitions.
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Les éléments en béton coffrés restant apparents auront une finition soignée.
Les jonctions avec les éléments existants seront réalisées pour une finition parfaite.

Etudes structurelles et d’exécution, dimensionnement des reprises structurelles éventuelles a la charge du présent lot.
Compris toute sujétion de fourniture et mise en ceuvre, finition soignée.
Localisation : Modifications de I'ouverture en facade de la chaufferie pour porte de 1,30x2,20m ht.

3.4.2 Bandes de redressement

L'entreprise devra la réalisation de bandes de redressement apres dépose de I'ensemble des menuiseries afin d’assurer
une planéité de pose conforme des menuiseries extérieures.

sy

La mise en ceuvre se fera a I'aide de mortier de réparation adapté a I’état des supports, soit :

- Mortier de réparation WF450 pour des épaisseurs a reprendre entre 5 a 50mm,
- Mortier de réparation WF470 pour des épaisseurs a reprendre entre 50 et 70mm.

Les bandes de redressement se feront sur I’'ensemble de la profondeur des tableaux a reprendre afin d’obtenir les
tolérances de pose conformes au DTU 36.5 rappelées ci-aprés.

Défaut de verticalité Défaut d’horizontalité (faux niveau)
- Dans le plan perpendiculaire a la menuiserie (faux | - 2mm pour les largeurs inférieures ou égales a 1,50m,
aplomb) : 2mm/m, - 3mm au-dela.

- Dans le plan de la menuiserie : 2mm/m.
La prestation comprendra également la reprise des linteaux si nécessaire et la mise en ceuvre d’appuis de baie
(rejingot) si ceux présents ne sont pas conformes ou dégradés lors des déposes/démolitions. Ils seront réalisés

conformément aux DTU 20.1 et DTU 36.5.

Localisation : Ensemble des menuiseries extérieures remplacées.

3.4.3 Reprise seuil de porte et appui de fenétre

L'entreprise devra la reprise des seuils de portes et appuis de fenétres aprés dépose de I'ensemble des menuiseries
afin d’assurer une planéité de pose conforme des menuiseries extérieures.

La prestation comprendra la réfection compléte des pieces d’appuis si nécessaires.
Mise en ceuvre conforme aux DTU 20.1 et 36.5.

Localisation : Ensemble des menuiseries extérieures remplacées.

3.4.4 Recharge intérieure

L’entreprise devra la fourniture et mise en ceuvre d’une recharge béton pour mise a niveau du sol existant.

La prestation comprendra la fourniture et mise en ceuvre d’un produit de cure juste aprés le coulage de la recharge
afin d’assurer la pérennité de I'ouvrage d’un point de vue humidité et trafic piéton.
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La prestation comprendra toutes sujétions de fourniture, mise en ceuvre et finitions soignées.

Localisation : Plancher bas de la chaufferie.

3.4.5 Dallage extérieur

Le support d’unité de PAC extérieur sera de type dallage sur terre-plein, celui-ci sera réalisé de la facon suivante :

- Terrassement en pleine masse, nivellement et compactage du sol sous dalle.

- Réalisation d’une couche de forme 50 cm minimum réalisée en matériaux insensible a I'eau type D31,
conforme a la norme, NF.P.11-213-2 compacté par couches de 20 cm et possédant un module de déformation
de 50MPa / m, EV2/EV1 <2. La couche de forme sera controlée au moyen d’une série d’essais de plaque et on
veillera a obtenir les caractéristiques minimales suivantes :

o K(westergaard) > 50MPa / m.
o Ev2LCPC>50MPa.

- Compactage des fonds de formes a 95 % de I'Optimum Proctor Normal. L'utilisation de la vibration dans le
compactage du fond de forme est a éviter si la teneur en eau du sol support est élevée.

- Mise en ceuvre d’un film d’étanchéité en polyane coextrudé de 160 um a recouvrement.

- Coulage d’une dalle pleine de béton armé y compris béche périphérique (épaisseur 15cm et armatures suivant
calculs) le dallage est considéré de catégorie 2 la section minimale d’armatures dans chaque sens est de
5cm?/ml, compris toutes sujétions de réservation et d’incorporation. Les dallages sur terre-plein seront
réalisés en prenant en compte les risques de tassement différentiels di aux différentes natures de sol
rencontrés sur 'ensemble du terrain. L'entreprise transmettra les essais de plaque au bureau de contréle pour
validation. En cas d’utilisation de béton fibré, L’Avis technique de la matrice [béton + fibre] sera transmis au
bureau de contrdle.

Prestations comprenant :
- Finition surfacée a la taloche ou mécaniquement, compris toutes sujétions diverses.
Le dallage devra étre dimensionné pour soutenir la charge de I'unité de PAC extérieure de 515kg. Etude de ferraillage
a la charge du présent lot.
Dimensions du support extérieure : 2,00x1,30m.

La prestation comprendra toutes sujétions de fourniture et mise en ceuvre.

Localisation : Dallage support d’unité de PAC extérieure (suivant localisation).

3.4.6 Condamnation ancien conduit fumisterie

L'entreprise devra la fourniture et mise en ceuvre d’une condamnation de I'ancien conduit de fumisterie en plancher
haut de la chaufferie en lien avec I'étage supérieur afin d’assurer un degré d’isolement coupe-feu deux heures.

L'ensemble des matériaux mis en ceuvre pour obtenir cet isolement devront étre justifiés auprés du Bureau de
Controle.

La prestation comprendra toutes sujétions de fourniture, mise en ceuvre et finitions soignés.

Localisation : Condamnation ancien conduit plancher haut chaufferie.
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3.4.7 Création ouverture dans mur

L'entreprise devra la création d’une ouverture dans un mur de refend pour création passage ou mise en conformité
de la largeur de passage, compris reprise encadrement pour finition.

Les finitions devront étre soignées et permettre la mise en ceuvre d’un habillage. L’entrepreneur du présent lot doit la
protection des ouvrages environnants conservés, avant les travaux de démolitions par tous moyens appropriés.

Les désordres et dégradations survenues suite a la démolition devront étre repris et réparés par I'entrepreneur du
présent lot dans la cadre de son marché.

L'entrepreneur du présent lot doit la mise en place et le maintien en état pendant toute la durée nécessaire des
protections des personnes requises pour les démolitions et devra toutes les sujétions d’étaiement nécessaires a la
préservation des constructions.

Prestation comprenant :

- Tous les étaiements nécessaires,

- Saignées verticales dans le mur de part et d’autre de I'ouverture,

- La réalisation des jambages en béton coffré de part et d'autre de I'ouverture, (compris les saignées dans la
maconnerie, le coffrage, le béton d'ossature soigneusement vibré et lissé, et les armatures + aciers de
scellement) - section suivant étude du BET béton,

- Percements ponctuels dans le mur au-dessus du futur linteau,

- Création de I'ouverture par démolition,

- La réalisation du linteau béton (compris les saignées dans la macgonnerie, le coffrage, les armatures suivant
étude du BET béton et le béton d'ossature soigneusement vibré et lissé) - section suivant étude du BET béton,

- Le dressement du tableau intérieur, afin de permettre la pose de la future menuiserie,

- Lareprise de I'enduit sur deux faces a l'identique de I'existant,

- L'enlévement des gravats issus de ces démolitions,

Le dimensionnement des reprises structurelles est a la charge du présent lot.
Les jonctions avec les éléments existants seront réalisées pour une finition parfaite.
34.7.1 Linteaux en béton armé

L’entreprise devra la réalisation du linteau béton (compris les saignées dans la magonnerie, le coffrage, les armatures
suivant étude du BET béton et le béton d'ossature soigneusement vibré et lissé). L'entreprise devra la fourniture et
mise en ceuvre de linteaux en béton armé dosé a 400 kg de ciment par m3 de béton mis en ceuvre. La composition des
bétons sera fonction des composants utilisés. Les bétons seront conformes a la NF EN 206-1 et auront une résistance
caractéristique a la compression de 30 MPa a 28 jours.

- Section suivant plan fourni. Ferraillage suivant études B.A,

- Etendue maximale des nuages de bulles inférieure a 10 %,

- Un soin particulier sera apporté a la mise en ceuvre des aciers, renfort, équerre d’angle, chapeau, etc ...

- Laréalisation d'un seuil béton (pour les portes),

- Le dressement du tableau intérieur, afin de permettre la pose de la future menuiserie,

- L'enlévement des gravats issus de ces démolitions.

Les éléments en béton coffrés restant apparents auront une finition soignée.
Les jonctions avec les éléments existants seront réalisées pour une finition parfaite.
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Etudes structurelles et d’exécution, dimensionnement des reprises structurelles éventuelles a la charge du présent lot.
Compris toute sujétion de fourniture et mise en ceuvre, finition soignée.
3.4.7.2 Poteaux en béton armé

L'entreprise devra la fourniture et mise en ceuvre de poteaux en béton armé dans la magonnerie pour pose des linteaux
en béton armé, dosé a 400 kg de ciment par m3 de béton mis en ceuvre. La composition des bétons sera fonction des
composants utilisés, les bétons seront conformes a la NF EN 206-1let auront une résistance caractéristique a la
compression de 30 MPa a 28 jours.

- Section suivant plan fourni. Ferraillage suivant études B.A,

- Un soin particulier sera apporté a la mise en ceuvre des aciers, renfort, équerre d’angle, chapeau, etc.,

- L'enlévement des gravats issus de ces démolitions.

Les éléments en béton coffrés restant apparents auront une finition soignée.
Les jonctions avec les éléments existants seront réalisées pour une finition parfaite.

Etudes structurelles et d’exécution, dimensionnement des reprises structurelles éventuelles a la charge du présent lot.
Compris toute sujétion de fourniture et mise en ceuvre, finition soignée.

Localisation : Création ouverture entre local vétements et garage.

3.5 Percements

3.5.1 Percement en facade

L'entreprise du présent lot devra la réalisation d’un percement en fagade pour ballon thermodynamique de 160mm
de diamétre.

Les désordres et dégradations survenues suite aux percements et réservations devront étre repris et réparés par
I’entrepreneur du présent lot dans la cadre de son marché.

Le présent entrepreneur devra prévoir une remise en état des supports suite au percement.
L'entreprise devra également tous les scellements, rebouchage/raccords, calfeutrement aprés passage des

canalisations et gaines en dalles et voiles.

Localisation : En fagade de la chaufferie (suivant besoin du lot CVC).
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3.6 Travaux extérieurs

3.6.1 Terrassement en rigoles et fourreaux

Les prestations de terrassement comprendront :
- Leterrassement en rigole pour la création et le passage de réseaux enterrés,
- La fourniture et mise en place de fourreaux adaptés a la mise en place de l'installation suivant besoin du lot
CVC,
- Evacuation des terres a la décharge publique,
- Remblaiement des zones terrassées.

Localisation : Tranchée pour passage réseau depuis la chaufferie vers I'unité PAC extérieure (au droit du récupérateur).

3.6.2 Reprise enrobé

L'entreprise devra la reprise du revétement de type enrobé suite aux travaux de réseaux selon les regles du guide
SETRA, soit :
- Reprise des fonds d'encaissements apres mise en place des réseaux,
- Compactage lourd et intensif du fond de fouille,
- Géotextile anti-contaminant,
- Couche de fondation en matériau granulaire insensible a I'eau et de forte épaisseur,
- Compactage au cylindre lourd afin d'obtenir le blocage des matériaux selon normes et régles en vigueur ; les
pentes longitudinales et transversales seront celles de la voirie définitive,
- Couche de forme complémentaire permettant d'obtenir une plateforme support de chaussée,
- Compactage,
- Une couche d'accrochage a I'émulsion de bitume (1kg/m?),
- Finition en enrobé a chaud granulométrie 0/10 sur 7 cm d'épaisseur aprés cylindrage a raison de 160 kg/m?
parfaitement cylindré au rouleau vibrant et ponctuellement a la dame vibrante,

Coloris identique a I'existant.

Localisation : Reprise enrobé suite aux travaux de réseaux.

3.6.3 Reprise engazonnement

Le présent lot devra la préparation du terrain et le décompactage du fond de forme avant apport de terre végétale,
I'apport de terres et de substrats débarrassés de tous les éléments indésirables et dont les mottes ont été brisées,
I’apport d’engrais ou autres.

Le semis doit comporter les opérations suivantes :

- Le nivellement définitif a la griffe ou au rateau, dans les deux sens, qui prépare le terrain avant
I'ensemencement par une succession de hersages et de roulages. Un épierrage manuel des éléments de plus
de 3 cm est alors effectué pour obtenir une surface parfaitement homogéne.

- Le passage du rouleau (sauf pentes supérieures a 33%), a effectuer par temps sec;

- Le semis, qui doit étre aussi uniforme que possible (semis croisé) ;

- Leratissage léger dans les deux sens pour faciliter I'enfouissement des graines ;

- Leroulage léger : 1 kg/cm? soit 100 kg pour 1 métre de large (sauf pentes supérieures a 33%) ;

- Lafagon des filets et des contre-filets de 0,05 m de haut et leur découpage apres la premiéere tonte.
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Tous les espaces semés doivent avoir une végétation réguliére et ne présenter aucune trace de pelade.

Localisation : Espace engazonné dégradé apreés travaux de réseaux.

3.7 Remise en état des supports et calfeutrements

Apres les travaux de démolition et de dépose, I'entreprise titulaire du présent lot prévoira la reprise des murs et sols
existants, comprenant :

- Le bouchage des trous, saignés, etc...,

- Les dressements des murs et sols pour la mise en ceuvre d’un ragréage sur I'ensemble des locaux, pour la pose
de faience, des plinthes, du carrelage, des caniveaux...,

- Le dressement des formes de pentes autour des siphons et caniveaux,

- La reprise des éclats survenus lors des déposes, I'exécution des raccords de parements a l'identique des
parements existants,

- Lareprise des fissures,

- Tous scellements, rebouchages, raccords, calfeutrements aprés passage des canalisations et gaines en dalle et
en voiles,

- Tous travaux de reprises nécessaires avant I'intervention du peintre pour ses travaux courants.

L’entreprise devra également le rebouchage/calfeutrement/reprise/finition des trous existants suite a la dépose
d’équipements par les autres lots ou existant au préalable, a savoir : alimentations et/ou évacuations en eau
d’appareils, grilles et bouches de ventilation...

Les rebouchages se feront en matériaux compatibles avec ceux des parois traversées et respecteront les degrés coupe-
feu des parois.

Localisation : Ensemble de la zone de travaux.

4 >NETTOYAGE

Pendant toute la durée du chantier, I'entrepreneur aura a charge le nettoyage au fur et a mesure de I'avancement des
zones de travaux et de circulation ainsi que I'enlevement de tous les gravois propres a son lot a la décharge publique.
Avant la réception de ses installations, tous les ouvrages seront correctement nettoyés.

Localisation : Sur 'ensemble des zones impactées par les travaux.

Fait a Cesson-Sévigné
Le 29 Aout 2024
IPH



