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Objet du marché :

METZ (57) — Caserne Séré de Riviéres — 3*™ RH —
Réhabilitation et mise au norme du batiment 001

Diagnostic structure / incendie / humidité

Spécifications administratives
Marché de prestations intellectuelles suivant CCAG/PI chapitre 6.

Procédure : marché passé en procédure adaptée en application de I’article L.2123-1, des articles R.2123-1 a
R.2123-7, des articles R.2162-1 a R.2162-6 et R.2162-13 & R.2162-14 du code de la commande publique.

Date validité de ’offre : le délai de validité des offres est de 6 (six) mois. Il court a compter de la date limite de
remise des offres.

Pieces contractuelles du marché : les piéces contractuelles du marché sont les suivantes par ordre de priorité
sachant que I’exemplaire conservé dans les archives du maitre de I’ouvrage fait seul foi :

* Dacte d’engagement (AE) ;

» les présentes spécifications administratives et techniques, y compris ses annexes ;

« le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations

intellectuelles (C.C.A.G./PI) ;

» le Bordereau de prix unitaires (BPU) ;

» le Détail estimatif (DE) ;

» L’article 6 du décret n°2022-1683 du 28/12/2022 modifiant le code de la commande publique ;

» les lois, décrets et arrétés d’application en vigueur pour la protection en matiere de sécurité et de santé ;

» le code du travail.

Jugement de I'offre : selon le seul critere prix.
L'offre de prix sera rémunérée a prix mixtes.
Les prix seront fermes.

Date d’établissement des prix : signature du DE.

Délai d'exécution de la mission : 2 mois.
Les dates de début et de fin des prestations seront fixées par I’ordre de service émis par le représentant de la
maitrise d’ouvrage.

Pénalités : Conformément aux dispositions de l'article 10.2 du CCAG PlI, il est dérogé aux pénalités de retard fixées
par ledit cahier des clauses administratives générales. En cas de retard dans I'exécution des prestations, une pénalité
de 100 € par jour de retard sera appliquée. Cette pénalité sera calculée a compter du jour suivant la date limite
d'exécution des prestations jusqu'a la date effective de réception des prestations par le maitre d'ouvrage.

Paiement : les prestations seront réglées par un paiement unique aprés acceptation de celles-ci par ordre de service
du maitre d’ouvrage. La facture détaillée sur la base du prix initialement souscrit sera accompagnée d’un R.1.B. ou
R.1.P. et des documents renseignés a fournir par le titulaire aprés achévement de la mission.

Il est demandé au titulaire d’adresser sa facture aprés réception de I’ordre de service de réception des prestations.
Cet OS devra étre joint a la facture.
Toute facture présentée avant émission de cet ordre de service ne peut étre traitée et sera refusée.

Le titulaire devra adresser sa facture de facon dématérialisée et gratuite en utilisant le portail sécurisé Chorus
factures a I’adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr.
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Les factures transmises par un autre moyen que Chorus Pro sont réputées non parvenues dans les services
de I’Etat.

Les mentions suivantes doivent impérativement étre reportées sur les factures :
- numéro d’engagement juridique (EJ) ;
- code service exécutant SID NORD EST : D107111057_21

Engagement du candidat : ’entreprise désignée ci-dessous s’engage sans réserve a exécuter les prestations définies
ci-dessous dans les conditions précisées dans le présent document.

Poursuite des travaux au-dela du montant contractuel : en cas de dépassement du montant contractuel, la poursuite
de I’exécution des prestations est subordonnée a la conclusion d’un avenant ou & 1’émission d’une décision de
poursuivre prise par le maitre d’ouvrage, dans le respect des prescriptions des articles R.2194-1 & R.2194-4 du code
de la commande publique.

Cette décision de poursuivre les travaux n’est valable que si elle indique le montant limite jusqu’auquel les travaux
pourront étre poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite devant donner lieu a la méme procédure et
entrainer les mémes conséquences.

Acceés au site :
Le titulaire du présent marché sera soumis aux obligations suivantes :

- tout personnel intervenant sur I’emprise fera 1'objet d'un contrdle individuel (délai : 3 mois) ; le titulaire
devra prendre en compte que tout acceés au site se fera uniquement sous couvert d’une attestation
d’avis sans réserve relative a ce controle.

- le titulaire devra remettre au représentant du maitre d'ouvrage une fiche de renseignement ainsi qu'une
photocopie lisible de la carte d'identité ou de la carte de séjour pour les étrangers, pour chaque membre du
personnel amené a accéder au chantier ;

- comme ’autorise les articles D 1221-23 & D 1221-26 et R 8221-2 du Code du travail, le maitre d’ouvrage
exigera a I’appui de la liste nominative, la fourniture des copies des titres de travail pour les ressortissants
étrangers ;

- tous les personnels devront se conformer aux prescriptions particulieres d'acces au site ou se déroulent les
prestations. Celles-ci seront vues en collaboration avec le chargé de prévention de 1’organisme dont dépend
I’emprise du chantier.
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Spécifications techniques

1. Objet du marché

L’objet de I’opération menée par le Service d’Infrastructure de la Défense Nord-Est est la réhabilitation et mise aux
normes bu batiment 001 de la caserne Séré de Rivieres du 3*™ régiment de Hussards (3RH) sur la commune de
METZ (57) La réhabilitation du batiment portera I’enveloppe du batiment ainsi que sur les parties hébergement au
R+1 et R+2.

2. Contenu de la mission de diagnostic

La mission du titulaire est la réalisation d’un diagnostic structure, qui permettra de préciser 1’état des existants et de
proposer des mesures de confortement.
Le diagnostic structure a pour objet de :

e Procéder a une analyse technique de la structure, de la charpente et des fagades du batiment et de la
couverture ;
Réaliser la descente de charge de la structure en prenant en compte les la corrosions des aciers
Procéder a une analyse technique afin de déterminer la résistance au feu de la structure du batiment.
Procéder a une analyse technique sur les remontes humidité du sous-sol
Identifier et repérer sur un plan les désordres
Proposer des solutions de réparations, reprises, améliorations ou remplacements des éléments
diagnostiqués.
e Le candidat devra propose des estimations des travaux a réaliser pour chaque solution proposée.

Cette analyse technique est destinée a un maitre d’ceuvre pour la conception et la réalisation du projet de
réhabilitation.

Les plans du batiment seront accessibles aux candidats seulement aprés la signature de I’annexe Z en annexe
au CCP.

3. Descriptif de ’ouvrage

Le batiment 001 date de la fin du XIXéme, début du XXeme siécle, construit, dés 1’origine, avec une vocation
d’hébergement de troupes.

Il comporte un sous-sol semi enterré qui sert actuellement de soute & munition, un rez-de-chaussée surélevé et 3
étages en élévation, dont le dernier aménagé dans les combles.

Batiment 001 du quartier Séré de Riviéres — Facade Nord - Quest

Facade nord-ouest
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Facade sud-est

4. Réglementation

Le titulaire du marché se doit de suivre la norme NFP 03-200 et les eurocodes qui encadrent la réalisation des
diagnostics structure.

5. Contenu de la mission

Descriptif de la mission :

1) Analyse structurelle du batiment :

L’analyse technique porte sur les ouvrages suivants :
les structures verticales et horizontales ;

les magonneries ;

la charpente ;

la couverture

les cloisonnements ;

les fagades.

Cette mission a pour but de réaliser un diagnostic de I’existant des éléments de structure et charpente (dallage,
plancher, murs, magonneries, cloisonnements, etc.), de repérer sur plan les désordres et de proposer, si nécessaire,
des solutions de confortement et de renforcement.

Il est également demandé au candidat de réaliser une descente de charge de la structure existante de 1’ouvrage, la
descente de charge devra étre réaliser en prenant en compte 1’état de corrosion des aciers présent sur le batiment
001.

2) Analyse structurelle incendie de I’ouvrage

Cette mission a pour but de réaliser un diagnostic de résistance au feu des différentes planchers, mur et poutre du
batiment 001. Le résultat attendu est de déterminer la résistance au feu de I’ouvrage en prenant en considération les
aciers en corrosion ou manquant sur I’ensemble de la structure.

L’étude sera faite en fonction des paramétres
Suivants :
> Les matériaux ;
» Les dimensions de 1’élément ;
» L’enrobage (Armature-Parement) ;
» Le revétement.
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La vérification de la résistance au feu des différents éléments en béton est effectuée selon la norme NF EN 1992-
1.2 de I’Eurocode 2 section 5 valeurs tabulées.

Le batiment 0001 présente une mixité au niveau de 1’activité : bureaux + hébergement.

Le batiment est soumis aux dispositions réglementaires du Code du travail concernant la sécurité incendie (liste non
exhaustive) ainsi que a la réglementation des logements foyer.

Dans le cadre du projet, la réglementation la plus contraignante sera retenue en cas de dilemme entre ces derniéres.
En raison de la configuration du batiment et de la mixité des usages (avec une Classification code du travail au
sous-sol et au rdc), les éléments devront respecter une résistance au feu REI 60.

3) Analyse technique sur les remontes humidités au sous-sol

L’objectif est de déterminer la présence, I’origine et I’ampleur des désordres liés a I’humidité au sous-sol et de
proposer des solutions de traitement adaptées en fonction des résultats de 1’investigation.

Etendue de la mission :

e Inspection visuelle détaillée de I’ensemble des parois (murs, sols, jonctions, points singuliers).
e Relevé des zones affectées (cartographie précise).
e Recherche des signes visibles : moisissures, salpétre, efflorescences, décollement de revétements, odeurs.

Méthodologie et moyens de mesure du taux d’humidité des matériaux :

e Utilisation d’un humidimetre électronique en surface et en profondeur.
Prélévements ponctuels pour analyse en laboratoire si nécessaire (carbure de calcium, sonde
hygrométrique).

e Pour les supports traditionnels, mesure a la bombe au carbure (prélévement a 4 cm de profondeur, taux
résiduel < 4,5% en poids).

e Mesure avec sonde hygrométrique (percement a 5 cm, humidité relative d’équilibre HRE < 85%).

Analyse des causes :

e Vérification de la présence de remontées capillaires, d’infiltrations latérales, de condensation ou de défauts
d’étanchéité.

e Recherche de la présence d’une nappe phréatique ou de zones mal drainées.

e Rédaction d’un procés-verbal de mesures a transmettre avant toute intervention ou pose de revétement.

Normes et références

e Respect des normes NF DTU 53.2 pour la mesure d’humidité des supports.

e Prise en compte des recommandations des missions géotechniques (NF P 94-500) pour I’étude du sous-sol
et I’identification des zones humides ou mal drainées.

Restitution des résultats

Rapport détaillé incluant :

- Résultats chiffrés des mesures d’humidité.

- Identification des causes probables.

- Préconisations de traitement (exemples : cuvelage, drainage, ventilation, reprise d’étanchéité).

Lors de la restitution des livrables, des solutions de reprise ou de confortement des désordres sont attendues. Une
estimation des solutions techniques doit étre intégrée dans le présent livrable.
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Afin de réaliser ces diagnostics, des sondages destructifs pourront étre réalisés a condition que leur utilisation soit
justifiée. Une provision de 10 sondages est prévue au bordereau de prix unitaires.

Le prix unitaire pour les sondages destructifs comprend :
e lamise en sécurité de la zone autour de laquelle a lieu le sondage ;
e [’utilisation de matériels de prélévement (BRH, marteau-piqueur, carotteuse, défonceuse ...) et de tout
I’équipement nécessaire a la réalisation du sondage dans les regles de ’art ;
le confinement, le transport et le stockage de 1’échantillon ;
la remise en état de la structure (murs, poteaux, planchers, plafonds ...) ayant subi le sondage ;
le nettoyage de la zone autour du sondage ;
y compris toutes sujétions.

[ ]
Un sondage ne peut étre qualifié de destructif que si la destination de I’ouvrage est mise en péril apres la
réalisation de celui-ci (prélevement impactant la surface sur plus de 300 cm?, etc.).

Les sondages destructifs seront soumis a autorisation de la maitrise d’ouvrage. Le titulaire du marché proposera a la
maitrise d’ouvrage les emplacements des sondages. La validation de ces propositions est nécessaire avant la
réalisation des travaux.

Le titulaire est responsable de I'exécution du contrat et du mode opératoire qu'il met en ceuvre.

Il procede a I'exécution de sa mission en respectant I'ensemble des dispositions fixées par la réglementation en
vigueur.

La prestation du titulaire comprend :

- les déplacements sur le site ;

- laréalisation des sondages destructifs ou non ;

- L’interprétation des résultats ;

- la fourniture d’une attestation de sécurisation des points de sondage ;

- larédaction d'un rapport détaillé de la mission. (Structures, incendie et diagnostic humidité).

Le titulaire devra prévoir tous les matériels utiles pour mener a bien sa mission (accessibilité, intervention en
hauteur, éclairage, remise en état des surfaces dégradées, etc.)

L'intervention du titulaire se fera en site occupé. Le chargé de prévention des organismes rédigera un plan de
prévention avant toutes les interventions du titulaire sur le site. Ce dernier devra fournir toutes les informations
nécessaires a la rédaction du plan de prévention.

Aprés réalisation de la campagne et exécution de I’ensemble des sondages, ’entreprise devra le nettoyage et la
remise en état du batiment a I’identique, tout au moins le rebouchage de I'ensemble des trous laissés soit par les
sondages destructifs. Dans tous les cas les zones sondées ne devront pas présenter aprés coup de caractére
dangereux.

Contraintes :

Les prestations se dérouleront en site occupé. Les relevés et les investigations ne doivent pas perturber le
fonctionnement de 1’organisme. Aucuns travaux ne seront prévus en heures non ouvrées.

Le prestataire soumettra au maitre d’ouvrage un calendrier des visites a effectuer sur le site afin d’étre accompagné

de personnes facilitant I’accés aux locaux et/ou documents.

L’arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des régles relatives aux interventions d’entreprises
extérieures dans un organisme du ministere de la défense sera appliqué.
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6. Livrables

Le rendu de la mission de diagnostic structure/incendie et humidité se fera sous forme de rapport illustré, structuré
et détaillé comportant & minima :

e La présentation de la mission

e Une description du batiment

e Les désordres constatés et leur origine (au niveau structurelle, remonté humidité et résistance au feu de la
structure)

e Ladescente de charge du batiment

e Les mesures de confortement

e La liste des travaux ainsi qu’une estimation financiére des travaux.

De maniére générale, les documents seront transmis en version informatique au format pdf sur clé USB ou envoi
via la plateforme d’échange qui sera indiquée par le maitre d’ouvrage.

7. Annexes du présent marché :

- Annexe 1: arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des régles relatives aux interventions
d’entreprises extérieures dans un organisme du ministére de la défense

- Annexe 2 : Attestation de régularité administrative

- Annexe 3 : Engagement du service envers les fournisseurs

- Annexe 4 : Annexe ZED
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