REFECTION ETANCHEITE

C.N.R.S.
CDPGF
Poste Désignation Q U PU Total
2.2 Siote CNRS - Bat "HERMES"
2.2.1 TRAVAUX D'INSTALLATION
2.21.1 Stockage Base vie et Etat des lieux 1| ens 0,00 € 0,00 €
2.2.1.2 Sécurité périphérique de chantier 125 ml 0,00 € 0,00 €
2.2.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX
2.2.2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
22211 Dépose du complexe d'étanchéité 546 m2 0,00 € 0,00 €
2.2.2.1.2 Dépose repérage - stockage contre bardage [ 100 m?2 0,00 € 0,00 €
2.2.2.1.3 Dépose des relevés d'étanchéité 167 ml 0,00 € 0,00 €
2.2.2.1.4 Dépose des couvertine -bandes de rive 130 ml 0,00 € 0,00 €
2.2.2.15 Déppse des solins 14| ml 0,00 € 0,00 €
2.2.2.1.6 Dépose des ventilations / crosse / EP 9 u 0,00 € 0,00 €
2.2.2.1.7 Dépose du lanterneau 1 u 0,00 € 0,00 €
2.2.2.1.8 Dépose de ligne de vie 1 u 0,00 € 0,00 €
2.2.2.2 TRAVAUX NEUFS
22221 Etanchéité
2.2.2.2.1.1 |Pare vapeur 546 m2 0,00 € 0,00 €
2.2.2.2.1.2 |[lsolation thermique ép 160 mm 546 m2 0,00 € 0,00 €
2.2.2.2.1.3 [Etanchéité bicouche élastomeére 546 m2 0,00 € 0,00 €
2.2.2.2.2 Joint de dilatation 40,8 ml 0,00 € 0,00 €
2.2.2.2.3 Relevés d'étanchéité
2.2.2.2.3.1 |Périphériques 126 ml 0,00 € 0,00 €
2.2.2.2.3.2 |sur lanterneau 4 ml 0,00 € 0,00 €
2.2.2.2.3.3 |sur ventilation 31 ml 0,00 € 0,00 €
2.2.2.2.3.4 |sur édicules 14| ml 0,00 € 0,00 €
2.2.2.2.3.5 |surlJD 20,5 ml 0,00 € 0,00 €
22.2.2.4 Solins 14 ml 0,00 € 0,00 €
2.2.2.2.5 Bavette basse 100 m?2 0,00 € 0,00 €
2.2.2.2.6 Repose contre bardage
2.2.2.2.7 Couvertines 130 ml 0,00 € 0,00 €
2.2.2.2.8 Lanterneaux 1 u 0,00 € 0,00 €
2.2.2.2.9 Accessoires
2.2.2.2.9.1 |Naissances EP tronconiques 4 0,00 € 0,00 €
2.2.2.2.9.2 [Crosses 4 0,00 € 0,00 €
2.2.2.2.10 |Edicule
2.2.2.2.10.1 |Etanchéité 10,5 m?2 0,00 € 0,00 €
2.2.2.2.10.2 |Bandes de rive 14| ml 0,00 € 0,00 €
TOTAL HT 0,00 €
TVA 0,00 €
TOTAL HT 0,00 €
2.2.3 OPTIONS
2.2.3.1 P.V. Mousse Polyuréthane ép 50 mm 546 m2 0,00 € 0,00 €
TOTAL OPTION HT 0,00 €
TVA 0,00 €
TOTAL OPTION TTC 0,00 €
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