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REFECTION ETANCHEITE TOITURE TERRASSE

REFECTION DE L'ETANCHEITE DE BATIMENT HERMES

1.GENERALITES CONCERNANT LES PRESTATIONS

1.1 OBJET DU DOCUMENT

Travaux de réfection de la toiture terrasse du batiment HERMES qui se situe au 2 Allée de Brabois a
Vandoeuvre lés Nancy

Le titulaire devra prendre connaissance de I'ensemble des spécifications techniques particulieres.

Il devra prévoir tout ce qui découle du travail a effectuer, dans les régles de I’Art sans pouvoir élever des
réclamations ultérieures.

1.2 DUREE DES TRAVAUX

L'opération démarre a compter de la date de notification du marché pour une durée de 10 semaines, période
de préparation de 4 semaines incluses.

1.3 GENERALITES

1.3.1 ETABLISSEMENT DE LA PROPOSITION

Aucune contestation n'est admise aprées la conclusion du marché, sous prétexte d'une mauvaise appréciation
des difficultés, notamment de mise en ceuvre. Le titulaire est donc réputé avoir contrélé toutes les
indications du dossier, avoir visité les lieux et étudié en particulier, les dispositions a adopter pour
I'organisation de ce marché. Cette démarche est indispensable et obligatoire. Le titulaire prendra toutes les
dispositions nécessaires pour passer ses commandes dans des délais compatibles avec le planning de
réalisation. En conséquence, le titulaire ne pourra, aprés remise de son offre et la signature du marché, soit
refuser d'exécuter des études complémentaires, de quelque nature que ce soit, jugées indispensables par le
mafitre d’ouvrage pour le parfait achevement du marché, soit prétendre que ces études donnent lieu a une
modification de sa proposition forfaitaire de base, soit encore modifier son offre au motif du non-respect du
délai contractuel.

1.3.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX
Les travaux concernent toutes les prestations, études, fournitures et travaux nécessaires au parfait
achévement des ouvrages et équipements tels qu’ils sont définis au présent dossier. La réalisation des
travaux explicitement décrits inclut implicitement I'ensemble des taches préparatoires et de travaux
connexes nécessaires a leur parfait achévement. Le prix global et forfaitaire comprend notamment
I’établissement des notes de calculs, des plans d’exécution, la réalisation des travaux tels que demandés dans
la suite du présent C.C.T.P.

1.4 CHOIX DES PRODUITS

Les marques citées dans le C.C.T.P. sont indicatives. Elles sont citées a titre d’exemple afin de représenter un
degré de qualité du matériau ou du matériel désiré. Les entreprises pourront proposer des marques et
produits ayant une qualité équivalente au matériel ou matériau mentionné. Dans ce cas, le choix du produit
restera a I’exclusive décision du mafitre d’ouvrage.
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REFECTION ETANCHEITE TOITURE TERRASSE

1.5 DEMARRAGE, DUREE, PLANNING DES TRAVAUX

L'entreprise titulaire devra débuter les travaux impérativement a la date indiquée sur le planning. Les
soumissionnaires devront prévoir le personnel suffisant en qualification et en nombre pour la réalisation de
tous les travaux dans les délais impartis. Les soumissionnaires devront intégrer dans leur offre I'incidence de
travail en heures supplémentaires, en heures de nuit et en heures de travail les samedis et dimanches, si
nécessaire. Le respect des durées d’interventions prévues sera obligatoire. Aprés une mise en demeure,
I'entreprise défaillante sera tenue de rattraper son retard éventuel dans un délai qui sera a déterminer par
le maitre d’ouvrage. Si le retard n’est pas rattrapé, des pénalités réglementaires seront appliquées a
I'entreprise défaillante, en fonction des journées de retard.

Dans les 15 jours suivant la notification du marché, le Titulaire mettra a jour si nécessaire le planning
d’exécution détaillé remis a la remise de son offre. Le retard de présentation du calendrier d’intervention
engendrera des pénalités prévues au C.C.A.P.

L’entrepreneur fera son affaire de toutes les démarches administratives (sauf déclaration préalable) lui
permettant d’obtenir tout type d’autorisation, afin de réaliser les prestations demandées dans le présent
marché (arrété municipal d’autorisation de voirie par exemple)

1.6 CONTRAINTES LIEES A LA DUREE DES TRAVAUX

Les travaux devront étre exécutés en 10 semaines a compter de la notification par courrier recommandé.
Les dates mentionnées de début et de fin de travaux sont contractuelles et engagent 'entreprise a réaliser
I'entiereté de sa charge de travail pendant la durée de cette période. La présence de I'entreprise avec les
moyens suffisants a I'accomplissement de sa tache doit donc étre permanente et ne souffrir d’aucune
journée de manquement de présence de son personnel. La date de fin de travaux est impérative.

Les travaux seront réalisés en site occupé.

En cas de canicule, les horaires pourront éventuellement étre aménagés en fonction du type de travaux a
effectuer et uniguement avec I'accord du maitre d’ouvrage.

1.7 INTEMPERIES : PROTECTION DES OUVRAGES EN PLACE

Une attention particuliére sera portée par le candidat qui devra toutes les protections nécessaires en cas
d’intempéries. Le prestataire retenu par le maitre d'ouvrage aura l'entiére responsabilité de la sécurisation
de son chantier vis-a-vis des risques liés aux intempéries. Une note explicative sur les types de protections
proposées par les candidats sera a joindre au dossier de remise de |'offre.

1.8 NETTOYAGE, PROPRETE DU CHANTIER

L'entreprise sera responsable de son chantier et de sa propreté et devra le nettoyage journalier et
permanent de celui-ci. Elle devra enlever ses gravats, excédents de matériaux, au fur et a mesure, afin de
laisser le chantier dans un état de propreté maximum. Les gravats seront évacués au minimum tous les deux
jours vers une décharge contrélée. L'entreprise nettoiera les salissures issues de son travail de maniere
parfaite, chaque semaine. Aprés une premiere demande non suivie d’effet, le maitre d’ouvrage pourra faire
nettoyer le chantier par une tierce entreprise, si celui-ci est en état de malpropreté ou d’abandon. Le maitre
d’ouvrage fera alors supporter a I'entreprise le colt de nettoyage et de I'enléevement des gravats. Le
nettoyage terminal sera a la charge du titulaire et ce dernier I'intégrera dans ses prix.

1.9 QUALITE DES TRAVAUX

L'entreprise devra exécuter un travail conforme aux regles de I'art et réaliser les travaux ou menus travaux
non explicitement mentionnés dans le C.C.T.P. et qui seraient rendus nécessaires par simple harmonie
visuelle ou en respect de la déontologie de la profession et des D.T.U., normes, etc... Le maitre d’ouvrage
validera les travaux a leur achevement total. lls pourront refuser des travaux en cours d’exécution si la
prestation de I'entreprise leur semble mauvaise. Cette derniére devra se conformer aux demandes du maitre
d’ceuvre et du maitre d’ouvrage et refaire le travail ou la partie concernée en suivant les directives du maftre
d’ouvrage.
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1.10 SECURITE DES PERSONNES
Les présents travaux sont soumis a la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 et a son décret d’application n°94-
1159 du 26 décembre 1994, concernant la mission de coordination en matiére de sécurité et de protection
de la santé. Toutes les entreprises travaillant sur le chantier devront donc respecter : toutes les exigences
découlant de cette loi et des suivantes qui seraient promulguées, jusqu’a I'achevement total des travaux.
e Mise en place d’un dispositif de sécurité pour le personnel :
- Etablissement d’un plan de prévention sécurité avec I'ensemble des intervenants sera a prévoir
avant le début du chantier, garantissant le respect et I'appropriation de la sécurité sur le site.
e Protection individuelle et collective :
- personnel équipé de chaussures de sécurité, casques, lunettes, harnais de sécurité, etc...
- échafaudages réglementaires, grues et nacelles aux normes, derniere visite réglementaire sans
remarques particuliéres de la part de I'organisme de contréle,
- personnel titulaire des habilitations (électriques, soudure, harnais, etc...), nécessaires et
autorisation de conduite d’engin, balisage du chantier,
- vigie au sol,
- consignation.
Cette liste n’est pas limitative. Tous les équipements de protection individuelle et collective de quelque
nature que ce soit sont a la charge exclusive du titulaire. Tous les engins, grues, nacelles nécessaires au bon
déroulement du chantier sont a la charge du titulaire.

1.11 REGLES ET NORMES

Les travaux, objets du présent C.C.TP., seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales
des documents, ci-apres, en vigueur a la date de remise des offres, a savoir :

- NF P84-204.1 (DTU 43.1) Travaux d’étanchéité des toitures terrasses avec éléments porteurs en
maconnerie. Cahier des clauses techniques + amendement A1,

- Régles NV 65 (DTU 20.12) Maconnerie des toitures et d’étanchéité, gros ceuvre en magonnerie des
toitures destinées a recevoir un revétement d’étanchéité. Cahier des clauses techniques +
amendement Al.

- NF P84-208.1 (DTU 43-5) Réfection des ouvrages d’étanchéité des toitures terrasses ou inclinées.
- NF P84-204.2 (DTU 43.1) Travaux d’étanchéité des toitures terrasses avec éléments porteurs en
macgonnerie.

- NF P84-2.8.2 (DTU 43.5) Réfection des ouvrages d’étanchéité des toitures terrasses ou inclinée.
Cahier des clauses spéciales.

- Réglementation thermique 2012 relative a l'isolation thermiques des batiments neufs.

- Réglementation thermique 2007 relative a l'isolation thermique des batiments existant.

- I'Instruction Technique 246 relative a la sécurité incendie et au désenfumage des locaux.

-la Norme EN795 Classe A pour les points d’ancrages.

-la Norme NF P 93-355 pour la sécurité collective périphérique provisoire.

- la réglementation en vigueur concernant I'amiante.

L'attention du titulaire est attirée sur le fait qu'aucune modification au Marché ne pourra se faire sous
prétexte d'ignorance de certaines conditions, reglementations et normes en vigueur. Les prescriptions
techniques seront conformes aux normes, décrets, spécifications techniques relatives aux établissements
recevant du public (E.R.P.), et aux régles d’hygiéne, de sécurité et de conditions du travail en vigueur au
moment du dépdt du permis. Remarque : dans le cas de divergence entre deux textes réglementaires, on
devra adopter la mesure la plus restrictive. L'utilisation de matériaux nouveaux ou de procédés de
construction non traditionnels devra faire l'objet de justifications technique précis, de la présentation des
références nécessaires et d'un avis technique favorable. Les réglementations administratives et techniques
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énumérées ci avant ne sont pas limitatives. Elles devront étre complétées par le titulaire a I'aide des décrets,
arrétés et normes en vigueur a la date de la réalisation de ces travaux.

1.12 GARANTIE

L'entreprise doit au minimum satisfaire les obligations de la réglementation en matiere de garanties et de
responsabilités. Les conséquences d'infiltrations devront étre garanties. Ce risque devra étre couvert par une
assurance qu'il devra joindre au dossier Marché. Le titulaire garantira de facon formelle la parfaite réalisation
des études et des travaux, suivant les regles de I'art et compte tenu des réglements, lois, décrets et normes
en vigueur. |l sera tenu d'apporter a sa prestation toutes modifications qui seraient exigées pour non-
correspondance vis-a-vis du C.C.T.P. ou autres documents contractuels. Les prestations dues au titre du
présent marché sont assorties des garanties telles que définies par les articles 1792, 1792.1, 1792.2, 1792.3,
1792.4,1792.5, 1792.6 ainsi que 2270 au Code civil :

- garanties de fourniture : tout le matériel fourni par I'entreprise est garanti contre tous vices de construction
ou de nature, pendant une durée d’un an a dater de la réception, (Date indiquée sur le PV de réception
définitive établie par le représentant du maitre d’ouvrage).

- garanties de l'installation : toutes les installations faites par I'entreprise sont garanties conformes aux regles
de I'art et conformes aux dispositions d’exécution approuvées par le maitre d’ouvrage,

Au cours de cette période, I'entreprise est tenue de rectifier tous les défauts de fonctionnement quelle qu’en
soit la nature, et sous les seules restrictions mentionnées ci-dessus. La prise en charge des installations par
la maitrise d’ouvrage ne dégage en aucune maniére |'entreprise de tous les défauts de fonctionnement
susceptibles de se produire pendant la période de garantie, quelle que soit leur origine. La garantie inclue
les pieces, la main-d’ceuvre, le déplacement et tous les autres frais de quelques natures que ce soit, engendré
par la défaillance de la toiture terrasse mise en ceuvre.

La période de garantie sera comprise pendant une année a partir de la date de réception. Pendant cette
période, I'entreprise sera tenue de remplacer ou de réparer a ces frais tous les éléments qui seraient
reconnus défectueux.

1.13 NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX

1.13.1 MATERIAUX D’ETANCHEITE
Les matériaux d’étanchéité traditionnels devront répondre aux conditions et prescriptions des D.T.U. Les
matériaux élastomeres et assimilés devront étre titulaire d’un avis technique. Les produits d’étanchéité tels
gue membranes bitumineuses, ou autres (isolation thermique) doivent provenir d’usine ou d’unités dont le
systeme qualité a été reconnu conforme aux normes ISO 9001 ou ISO 9002 par I’AFAQ.

1.13.2 PROTECTION CONTRE LA CORROSION DES ARTICLES EN METAL FERREUX
Tous les articles en métal ferreux devront étre protégés contre la corrosion, selon le cas précisé ci-apres au
présent C.C.T.P. Aprés préparation du métal, protection par application d’une couche de primaire inhibitrice
de corrosion et une couche de peinture aux résines alkydes.

1.13.3 TRAVAUX D’ETANCHEITE, RELEVES ET PROTECTIONS

Les complexes et systémes traditionnels devront toujours étre mis en ceuvre dans les conditions précisées
par les DTU. Les complexes et systemes élastomeres devront étre congus et réalisés en conformité avec leur
avis technique. Aucun travail d’application d’étanchéité ne devra étre exécuté sur un support non sec. Les
reliefs d’étanchéité seront toujours de hauteur conforme aux reglements et normes, et dans tous les cas de
hauteur suffisante en fonction de la disposition des points d’évacuation d’eau et des hauteurs d’acrotéres.
Les rives d’étanchéité apparentes seront toujours parfaitement rectilignes sur les acroteres ou autres. Lors
de la mise en ceuvre des différentes couches d’étanchéité, toutes précautions devront étre prises pour éviter
toutes bavures ou coulures sur les parements vus des acroteres ou autres rives apparentes. En fin de travaux,
la terrasse sera soigneusement nettoyée.
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1.14 REMISE EN ETAT DES ESPACES VERTS APRES TRAVAUX

L'entrepreneur devra la remise en état des espaces verts aprés les travaux, a savoir :
o Reprise des ornieres par mise en place de terre végétale y compris engazonnement et toutes
sujétions.
o Lafourniture et la plantation de végétaux (variété et de taille identique) avec garantie de reprise de
1 an a la date des plantations y compris toutes sujétions, plantations en lieu et place de ceux qui
seraient dégradés par le titulaire.
D’une maniéere générale, tous les espaces extérieurs et végétaux endommagés par les travaux devront faire
I'objet d’une reprise soignée.
Des constats sur sites seront effectués en présence du titulaire et du maitre d’ouvrage, et ce, avant et
apres travaux.
Ces travaux de reprise devront impérativement étre réalisés par une entreprise spécialisée (paysagiste).
Celle-ci devra impérativement étre déclarée via un acte de sous-traitance DC4.
En aucun cas, I'attributaire de ce marché pourra exiger une plus-value pour la remise en état des espaces
extérieurs.

1.15 OBLIGATION DU TITULAIRE

Le titulaire est contractuellement réputé s’étre assuré, avant la remise de son offre, par ses propres calculs
et son expérience que les ouvrages d’étanchéité prévus au présent marché répondent en tout point a la
réglementation (D.T.U., normes) compte tenu des données du chantier. Dans le cas contraire, I'entreprise
fera par écrit au maitre d’ouvrage, les remarques et observations qu’il jugera utiles.

1.16 RECEPTION
Il sera procédé, au jour fixé par le Maitre d’Ouvrage, a la réception des travaux portant sur la qualité du
résultat, des prestations réalisées, de la conformité au présent cahier. Le contrdle des prestations sera
assuré par les représentants du C.N.R.S.
La réception des travaux sera prononcée si :

o les vérifications et les essais ont été jugés satisfaisants.

o le Dossier des Ouvrages Exécutés a été remis conforme aux exigences exprimées au § 1.21 du

présent C.C.T.P.
o les Bordereaux de Suivi des Déchets ont été présentés au maitre d’ouvrage.

1.17 PENALITES

S'il s’avere que le titulaire ne respecte pas les engagements contractuels décrit dans ce C.C.T.P., des pénalités
peuvent lui étre appliquées. Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du
retard. Le titulaire s'oblige a déduire de ces facturations le montant des pénalités qui lui sont signifiées par
lettre recommandée avec accusé de réception. Les pénalités décrites ci-apres ne sont pas révisables et sont
déduites sur le montant hors taxes de la facture.

1.17.1 DEPASSEMENT DU DELAI D'INTERVENTION — RECEPTION
Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard. L’élément de référence
est : planning fourni par le candidat lors de la remise de I'offre. En cas de non-respect des délais prescrits, le
titulaire subit une pénalité journaliére fixée a I'accord cadre. Cette pénalité s’applique par jour calendaire de
retard le montant est fixé au C.C.A.P.

1.17.2 NON REMISE DE DOCUMENTS A FOURNIR
Le titulaire se voit appliquer une pénalité fixée au C.C.A.P. par jour ouvrable de retard et par document non
remis dans les délais spécifiés, a savoir :

- Les plans d’exécution,

- Les fiches techniques des matériaux et les proces-verbaux,

- Le dossier des ouvrages exécutés.
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1.17.3 ABSENCES AUX REUNIONS DE CHANTIER PROGRAMMEES
Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat de I'absence par le Maitre de
I’Ouvrage. Les éléments de référence sont :
- convocation écrite (mail ou fax) de la Maitrise d’Ouvrage
- comptabilisation des absences sur compte rendu de réunion en cas de non-présence aux réunions,
le titulaire subit une pénalité par réunion dont le montant est fixé au C.C.A.P.

1.18 ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE ET DECENNALE

Le titulaire doit étre garanti par une police destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices
causés a des tiers, y compris le maitre de 'ouvrage, a la suite de tout dommage corporel, matériel et
immatériel consécutif ou non, du fait de I'opération en cours de réalisation ou aprés sa réception ainsi qu’une
assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilité résultant des principes dont
s’inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4, 1792-4-1 du code civil. Le titulaire doit fournir une
attestation avant la notification du marché, émanant de leur compagnie d'assurance. lls doivent adresser ces
attestations au maitre de I'ouvrage au cours du premier trimestre de chaque année, pendant toute la durée
de leur mission. Sur simple demande du maitre de l'ouvrage, le titulaire doit justifier a tout moment du
paiement de ces primes.

1.19 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
Apres achéevement des travaux, I'Entrepreneur fournira un Dossier des Ouvrages Exécutés au format PDF
comprenant :
o L'ensemble des fiches et notices techniques relatives aux matériaux et matériels utilisés dans le
cadre des travaux
o Untableau récapitulatif indiquant la nature, la localisation, le nom du produit et les coordonnées
du fournisseur (dénomination sociale, adresse postale, mail, téléphone / fax, nom de
I'interlocuteur ayant suivi le dossier).
o Leslabels et certificats de garantie des matériaux mis en ceuvre
Les notices techniques d’exploitation, carnets d’entretien...
o Un rapport photographigue avant et aprés travaux par tous moyens, y compris drone. (photos
d’ensemble et points particuliers)
La constitution du D.O.E. est a la charge de I'Entrepreneur et réputé inclus dans les prix du marché.

o

1.20 VISITE DU SITE (obligatoire) organisée par YAHO Expertise
Les travaux étant une réfection, une visite des lieux est donc impérative.
En tout état de cause, 'entrepreneur sera réputé par le fait d’avoir remis son offre :
o S'étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisé les travaux
o Avoir pris connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions
générales et particulieres qui y sont attachées.
o Avoir pris connaissance des possibilités d’accées, d’installation de chantier, de stockage des
matériaux, des disponibilités en eau et en énergie électrique.
o Avoir pris connaissance de la proximité d’un autre chantier (travaux de réalisation d’une
créche) jouxtant I'opération a réaliser.
L'entrepreneur ne pourra en aucune facon arguer d’une ignorance quelconque a ce sujet et ne pourra
prétendre a un quelconque supplément de prix ou a des prolongations de délais.

1.21 Qualification
L’entreprise devra étre qualifiée :

& 3211 - Etanchéité en matériaux bitumineux par feuilles (technicité courante).
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2. Descriptif Technique

2.2 Site C.N.R.S.- batiment Hermes

2.2.1 Travaux d’installation

2.2.1.1 Stockage, base vie et état des lieux

Avant le commencement des travaux, les locaux situés sous la toiture terrasse feront I'objet d’un
état des lieux contradictoire entre le Maitre de I'Ouvrage et I'entreprise.

La mise en place d’un balisage de la zone de stockage des matériaux ainsi que des bennes pour les
déchets sera réalisé avec des barriéres types HERAS. Les stockages de matériaux et matériel de
chantier se feront aux dépens de I'entreprise. Les espaces extérieurs appartiennent au C.N.R.S.
Tout dommage causé par I'entreprise sur les espaces verts de proximité, parking et autres espaces
seront remis en I'état aprés la réalisation des travaux a ses frais.

L’entreprise veillera au nettoyage quotidien du chantier jusqu’a la réception des travaux en veillant
au parfait état de propreté de celui-ci, des cantonnements, des voiries et des escaliers si ceux-ci
sont empruntés par les ouvriers pour l'accés a la toiture terrasse.

Protection du dernier palier par mise en place d’'une moquette ou autre.

La mise en place d’une signalétique informant les utilisateurs de la nature et de la durée des travaux.
Mise en place de bungalows de chantier (vestiaire et réfectoire) et d’'un WC.

Mise en place d’un coffret électrique de chantier.

Les matériaux et accessoires ou isolant susceptibles de s’envoler par fort vent seront lestés au
besoin.

La répartition des matériaux et matériels sera calculée de facon a éviter toutes les surcharges
éventuelles.

Tous les outils, appareils, engins et équipements utilisés sur le chantier par I’entreprise doivent étre
conformes a la réglementation du travail en vigueur et doivent étre employés dans leur domaine
normal de fonctionnement.

L’entreprise assurera, sur I'ensemble de ses postes de travail présentant des risques d’incendie, la
fourniture a son personnel de moyens de protection adaptés aux risques créés, comme les
extincteurs par exemple. Il établira un permis de feu avec le service sécurité du site.

Lors de toute exécution de travaux par I'entrepreneur, ce dernier devra prendre toutes les
dispositions et toutes les précautions utiles pour assurer dans tous les cas la conservation sans
dommage des ouvrages existants.

Le plan d’installation de chantier devra étre soumis pour accord au Maitre d’ceuvre et au Maitre
d’Ouvrage.

2.2.1.2 - Sécurité périphérique provisoire de chantier

Fourniture et pose d’une protection provisoire anti chute par filet périphériques sur potelets avec
lisses haute de maintien.

YAHO Expertise — Mai 2025- PRO/DCE- VO 9

REFECTION TOITURE Bétiment HERMES - CNRS — CCTP Lot étanchéité — version 0



REFECTION ETANCHEITE TOITURE TERRASSE

2.2.2 Description des travaux

La toiture actuellement se décompose de la facon suivante :
SUPPORT : dalle béton

= Une membrane collée au bitume servant de pare vapeur
= |solation mousse polyuréthane de 80 mm collée sur le pare vapeur
= Une étanchéité bicouche élastomere.

2.2.2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

2.2.2.1.1 — Dépose du complexe d’étanchéité existant (pare vapeur, isolants, étanchéité)
et évacuation des déchets vers une décharge contrblée

2.2.2.1.2 - Dépose, repérage et stockage du contre bardage périphérique pour repose apres
travaux d’étanchéité inclus la dépose, stockage des lisses type Z support du contre bardage

pour réemploi.

2.2.2.1.1 - Dépose de I'ensemble des relevés périphériques et évacuation des déchets vers
une décharge controlée.

2.2.2.1.4 — Dépose de I'ensemble des couvertines et évacuation des déchets vers une
décharge contrblée.

2.2.2.1.5 - Dépose de I'ensemble des solins et évacuation des déchets vers une décharge
contrélée.

2.2.2.1.6 — Dépose des naissances EP / crosses / ventilation

2.2.2.1.7 — Dépose du lanterneau de désenfumage et évacuation vers une décharge
contrélée

2.2.2.1.8 — Dépose de la ligne de vie et évacuation vers une décharge controlée
2.2.2.2 TRAVAUX NEUFS
Sur support béton existant :
2.2.2.2.1 Etanchéité :
2.2.2.2.1.1 Pare vapeur

- Membrane bitumineuse de type ELASTOVAP de chez SOPREMA y compris
équerre de renfort dépassant de 6 cm au-dessus de I'isolant
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2.2.2.2.1.2 Isolation thermique
- Isolation en mousse de Polyuréthane de type EFIGREEN ALU + de chez
SOPREMA ép. 160 mm (R= 7,30 m2.k/w) collée au pare vapeur avec
SOPRACOLLE 300 N de chez SOPREMA.

2.2.2.2.1.3 Etanchéité
- Etanchéité bicouche élastomeére pour pose systéme SOPRALENE STICK
(FLT.:F5 16 T2) de chez SOPREMA ou équivalent (SOPRASTICK SI &
SOPRALENE FLAM UNILAY AR) couleur claire (blanc)

2.2.2.2.2 — Joint de Dilatation
- Fourniture et pose d’un joint de dilatation par costiéres en téle galvanisée 15/10
1 fois 2 plis et 1 fois 3 plis

2.2.2.2.3 — Relevés d’étanchéité

2.2.2.2.3.1 — Relevés périphériques
Fourniture et pose de relevés d’étanchéité élastomére de type CHAPE ATLAS
de chez SOPREMA intégrant aluminium et finition granulat minéral y compris
équerre de renfort y compris isolant de 40 mm pour combler I’engravure de
I'acrotere.

2.2.2.2.3.2 — Relevés sur lanterneau
Fourniture et pose de relevés d’étanchéité élastomére de type CHAPE ATLAS
de chez SOPREMA intégrant aluminium et finition granulat minéral y compris
équerre de renfort.

2.2.2.2.3.3 — Relevés sur ventilation
Fourniture et pose de relevés d’étanchéité élastomére de type CHAPE ATLAS
de chez SOPREMA intégrant aluminium et finition granulat minéral y compris
équerre de renfort.

2.2.2.2.3.4 — Relevés sur édicule ascenseur
Fourniture et pose de relevés d’étanchéité élastomére de type CHAPE ATLAS
de chez AXTER intégrant aluminium et finition granulat minéral y compris
équerre de renfort.

2.2.2.2.3.5 —Relevés sur joint de dilatation
Fourniture et pose de relevés d’étanchéité élastomére de type CHAPE ATLAS
de chez SOPREMA intégrant aluminium et finition granulat minéral y compris
équerre de renfort.

2.2.2.2.4 - Fourniture et pose de solins aluminium de type Solinet 10/50 de chez Dani Alu 'y
compris joint mastic sous avis technique.

2.2.2.2.5— Repose du contre bardage avec ossature Z stocké sur site y compris toutes
sujétions (ex : complément ossature , fiaxtion.....)

2.2.2.2.6—- Fourniture et pose d’une bavette basse de bardage en AP 75/100 Ral 9010

2.2.2.2.7 — Fourniture et pose de couvertines en acier prélaqué 75/100 (coloris standard)
posées sur des pattes galvanisées ep.20/10 (largeur 150 mm) tous les mly compris
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éclissage aux jonctions. Prévoir des pattes suffisamment hautes pour avoir une hauteur de
contre bardage de 1 ml

2.2.2.2.8 — Lanterneaux de désenfumage

- Fourniture et pose de lanterneaux de désenfumage de type PYROPASS THERMIK 16+ de
chez Skydome PCA 16 avec aérogel Lumira transparent Ut=1,5 w/m2.k y compris grille
antichute, barre accroche échelle et crosse de maintien

Dimension 1,00 x 1,00 ml y compris asservissement par treuil manuel

2.2.2.2.9 Accessoires
2.2.2.2.9.1 — Naissances EP tronconiques
Fourniture et pose de naissances E.P. en plomb 25/10 a moignon tronconiques y
compris crapaudines.
2.2.2.2.9.2 — Crosses
Fourniture et pose de crosses diameétre 80

2.2.2.2.10 EDICULE

2.2.2.2.10.1 - Etanchéité bicouche élastomére de type SOPRALENE STCIK de chez SOPREMA
Classement F.I.T. = F516T2
2.2.2.2.10.2 — Fourniture et pose de bande de rives en acier prélaqué 75/100

2.2.3 OPTIONS

2.2.3.1 Plus value : isolation en mousse de Polyuréthane de type EFIGREEN ALU+ de chez
SOPREMA ép. 50 mm (R=2.25 m2.k/w) y compris colle

Nota : le descriptif est donné a titre indicatif, il ne dispense pas d’une visite du site.
Lors de cette visite, si des remarques sont apportées au descriptif, il est demandé aux entreprises de les porter au DPGF.
En cas d’oubli technique ou d'incompatibilité dans le CCTP, I'entreprise devra faire remonter I'information au Maitre d'ceuvre.
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