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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

ARTICLE 1. Présentation de l'opération

1.1. Contexte

Le projet a pour objet la réhabilitation de batiments techniques prioritaires du quartier
Ingénieur Général WILTZ pour le 2° régiment du matériel.

1.2. Localisation du projet

Le quartier Ingénieur Général WILTZ est propriété de I'Etat, dévolu au ministére des
armées. || comporte plusieurs batiments et parkings dévolus a des fonctions techniques,
scientifiques et industrielles.

Il se situe a environ 14 kilomeétres du centre-ville de Rennes.
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Son entrée se situe a environ 700 métres de la Mairie de Bruz, localisée au rond-point de la
rue du 8 mai 1944 sur la commune de Bruz.

ARTICLE 2. Objet du marché

Dans le cadre de l'opération, le présent marché a pour objet le relevé de 8 batiments et la
réalisation de relevés topographiques de leurs abords.
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Les plans, format pdf, de réseaux sont fournis en annexe n° 1.
Le maitre d’ouvrage possede des relevés des batiments, annexe n° 2.
Les relevés topographiques concernent 2 zones :

- Zonen°1: Lesbatiments 0007 - 0008 — 0027 — 0028

- Zonen°2: Lesbatiments 0158 - 0159 - 0162 - 0165

La position des batiments et les limites des relevés topographiques sont indiquées sur
I'annexe n° 3.

ARTICLE 3. Prises de vues

Pour la réalisation de la prestation, l'utilisation de drone est interdite.
La prises de photos doit étre limitée a ce qui est nécessaire.

L’'entreprise doit :

- étre prise en compte par un personnel du SID qui |'assistera durant toute la phase
des relevés

- Informer du type de fichiers et du nombre de fichiers enregistrés pour effectuer les
mesures,

- Remettre une copie informatique de I'ensemble des prises de vues au maitre
d’ouvrage,

- Détruire les fichiers lorsqu’elle vous n’en aura plus l'utilité,

- Fournir un document attestant de la destruction des données,

Si ces données devaient se trouver sur internet alors qu’elles auraient d0 étre détruites, le
chef de corps, directeur de |'établissement, pourra entamer des poursuites judiciaires.

ARTICLE 4. Niveau d’avancement du projet

Le programme de I'opération est validé.

ARTICLE 5. Caractéristiques des infrastructures projetées

Les batiments indiqués a l'article 2 ci-avant doivent étre réhabilités, sauf le batiment 0158
qui doit étre déconstruit. Ce dernier contient un transformateur, contigu au batiment
0159, qui, lui, sera conservé.
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ARTICLE 6. Contenu de la prestation

6.1. Relevé des batiments

Le prestataire établit un plan constatant les dimensions et la position réelle de la
construction et des éléments. La précision demandée pour les relevés est de 5 cm
maximum. Le candidat précisera celle de son rendu.

Pour le batiment 0007, contigu au 0008, il faudra aussi tenir compte des batiments 0009
et 0010 qui lui sont aussi contigus.

Batiment 0009 Batiment 0007

Batiment 0010

Le relevé des batiments comprend I’ensemble des mesures nécessaires a la réalisation des
plans suivants, pour chacun des batiments:

- Un plan par niveau,

- Des plans de facades

- Deux coupes
Il n‘est pas demandé de plan des toitures.
Des extraits des diagnostics techniques des toitures des batiments sont joints en annexe
n° 4.

6.2. Relevé topographique

Le relevé topographique des abords comprend I'ensemble des mesures nécessaires a la
réalisation des plans suivants:

- Un relevé sur place de I'ensemble des détails altimétriques et planimétriques
visibles, comprenant notamment :

e Les ouvrages existants,

e Lesvoiries, bordures, végétation,

e Réseaux avec fils d’eau et un maillage de points denses, 5,00 m x 5,00 m.
- Une détection des différents réseaux existants sur la zone et leurs tracés :

e Desréseaux conducteurs, BT, HTA, éclairage

e Desréseaux inertes, PVC, PE, Réseaux vides....
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e Desfluides, AEP, Gaz, ...
Les relevés des réseaux a I'intérieur des batiments ne sont pas demandés.
- Unrelevé des réseaux in situ

Les mesures seront effectuées en application de 'arrété du 16 septembre 2003 portant
sur les classes de précision applicables aux catégories de travaux topographiques pilotés
par I'Etat ou exécutés pour son compte.

Les relevés planimétriques seront rattachés au systeme de projection RGF93-conique
conforme 48.

Les altitudes seront rattachées au systeme IGN 69 (altitudes normales).

Le semi de points relevés devra permettre d’atteindre un tracé du réseau avec une
précision de classe A telle que définie dans I'arrété du 15 février 2012 relatif a I'exécution
de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de
transport ou de distribution.

6.3. Rendus des prestations

La prestation comprendra la fourniture de fichiers informatiques au format DGN et DWG
et des exemplaires papiers:

- Pour les batiments:
e 1 exemplaire des plans indiqués ci-avant au format A3
- Pour le relevé topographique, 1 plan pour chaque zone
Les documents seront conformes a la notice pour |'établissement de relevés a intégrer sur

DAO, fournie en annexe n° 5.

6.4. Reéalisation des relevés

Conformément a l'article 15 de 'arrété du 15 février 2012, tout relevé en 3 dimensions est
effectué pour les ouvrages ou troncons d'ouvrage aériens, en génératrice inférieure. Les
cotes x et y peuvent étre relevées uniquement pour les supports, et la cote z peut étre
relevée uniquement pour les points du tracé entre supports présentant la hauteur de
surplomb la plus faible dans les conditions météorologiques les plus défavorables ou étre
remplacée par l'indication de la hauteur de surplomb minimale réglementaire de ces
points.

6.5. Délai de réalisation de cette opération

Une fois que l'ensemble des démarches nécessaires pour accéder au site, contrdle
élémentaire et coordination avec le coordonnateur SPS et/ou chargé de prévention du
site, seront réalisées (voir ci-apres), le maitre d’ouvrage notifiera par ordre de service la
date de démarrage de la prestation.

Un délai de 15 jours sera donné pour le démarrage de la prestation qui durera, au
maximum, 2 mois.
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ARTICLE 7. Accés au site

Les démarches pour accéder au site, cf article 7.2 ci-aprés, ont une durée prévisible de
3 mois, soit le délai a prévoir entre la notification du marché et I'envoi de l'ordre de
service fixant les dates d’interventions.

7.1. Horaires de travail

L'accés au quartier Ingénieur Général WILTZ n’est autorisé que pendant les créneaux
horaires suivants :

— Lundiau Jeudi: Matin 07h30-12h 00
Apres-Midi 12 h 45 -16 h 45
—  Vendredi: Matin 07h30-11h30

7.2. Modalités d’accés

Le quartier Ingénieur Général WILTZ est un terrain militaire classé en « Zone Protégée » au
sens de l'article 413-7 du code pénal. Par conséquent, la libre circulation est interdite et
I'acceés soumis a autorisation.

Dans ces conditions, I'accés est surveillé et contrélé en permanence. Seuls les personnes
et les véhicules préalablement autorisés par le chef d’établissement (chef de corps du
2°"*RMAT) peuvent pénétrer et séjourner dans |'enceinte du quartier Ingénieur Général
WILTZ.

Cas général (entreprises titulaires, cotraitants, sous-traitants) :

Pour étre autorisées a pénétrer et a séjourner dans le quartier Ingénieur Général WILTZ,
les personnes physiques doivent avoir satisfait a une procédure de controle élémentaire.
Cette procédure est la suivante :

Chaque entreprise ayant a intervenir au titre de cette opération d’infrastructure remplit,
pour chaque employé amené a séjourner dans le quartier Ingénieur Général WILTZ, une
fiche de contrble élémentaire nominative en version numérique (en format .pdf,
importable dans le logiciel SOPHIA). Le modeéle d’'imprimé a utiliser sera remis au titulaire
lors de la notification du marché.

Pour chaque intervenant sur le site, il faudra:

— Les fiches de contrble élémentaires sont contrblées par les entreprises
titulaires qui s’assurent qu’elles sont correctement et entierement
renseignées ;

— Les fiches de contréle élémentaire sont ensuite adressées en version
numérique par les entreprises titulaires au conducteur d’opération avec un
préavis de 3 mois;

— Des que ces fiches de contrble ont été instruites, les éventuelles restrictions
d’acces sont communiquées aux entreprises par le conducteur d’opération.

Cas particulier (fournisseurs, intérimaires, prestataires ponctuels) :

Pour étre autorisées a pénétrer, les personnes physiques doivent étre prises en charge au
poste d’'accueil et de filtrage par un accompagnateur nommément désigné au sein de
I'entreprise bénéficiaire. Elles seront placées sous la responsabilité de cet
accompagnateur durant tout leur séjour. Le poste d’accueil et de filtrage établira un
bulletin de visite.
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Dans I'hypothese ou l'officier de sécurité refuse l'accés a un ou plusieurs salariés, le
titulaire s’engage a proposer, sans délai, un ou d’autres salariés, sans pouvoir prétendre a
une prolongation du délai d’exécution ou a une indemnisation.

7.3. Co activité

L'opération a lieu sur un site en activité. Il s'agira notamment de garantir la circulation des
usagers du site pendant toute la durée de I'opération.

Aussi, et avant tout début de la prestation, un plan de prévention sera établi avec le
chargé de prévention du 2°™ RMAT, entreprise unique, ou avec le coordonnateur SPS, 2
entreprises, pour définir et arréter les conditions d’intervention.

ARTICLE 8. Mesures de prévention

8.1. Mise en place d’un plan de prévention — 1 entreprise

Le titulaire s'engage a prendre connaissance des dispositions qui figurent dans |'arrété du
19 mai 2020, annexe n° 6, relatif aux modalités d’application des regles relatives aux
interventions d’entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil
dans un organisme du ministére de la défense par une ou plusieurs entreprises extérieures,
et s'engage, pour ce qui le concerne, a s'y conformer. En cas d’accident touchant a son
personnel, outre les formalités a accomplir vis-a-vis des instances qualifiées auxquelles il
doit rendre compte, le titulaire reconnait devoir en informer le chef de I'organisme
utilisateur.

Le titulaire s’engage a faire effectuer les travaux par du personnel qualifié, compétent
ayant recu préalablement formation réglementaire, disposant des habilitations requises et
en situation réguliere vis-a-vis de la réglementation contre le travail illégal, y compris si ce
personnel appartient a une entreprise sous-traitante.

Le titulaire sera amené a réaliser une inspection préalable de prévention avec le chargé de
prévention du site.

L'inspection du travail dans les armées est compétente pour la surveillance et le contrdle
des entreprises en matiére d’hygiene et sécurité du travail.

8.2. Mise en place d’une coordination SPS — 2 entreprises

Dans ce cas-la, le maitre d’ouvrage fera appel a un coordonnateur en matiere de sécurité
et de protection de la santé, mission de niveau 3.

Celui-ci sera nommé avant la notification du marché

ARTICLE 9. Liste des annexes

ANNEXE 1: Plan de masse Quartier Ingénieur Général WILTZ - DGN, DWG & PDF

ANNEXE 2: Plan des batiments — PDF
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ANNEXE 3: Délimitation des relevés topographiques
ANNEXE 4: Extraits des diagnostics des toitures des batiments
ANNEXE S Notice pour I'établissement de relevés a intégrer sur DAO
ANNEXE 6: Arrété du 19 Mai 2020
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