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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

1. OBJET

1.1. Objet du CCTP

Le présent CCTP a pour objet de décrire les travaux a chiffrer pour la mise en ceuvre des opérations
suivantes :

- Platrerie

En cas d'incertitude ou d'ambiguité sur la prise en charge de la réalisation d'une prestation, I'Entreprise
doit le préciser explicitement dans son offre et s'interdire de signer le Marché sans confirmation écrite
de la Maitrise d'Euvre. Avant de commencer sa prestation et avant sa notification, I'entreprise a pour
obligation de signer le marché. L’entreprise doit poser ses questions pendant la consultation.

L'ensemble des prescriptions générales communes atous les lots applicables au présent lot sont décrits
dans les documents suivants :

- CCTC - Cahier des clauses techniques communes a tous les lots

1.2. Articulation du CCTP

Le présent document est articulé comme suit :

- 1° partie : Objet
- 2° partie : Prescriptions Techniques
- 3° partie : Description des travaux

Les différents chapitres ci-dessous ont un caractére complémentaire et I'entrepreneur ne pourra en
aucun cas, en cas de divergences éventuelles, les opposer entre eux.

Les prescriptions figurant au CCTP pourront étre complétées ou modifiées suivant les observations du
Bureau de Contrdle.

1.3. Dispositions générales

Les dispositions figurant dans le présent CCTP, en complément du CCTP Commun, ont pour objet de
fixer des regles d'intervention pour les différents spécialistes appelés a contribuer a la réalisation
d'ensemble des ouvrages.
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Le présent document précise et compléte les indications contenues dans les piéces particuliéres a
chague lot, en particulier dans le domaine des ouvrages ou prestations faisant intervenir des techniques
communes a plusieurs corps d'état et dans celui des limites de prestations entre les lots.

L'incidence financiere de ces regles est considérée comme faisant partie intégrante du prix de
I'Entrepreneur. Les précisions apportées par le présent CCTP ne dispensent pas chaque intervenant

de:

Reconnaitre par avance les emplacements réservés aux chantiers, les moyens d'acces et les
divers reglements auxquels il doit se conformer pour I'exécution des travaux,

Se mettre d'accord avec les autres Entrepreneurs sur ce que les travaux ont de commun,
Reconnaitre par avance tout ce qui intéresse leur réalisation,

Fournir les indications nécessaires a ses propres travaux en temps et en heure pour prise en
compte par les autres corps d'état,

S’assurer qu'elles sont suivies et, en cas de contestation, en référer au Maitre d'Euvre.

1.4. Consistance des travaux du présent lot

L’ensemble de ces travaux comprennent :

Les travaux préparatoires.

La compléte exécution des ouvrages : fourniture, transport, stockage et pose.

Les ouvrages divers : socles, calfeutrements, rebouchages, traitements joints de
dilatation.

Tous les travaux relatifs au raccordement.

Les essais physiques, mécaniques.

L'implantation et le tracage des cloisons et doublages.

La réception des supports.

Le nettoyage soigné et le brossage des murs avant pose.

L'exécution des doublages isolants.

Tous les détails de finition.

Les trous, entailles, découpes des plaques de platre nécessaires ainsi que les raccords
nécessités par l'intervention des autres corps d'état.

La protection des ouvrages pendant toute la durée du chantier.

Les nettoyages avant réception.

La fourniture et la pose de protections verticales (angles saillants, couloirs, etc...).

La pose des huisseries et des trappes dans les cloisons (fournies par le lot menuiserie
intérieure).

Le jointoiement de I'ensemble de la prestation.

Les sujétions pour les lots techniques.

LOT ARCHITECTURAUX | Aménagement du nouveau siége —
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- La prise en compte de la notice acoustique.

1.5. Connaissance des lieux & dossier promoteur

Pour les modalités de visites se référer au CCTP Commun et réglement de consultation.

La CPAM sera propriétaire de I'ensemble des batiments (A — Batiment principal et C — Parking silo).

Le titulaire des lots ne recevra pas le DCE du promoteur. L'entreprise recevra dans un premier temps
les fiches techniques, plans etc... et tous les documents EXE en notre possession. Lorsque les DOE
seront validés, les entreprises pourront les recevoir. Pour information, nous demandons les PRE-DOE
et nous pourront rajouter les éléments en cours d’AO. La version définitive sera disponible en fin d’'année
2025.

L'entreprise est réputée avoir réceptionné les supports en état et ne pourra demander rémunération
supplémentaire.

1.6. Contenu des prix

Les prix remis par les entrepreneurs sont réputés comprendre la rémunération de toutes les dépenses
nécessaires a la bonne exécution et au parfait achévement des travaux, et notamment les colts des
prestations ou ouvrages définis dans le CCTP communs, CCTP du lot et les différents documents mis
a disposition.

1.7. Etendue des prestations

Se référer au CCTP commun.

Mais de maniére générale :

Elles comprennent notamment :
-La diffusion des plans d'exécution tenant compte des dispositions du présent descriptif et des plans
architectes, des Régles de I'Art, et des réglements de sécurité.
-La fourniture et pose de tous les matériels prévus au présent descriptif.
- Dans le cadre de ses prestations, I'entrepreneur est réputé parfaitement informé de l'importance
des travaux qu'il a a effectuer, par les descriptions qui suivent, par les précisions qu'il est tenu
d'obtenir aupreés du maitre d'ceuvre, et en suppléant par ses connaissances professionnelles.
- L'entrepreneur devra impérativement prendre connaissance des plans et CCTP des autres corps
d'état, et faire part, avant la remise de son offre, des éventuelles imprécisions liées a son corps
d'état, en contradiction avec le présent descriptif.
- Vérifier avant intervention ses supports.

Projet Date Rédacteur Version Page
CPAM
LOT ARCHITECTURAUX Ame”ageme’gi‘:;n’;(;“"ea“ 981 07.2025 DELANOUE Laurie V2 6/19

Propriété Kardham : Reproduction interdite sans autorisation




/’\\’ l,Assucance Gironde
AJ Maladie
I(A R D H A M Agir ensemble, protéger chacun

- La réfection des ouvrages défectueux constatés soit a la réception des travaux, soit en cours
d'exécution.

- La protection parfaite de ses ouvrages jusqu'a la réception. Les dommages occasionnés par les
autres corps d'état sur le matériel du présent lot installé dont la protection ne sera pas compatible
avec les risques encourus seront entierement pris en charge par l'entreprise adjudicataire du
présent lot, et aucune réclamation ne pourra étre acceptée.

- Enlévement des gravois

- Les nettoyages, aussi bien durant les travaux, qu'a la fin des travaux.

- La fourniture du DOE en 1 exemplaire papier et 1 exemplaire numérique.

1.8. Etudes et documents a fournir

Se référer au CCTP commun.
Mais de maniére générale :
Apreés attribution du marché et avant exécution des travaux :

Les études techniques et les plans d'exécution ainsi que I'établissement des divers dessins de détails
nécessaires a I'exécution des travaux qui incombent au présent lot.

Les études et plans d'exécution sont commencés dés la période de préparation et sont mis au point au
cours de réunions de coordination. Ils sont impérativement exécutés en DAO, sur logiciel AUTOCAD
derniére version en vigueur a la date d’élaboration des plans.

Les différentes pieéces sont fournies au maitre d'ceuvre et au Bureau de Contrdle pour approbation ou
visa.

Ne pourront recevoir un commencement d'exécution que les travaux définis sur les plans et documents
qui auront été examinés et acceptés ou visés par la maitrise d’ceuvre et le Bureau de Controle.

L'entrepreneur fournit également les notices et PV d'essais, agréments, certificats, garanties,
assurances qui seront demandés par le maitre d’ceuvre.

Liste non exhaustive.

En cours d’exécution :

Le titulaire du présent lot fournit tous les plans et documents d’exécution mis a jour en fonction des
visas du Maitre d’ceuvre et du bureau de contrdle.

L’entreprise devra transmettre les fiches techniques de sélection d'équipements proposes, la position
précise des équipements, les notes de calcul et prendre en compte toutes les interfaces liées a son
lot.

Aprés achévement des travaux :

Il sera fourni par I'entreprise au maitre d'ceuvre :

Au plus tard, lorsqu'il demande réception, la nomenclature de tous les matériels mis en ceuvre (marques
et caractéristiques) documentations techniques, les notices d'entretien et plans des recollements.
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1.9. Echantillons et modeles

Se référer au CCTP Commun
Mais de maniére générale :

- En phase chantier, tous les matériaux seront présentés dans un délai compatible avec le
calendrier d'exécution et feront I'objet de modéle ou témoin avant le choix définitif.

- Ces matériaux seront accompagnés de leurs caractéristiques techniques, du lieu de
provenance, des références et des divers proces-verbaux d'essais.

1.10. Options et variantes
Se référer au CCTP Commun ou RC.

1.11. Essais
Se référer au CCTP Commun.

1.12. Modalités de réception des travaux
Se référer au CCTP Commun.

1.13. Dossier des ouvrages exécutés

Se référer au CCTP Commun.

2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

2.1 Documents techniques de références

Se référer au CCTP Commun.
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Les entrepreneurs chargés de l'exécution des travaux sont tenus de respecter I'ensemble des
documents législatifs et réglementaires qui s'appliquent a I'ensemble de cette réalisation ainsi que les
documents qui régissent techniqguement les travaux de leur corps d'état.

En conséquence, ils doivent inclure dans leurs travaux toute prestation et sujétion conformes aux
Réglements et D.T.U. en vigueur a la date de remise de leur offre.

La liste des documents citée ci-aprés est complétée dans les spécifications techniques propres a
chaque corps d'état, et n'est en aucun cas limitative.

Sont applicables, aux matériaux et matériels employés d'une part, et a I'exécution des travaux d'autre
part, les prescriptions et recommandations des Cahiers des Charges et des Cahiers des Clauses
Spéciales des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) ainsi que des mémentos, additifs et erratum qui
les accompagnent.

Sont également applicables les diverses regles de calculs éditées par le C.S.T.B.

La liste des D.T.U. applicables est celle publiée dans le cahier du CSTB du mois précédant la date de
lancement du présent appel d'offre.

REFERENCES AUX NORMES, DTU & REGLEMENTS

- Code de la construction et de I'Habitation : article R.121.1 a R.121.13

- Reglement de sécurité contre I'incendie.

- Arrété du 30 juin 1983 et 03 aout 1999.

- Auvis techniques délivrés par le CSTB pour les produits ou les procédés non traditionnels utilisés
par I'entrepreneur, en particulier pour les colles.

- Décret 57-1161 du 17/10/57, arrété du 05/01/89 N°466-73 : comportement au feu des
matériaux.

- Les prescriptions des fabricants.

- Les prescriptions de la Commission de sécurité

- Reglement, décrets, complétant ou modifiant les documents ci-avant, en vigueur au jour de la
soumission.

- Les doublages devront bénéficier de la certification ACERMI.

- DTU 35.1 Cloisons amovibles et démontables NF P 24-802-1/A1

- DTU 37.1 Menuiseries métalliques NF P 22-203-1 et 2,

- DTU 39 Miroiterie - Vitrerie NF P 78-201-1 et 2

- - Régles professionnelles pour la conception, la fabrication et la mise en ceuvre des cloisons
amovibles a structure métallique éditées par le S.N.F.A. (2éme édition - Janvier 1981). Normes
Intitulé

- DTU 20.1: Ouvrages en macgonnerie de petits éléments,

- DTU 25.1: Travaux d'enduits intérieurs en platre,

- DTU 25.232 : Plaques de platre a enduire,

- DTU 25.42: Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches plaques de
parement en platre isolant,

- DTU 25.41 : Ouvrages en plagques de parement de platre,

- DTU 70.1: Installations électriques des batiments a usage d'habitation.

- Normes et textes normatifs ou assimilés cités dans les DTU ci-dessus
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- NF A 50-401 : Aluminium et alliages d'aluminium - Caractéristiques générales NF A 50-452
Aluminium et alliages d’aluminium - Produits pré laqués - Caractéristiques

- NF A 91-450 : Protection par anodisation des menuiseries en aluminium

- NF A50-452 : Aluminium et alliages d’aluminium - Produits plaqués NF P 26-313 NF P 26-405

- NF P 26-410 et 411 : Béquilles et accessoires

- XP P 26-429: Crémones - Crémones multipoints - Crémones NF P 27-815 Chevilles
métalliques a expansion NF P 26-303 : Plaques de parement en platre A.07 AFNOR Produits
de traitement des joints entre plaques de parement en platre

- NF B 32-002, NF B 32-003 NF P 78-301 Verre étiré - Verre coulé - Glace Organismes
certificateurs

- NF E 25-XXX Visserie - Boulonnerie

- NF.A.36.321 : Protection par galvanisation a chaud, qualité Z 275,

- NF P 72 Eléments en platre,

- NF P 92.507 Réaction au feu des matériaux,

- NF S 31.057 Essais acoustiques.

- 1T 246

- Décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif a la prévention du risque sismique

- DTU 20.1: Ouvrages en macgonnerie de petits éléments,

- DTU 25.1: Travaux d'enduits intérieurs en platre,

- DTU 25.232 : Plafonds suspendus - Plaques de platre a enduire,

- DTU 25.41 : Ouvrages en plaques de parement de platre,

- DTU 58.1. : Plafonds suspendus.

- NF.A. 34-301 : Tole d'acier galvanisé prélaquée en continu

- NF A 36-250 : Toles plaquées,

- NF.A. 36.321 : Téle d'acier galvanisé en continu,

- NF EN 10142 : Téles et bandes en acier doux galvanisées a chaud et en continu pour formage
a froid - Conditions techniques de livraison (indice de classement : A 36 321),

- NF EN 10130 : Produits plats laminés a froid en acier doux pour emboutissage ou pliage a
froid -

- Conditions techniques de livraison (indice de classement : A 36-401).

- NF A 37-101 : Profilés formés a froid d'usage courant en acier.

- NF A 50-451 : Aluminium et alliages d'aluminium - Produits laminés d'usage général -
Caractéristiques.

- NF A 50-471 : Aluminium et alliages daluminium - Bandes minces et feuilles -
Caractéristiques et tolérances.

- NF A 91-102 : Revétements métalliques - Dépdts électrolytiques de zinc et de cadmium sur
fer ou acier.

- NF A91-131 : Fils d'acier galvanisés a chaud - Spécification du revétement de zinc.

- NF B 12-300 : Gypse et platre - Platres - Généralités - Clauses et conditions générales.

- NF B 12-301 : Gypse et platre - Platres pour enduits intérieurs a application manuelle ou
mécanique de dureté normale ou de trées haute dureté - Classification, désignation,
spécifications.

- NF B 54-050 : Panneaux de fibres - Définitions - Classification - Désignation.

- NF B 54-111 : Panneaux de particules pour usage en milieu sec - Spécifications.

- NF B 54-112 : Panneaux de particules pour usage présentant des risques d'exposition
temporaire a I'humidité - Spécifications.

- NF B 54-113 : Panneaux de particules surfacés mélaminés - Spécifications.

- NF B 54-150 : Contreplaqué - Classification - Désignation.

- NF B 54-160 : Contreplaqué a plis - (D'usage général) - Caractéristiques dimensionnelles des
panneaux.

- NF B 54-161 : Contreplaqué a plis - Panneaux extérieurs - Spécifications.

- NF C 15-100 : Installations électriques a basse tension - Régles.

- NF P 01010 — Qualité environnementale des produits de construction
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- NF P 01-101 : Dimensions des constructions - Dimensions de coordination des ouvrages et
des éléments de construction.
- NF P 68.203 : Travaux de mise en ceuvre des plafonds suspendus :
0 Cabhier des Clauses techniques NF.P 68.203.1,
0 Cahier des Clauses spéciales NF.P.68.203.2.
- NF P 72-302 : Plagues de parement en platre - Définition, spécifications et essais.
- NF.P.72.203 : Ouvrages en plaques de parement en platre, en référence au D.T.U. 25.41 :
0 Cabhier des Charges 72.203.1,
0 Cahier des Clauses Spéciales 72.203.2.
- NF P 92-507 : Batiment - Matériaux de construction et d'aménagement - Classement selon
leur réaction au feu.

Cette liste n'est pas limitative et bien que ces documents ne soient pas joints au dossier appel d'offre,
les entrepreneurs sont réputés les connaitre parfaitement et ne pourront, a aucun moment, se prévaloir
d'une mauvaise connaissance pour se soustraire a leurs obligations.

2.2. Normes francaises et Européennes

Les matériaux et les mises en ceuvre, dont la réalisation est prévue au dossier de consultation, doivent
satisfaire aux dispositions prescrites par I'ensemble des Normes Francaises (N.F.) et Européennes
(E.N.) publiées par I'Association Francaise de Normalisation (A.F.N.O.R) et homologuées par arrété
ministériel et en vigueur a la date de remise de l'offre.

En cas de discordance entre les différentes normes, celle de date la plus récente fait foi.

2.3. Qualité des matériaux

Se référer au CCTP Commun.

- Tous les produits seront livrés emballés et porteront les mentions de provenance, de
classification.

- Toute marque ou produit mentionné au CCTP particulier de chaque lot est supposé ou est
accompagné de la mention ou « équivalent ». Cette marque ou produit n’est donc pas imposé
mais précise le niveau de qualité minimal a respecter par I'Entrepreneur.

- L’entrepreneur peut proposer en remplacement dans son offre une marque ou un produit
différent & condition gqu'il soit d’aspect, propriétés, caractéristiques et performances au moins
équivalentes.

- Il appartient a 'Entrepreneur d’en apporter la preuve a la Maitrise d’@Euvre, et le produit ou
marque ne peut étre mis en place sur le chantier qu’aprés avoir recu I'agrément de celle-ci,
suivant le chapitre précédent.

2.4. Condition d’exécution
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Vérification des supports

- L'état des supports et aplombs seront constatés par I'adjudicataire contradictoirement avec le
titulaire des supports.

- Dans I'éventualité ou ils ne seront pas recevables conformément aux DTU, ils seront repris
par le titulaire de I'exécution préalable.

Protection des ouvrages

- Pendant toute la durée des travaux, I'entrepreneur titulaire du présent lot devra la protection
de la totalité de ses ouvrages.

- Cette protection sera réalisée par un systeme qui garantisse une protection efficace et
absence de taches.

- Cette protection sera maintenue toute la durée nécessaire aux frais du présent lot

Tolérances

- S'assurer de la planéité locale, générale et des aplombs.

2.5. Interfaces. Limites de prestations

Se référer au CCTP Commun.

L’entrepreneur doit avoir pris pleinement connaissance du dossier dans sa globalité et informer la
maitrise d’ceuvre en cas d'oubli. Il est réputé sachant et doit informer de toutes sujétions ou pré-requis
nécessaire a la bonne réalisation du projet.

Avec les autres entreprises :
L’Entreprise concourra a la coordination des travaux avec les autres corps d’état afin que soient prises

toutes dispositions en vue de la meilleure réalisation des ouvrages faisant I'objet du présent lot et des
autres lots.

En interaction avec :

- Les lots techniques

- Lot menuiserie intérieure et plancher technique
- Lot cloison amovible

- Lot revétement sol

- Lot faux-plafond

- Lot agencement

- Lot revétements muraux et peinture
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2.6. Stockage des matériaux

Se référer au CCTP Commun.

2.7. Protection des ouvrages existants

L’entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des sols
existants pendant toute la durée des travaux. En particulier, le port de sur-chaussures jetables est
obligatoire pour tout intervenant accédant aux zones sensibles dotées de moquette. Ces protections
devront étre mises en place dés I'entrée des cages d’escalier ou sur les paliers ascenseurs et
changées aussi souvent que nécessaire pour garantir leur efficacité.

2.8. Nettoyage du chantier
Se référer au CCTP Commun ou installation de chantier.

2.9. Acces au chantier

Se référer au CCTP installation de chantier.

2.10. Déchets

Se référer au CCTP Commun ou installation de chantier.
2.11. Moyens de mise en ceuvre & logistique

Le présent lot aura a sa charge tout équipement ou matériel nécessaire a la bonne réalisation de ces
ouvrages en sécurité.
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3. PRESENTATION DU PROJET

3.1. Description sommaire

La CPAM a fait construire un batiment par le promoteur CAPELLI dans le quartier Cracovie, Allée de
Boutaut, 33 000 BORDEAUX. Le projet de I'Assurance Maladie étant de regrouper les activités de
gestion de la CPAM et du Service médical régional et local ainsi que l'accueil des assurés pour
Septembre 2026 (compris déménagement des collaborateurs).

Dans le cadre de ces aménagements, la CPAM fait appel a Kardham en tant que maitrise d’ceuvre pour
les travaux d’aménagements intérieurs du nouveau sieége de la Gironde sur un batiment de 16 266 m?
SUB, en R+6 s’organisant autour d’un patio. Le RDC du batiment est destiné a recevoir un accueil, des
cabinets médicaux et box pour la réception des assurés (ERP), un restaurant d’entreprise et des
surfaces logistiques. Les étages supérieurs sont aménagés en bureaux (ERT).

Ces plateaux ont une SUB définie dans le tableau ci-dessous :

RDC 2572 m?
R+1 2335 m?
R+2 2345 m?
R+3 2325 m?
R+4 2308 m?
R+5 2288 m?
R+6 2093 m?
TOTAL SUB 16 266 m?

Ces plateaux accueilleront plus de 1000 collaborateurs.

La durée prévisionnelle des travaux est fixée a 7.5 mois avec un démarrage début janvier. Le planning
d’exécution sera consolidé avec les entreprises retenues et la date de réception sera validée avec la
maitrise d’'ouvrage.

L'aménagement qui a été congu par Tetris consiste a créer des espaces tertiaires composés de bureaux
en espaces partagés ou fermés, de locaux spécifiques (stockage, local ménage, local repro), d’espaces
collaboratifs tels que : bulles, salles de réunion (Agora, salle du Conseil et multiples SDR), espaces
informels, espaces spécifiques (salle récréative, carriére center, labo TV), points café et tisaneries, ainsi
gu’un restaurant d’entreprise (RE).

L’ensemble des travaux décrits sont sous réserve de I'accord du bureau de controle, du coordonnateur
SPS, du propriétaire.

DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Transmettre 'ensemble des fiches techniques et PV d’'essai.
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A. GENERALITES SUR LES PRESCRITIONS TECHNIQUES ET
D'EXECUTIONS DU LOT 02

L’ensemble des matériaux seront conformes au cahier des charges et au DTU.

L’entrepreneur doit s’assurer que les matériaux mis en ceuvre font tous I'objet d’'un avis favorable du
CSTB.

Les produits de construction du présent lot seront étiquetés A au sens de l'arrété du 19 avril 2011.
L’entreprise est tenue de fournir pour preuves les fiches produits et étiquetages.

Les plaques de platre doivent répondre a la norme NFP 72.302

Les ossatures métalliques sont constituées de profilés en tdle d’acier galvanisé a chaud
conformément a la norme NF A 36.321, classe de fabrication 1 ou 2 selon le type de plis et
I'épaisseur et la masse de revétement Zinc correspondant au moins a la qualité E275.

0 Les panneaux isolants thermiques doivent obligatoirement comporter un dispositif pare vapeur
ou étre en panneaux auto-pare vapeur, ayant fait I'objet d'un avis technique du CSTB.

Leurs caractéristiques thermiques doivent rester fiables dans le temps, les panneaux isolants
sont soigneusement triés avant la pose. Toutes les plaques endommagées, épaufrées,
casseées, fendues ou chargées d’humidité sont a éliminer.

Les matériaux de traitement des joints seront conformes aux prescriptions du fabricant
Les éléments de fixation seront protégés de la corrosion

Mise en ceuvre de cloison seche constituée par I'assemblage de plaques de platre HD cartonnées a
bords amincis vissées sur ossature métallique galvanisée avec incorporation d’'une isolation centrale
par un matelas de laine minérale pour obtenir une amélioration thermo-acoustique.

Les isolants devront étre ACERMI et les complexes Isolants/habillages sous Avis techniques

Tous les angles saillants des ouvrages de platrerie seront a traiter par des profilés métalliques de renfort
adaptés au produit mis en ceuvre.

Parachévement des liaisons entre la platrerie et le sol + plafonds sans joint creux apparent.
Enduisage et poncage de tous les joints.
Lissage d’ensemble et pongcage pour rendu lisse, propre et sans aspérité.

Les ouvrages de platrerie seront soumis a réception contradictoire par le lot peinture. La qualité des
supports devra permettre au peintre de réaliser ses travaux dans la catégorie soignée.

Réaliser l'interface avec le lot menuiserie pour les réservations dédiées.
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1. TRAVAUX PREPARATOIRES

1.1. Etude préparatoire

L'entreprise devra au titre du présent article les études, calculs, dessins d’exécution et de détail des
ouvrages conformément au dossier de I'architecte.

1.2. Tracage des cloisons

L'entreprise devra au titre du présent article le tracage suivant le plan d’architecte de I'ensemble des
cloisons du projet.

2. CLOISONS SECHES

2.1. Cloisons de distribution type 98/48 EI60

Fourniture et pose de cloisons coupe-feu EI60 de type 98/48 en plaques de platre 13mm vissées
sur ossature métallique comprenant :

e Ossature métallique constituée de rails et de montants en acier galvanisé de 48mm

¢ Chaque parement des cloisons de distribution sera constitué de 4 plaques de 13mm a bords
amincis.

¢ Remplissage en panneaux de laine minérale ép. 45 mm

e Les pieds de cloisons seront protégés vis a vis de I'exposition a I'eau sous les cloisons par
2 cordons de mastic sous le rail ou par bande centrale en mousse imprégnée. La protection
sera complétée par un film polyane.

e Compris tout accessoires de montage et de finitions : vis auto-taraudeuses, bandes, joints,
protection des angles, etc.

e Intégration des huisseries fournies par le lot Menuiseries intérieures.

e Les découpages pour incorporations des éléments des autres corps-d’état sont a la charge
du présent lot et suivant les indications a fournir en temps utiles par les lots concernés.

¢ Intégration des réseaux électriques et plomberie suivant directives des lots concernés.

o Cloisons isolées et plaquées toute hauteur pour un isolement acoustique performant,
conformément a la notice acoustique.
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e Lamise en ceuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations du fabriquant.

Mise en ceuvre : ossature fixée aux planchers haut et bas, de dalle a dalle. La quantité et
I'espacement des montants, ainsi que les modalités de fixation de lI'ensemble seront conformes
aux DTU et aux préconisations du fabriquant. Isolant en laine minérale disposé entre les montants.
Protection des angles saillants par bandes armées. Joints traités par un systeme de bandes +
enduit et livrés dans un état de finition « prét a peindre ». La prestation comprendra toutes les
sujétions associées.

Localisation : Tous niveaux, conformément aux plans de cloisonnement lot platrerie

2.2. Cloison de distribution type 72/48

Fourniture et pose de cloisons a parement en plaques de platre de type 72/48 vissées sur ossature
métallique, comprenant :

e Profils d'ossature en acier galvanisé avec rails haut et bas, et montants de type Prégymétal
M48-35 ou équivalent.

e Parements : plaque BA 13 fixée de part et d’autre de 'ossature a l'aide de vis

e Isolant : 45 mm de laine de verre entre les montants

e Affaiblissement acoustique : avec un Rw+C 237 dB (avec isolant)

e Hauteur de la cloison : du plancher bas jusqu’au plancher haut. Mise en ceuvre conforme selon
les réglementations et les recommandations du fabricant.

e Protection des angles saillants suivant les recommandations du fabricant

e Traitement des joints et des angles par bandes pour joints et enduit suivant les
recommandations du fabricant

e La prestation comprendra toutes les sujétions associées, notamment lintégration des
huisseries et la protection des espaces environnants et les moyens d’acces aux ouvrages.

Mise en ceuvre : ossature fixée aux planchers haut et bas, de dalle a dalle. La quantité et
I'espacement des montants, ainsi que les modalités de fixation de lI'ensemble seront conformes
aux DTU et aux préconisations du fabriquant. Isolant en laine minérale disposé entre les montants.
Protection des angles saillants par bandes armées. Joints traités par un systeme de bandes +
enduit et livrés dans un état de finition « prét a peindre ». La prestation comprendra toutes les
sujétions associées.

Localisation : Tous niveaux, conformément aux plans de cloisonnement lot platrerie
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2.3. Cloison de distribution type 100/62 acoustique

Fourniture et pose de cloisons a parement en plaques de platre de type D100/62 DUO'TECH de chez
PLACO ou techniquement équivalent, comprenant :

e Profils d'ossature en acier galvanisé avec rails haut et bas, et montants

e Parements: 2 plaques de platre DUO'TECH

e Isolant : 60 mm de laine minérale

e Affaiblissement acoustique : avec un Rw+C =52 dB (avec isolant)

e Hauteur de la cloison : du plancher bas jusqu’au plancher haut. Mise en ceuvre conforme selon
les réglementations et les recommandations du fabricant :

e Ossature en acier galvanisé, fixée aux planchers hauts et bas. La quantité et 'espacement des
montants, ainsi que les modalités de fixation de I'ensemble seront conformes aux DTU et aux
préconisations du fabricant

¢ Isolant disposé entre les montants

e Protection des angles saillants suivant les recommandations du fabricant

e Traitement des joints et des angles par bandes pour joints et enduit suivant les
recommandations du fabricant

e La prestation comprendra toutes les sujétions associées, notamment lintégration des
huisseries et la protection des espaces environnants et les moyens d’accés aux ouvrages

Mise en ceuvre : ossature fixée aux planchers haut et bas, de dalle a dalle. La quantité et
I'espacement des montants, ainsi que les modalités de fixation de lI'ensemble seront conformes
aux DTU et aux préconisations du fabriquant. Isolant en laine minérale disposé entre les montants.
Protection des angles saillants par bandes armées. Joints traités par un systeme de bandes +
enduit et livrés dans un état de finition « prét a peindre ». La prestation comprendra toutes les
sujétions associées.

Localisation : R+1 (salle Récréative et Carriere center), conformément aux plans de cloisonnement lot
platrerie

3. OUVRAGES DIVERS

3.1. Réservation, reprise et calfeutrement divers platrerie

Les percements, saignées et rebouchages sont a la charge de chaque corps d'état technique.
Une interface sera a réaliser afin de prévoir entre le moment de la pose et la fermeture définitive

des cloisons.
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Localisation : Tous niveaux, conformément aux CCTP et plans de I'ensemble des lots.

3.2. Découpe cloison platre existante

Création d'une ouverture dans une cloison platre existante pour intégration d’agencement menuisé.
Découpe des rails et plaques BA13, complément ossature et finitions des tableaux ainsi que les
raccords de plinthes a prévoir. Y compris bandes et enduit. Une coordination est a prévoir avec le lot
agencement.

Localisation : Accueil RDC, conformément aux plans de platrerie et carnet de détail agencement.

3.3. Logistique et manutention

Il sera prévu dans l'offre de I'entreprise la manutention, la logistique et I'évacuation des emballages et
des déchets en cohérence avec le site.

Si la prestation comprend la fourniture et la pose alors il n'y a pas de manutention supplémentaire a
prendre en compte.

Les entreprises doivent prendre en compte I'évacuation des déchets .

Localisation : Tous niveaux
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