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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALE

1. OBJET

1.1. Objet du CCTP

Le présent CCTP a pour objet de décrire les travaux a chiffrer pour la mise en ceuvre des opérations
suivantes :

- Faux plafond — Acoustique

En cas d'incertitude ou d'ambiguité sur la prise en charge de la réalisation d'une prestation, I'Entreprise
doit le préciser explicitement dans son offre et s'interdire de signer le Marché sans confirmation écrite
de la Maitrise d'Euvre. Avant de commencer sa prestation et avant sa notification, I'entreprise a pour
obligation de signer le marché. L’entreprise doit poser ses questions pendant la consultation.

L’ensemble des prescriptions générales communes a tous les lots applicables au présent lot sont
décrits dans les documents suivants :

- CCTC - Cahier des clauses techniques communes a tous les lots

1.2. Articulation du CCTP

Le présent document est articulé comme suit :

- 1° partie : Objet
- 2° partie : Prescriptions Techniques
- 3° partie : Description des travaux

Les différents chapitres ci-dessous ont un caractére complémentaire et I'entrepreneur ne pourra en
aucun cas, en cas de divergences éventuelles, les opposer entre eux.

Les prescriptions figurant au CCTP pourront étre complétées ou modifiées suivant les observations du
Bureau de Contrdle.

1.3. Dispositions générales
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Les dispositions figurant dans le présent CCTP, en complément du CCTP Commun, ont pour objet de
fixer des regles d'intervention pour les différents spécialistes appelés a contribuer a la réalisation
d'ensemble des ouvrages.

Le présent document précise et compléte les indications contenues dans les piéces particuliéres a
chague lot, en particulier dans le domaine des ouvrages ou prestations faisant intervenir des techniques
communes a plusieurs corps d'état et dans celui des limites de prestations entre les lots.

L'incidence financiere de ces regles est considérée comme faisant partie intégrante du prix de
I'Entrepreneur. Les précisions apportées par le présent CCTP ne dispensent pas chaque intervenant
de:

¢ Reconnaitre par avance les emplacements réservés aux chantiers, les moyens d'acces et les
divers reglements auxquels il doit se conformer pour I'exécution des travaux,

e Se mettre d'accord avec les autres Entrepreneurs sur ce que les travaux ont de commun,
¢ Reconnaitre par avance tout ce qui intéresse leur réalisation,

e Fournir les indications nécessaires a ses propres travaux en temps et en heure pour prise en
compte par les autres corps d'état,

e S'assurer qu'elles sont suivies et, en cas de contestation, en référer au Maitre d'Euvre.

1.4. Consistance des travaux du présent lot

Les travaux prévus au titre du présent lot comprennent les éléments acoustiques liés aux faux-
plafonds suivant différents modes de pose.

Font partie des prestations du présent lot :

- Lacompléte exécution des ouvrages : fourniture, transport, stockage et pose.
- Laréception des supports laissés par le bailleur.

- Tous les détails de finition, calepinages

- La protection des ouvrages pendant toute la durée du chantier.

- La dépose, le stockage et la repose des dalles de faux-plafond pour mise en ceuvre des
éléments acoustiques

- Les nettoyages des plafonds avant réception.

1.5. Connaissance des lieux & dossier promoteur

Pour les modalités de visites se référer au CCTP Commun et réglement de consultation.

La CPAM sera propriétaire de I'ensemble des batiments (A — Batiment principal et C — Parking silo).
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Le titulaire des lots ne recevra pas le DCE du promoteur. L'entreprise recevra dans un premier temps
les fiches techniques, plans etc... et tous les documents EXE en notre possession. Lorsque les DOE
seront validés, les entreprises pourront les recevoir. Pour information, nous demandons les PRE-DOE
et nous pourront rajouter les éléments en cours d’AO. La version définitive sera disponible en fin d’'année

2025.

L'entreprise est réputée avoir réceptionné les supports en état et ne pourra demander rémunération
supplémentaire.

1.6. Contenu des prix

Les prix remis par les entrepreneurs sont réputés comprendre la rémunération de toutes les dépenses
nécessaires a la bonne exécution et au parfait achévement des travaux, et notamment les colts des
prestations ou ouvrages définis dans le CCTP commun, CCTP du lot et les différents documents mis a
disposition.

1.7. Etendue des prestations

Se référer au CCTP commun.

Mais de maniére générale :

Elles comprennent notamment :

La diffusion des plans d'exécution tenant compte des dispositions du présent descriptif et des
plans architectes, des Regles de I'Art, et des réglements de sécurité.

La fourniture et pose de tous les matériels prévus au présent descriptif.

Dans le cadre de ses prestations, I'entrepreneur est réputé parfaitement informé de I'importance
des travaux qu'il a a effectuer, par les descriptions qui suivent, par les précisions qu'il est tenu
d'obtenir aupreés du maitre d'ceuvre, et en suppléant par ses connaissances professionnelles.

L'entrepreneur devra impérativement prendre connaissance des plans et CCTP des autres
corps d'état, et faire part, avant la remise de son offre, des éventuelles imprécisions liées a son
corps d'état, en contradiction avec le présent descriptif.

Vérifier avant intervention ses supports.

La réfection des ouvrages défectueux constatés soit a la réception des travaux, soit en cours
d'exécution.

La protection parfaite de ses ouvrages jusqu'a la réception. Les dommages occasionnés par
les autres corps d'état sur le matériel du présent lot installé dont la protection ne sera pas
compatible avec les risques encourus seront entierement pris en charge par l'entreprise
adjudicataire du présent lot, et aucune réclamation ne pourra étre acceptée.
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¢ Enlévement des gravois
e Les nettoyages, aussi bien durant les travaux, qu'a la fin des travaux.
e Lafourniture du DOE en 2 exemplaires papiers et 1 exemplaire numérique.

1.8. Etudes et documents a fournir

Se référer au CCTP commun.
Mais de maniére générale :
Apreés attribution du marché et avant exécution des travaux :

Les études techniques et les plans d'exécution ainsi que I'établissement des divers dessins de détails
nécessaires a I'exécution des travaux qui incombent au présent lot.

Les études et plans d'exécution sont commencés dés la période de préparation et sont mis au point au
cours de réunions de coordination. lls sont impérativement exécutés en DAO, sur logiciel AUTOCAD
derniére version en vigueur a la date d’élaboration des plans.

Les différentes pieéces sont fournies au maitre d'ceuvre et au Bureau de Contrdle pour approbation ou
visa.

Ne pourront recevoir un commencement d'exécution que les travaux définis sur les plans et documents
qui auront été examinés et acceptés ou visés par la maitrise d’ceuvre et le Bureau de Controle.

L'entrepreneur fournit également les notices et PV d'essais, agréments, certificats, garanties,
assurances qui seront demandés par le maitre d’ceuvre.

Liste non exhaustive.

En cours d’exécution :

Le titulaire du présent lot fournit tous les plans et documents d’exécution mis a jour en fonction des
visas du Maitre d’ceuvre et du bureau de contrdle.

L’entreprise devra transmettre les fiches techniques de sélection d’équipements proposes, la position
précise des équipements, les notes de calcul et prendre en compte toutes les interfaces liées a son
lot.

Aprés achévement des travaux :

Il sera fourni par I'entreprise au maitre d'ceuvre :

Au plus tard, lorsqu'il demande réception, la nomenclature de tous les matériels mis en ceuvre (marques
et caractéristiques) documentations techniques, les notices d'entretien et plans des recollements.

1.9. Echantillons et modeles

Se référer au CCTP Commun
Mais de maniére générale :
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- En phase chantier, tous les matériaux seront présentés dans un délai compatible avec le
calendrier d'exécution et feront I'objet de modéle ou témoin avant le choix définitif.

- Ces matériaux seront accompagnés de leurs caractéristiques techniques, du lieu de
provenance, des références et des divers proces-verbaux d'essais.

1.10. Options et variantes

Se référer au CCTP Commun ou RC

1.11. Essais

Se référer au CCTP Commun

1.12. Modalités de réception des travaux

Se référer au CCTP Commun

1.13. Dossier des ouvrages exécutés

Se référer au CCTP Commun

2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

2.1 Documents techniques de références
Se référer au CCTP Commun

Les entrepreneurs chargés de l'exécution des travaux sont tenus de respecter I'ensemble des
documents législatifs et réglementaires qui s'appliquent a I'ensemble de cette réalisation ainsi que les
documents qui régissent techniqguement les travaux de leur corps d'état.

En conséquence, ils doivent inclure dans leurs travaux toute prestation et sujétion conformes aux
Réglements et D.T.U. en vigueur a la date de remise de leur offre.

La liste des documents citée ci-aprés est complétée dans les spécifications techniques propres a
chaque corps d'état, et n'est en aucun cas limitative.
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Sont applicables, aux matériaux et matériels employés d'une part, et a I'exécution des travaux d'autre
part, les prescriptions et recommandations des Cahiers des Charges et des Cahiers des Clauses
Spéciales des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) ainsi que des mémentos, additifs et erratum qui
les accompagnent.

Sont également applicables les diverses regles de calculs éditées par le C.S.T.B.

La liste des D.T.U. applicables est celle publiée dans le cahier du CSTB du mois précédant la date de
lancement du présent appel d'offre.

REFERENCES AUX NORMES, DTU & REGLEMENTS

- NF P 68-203/DTU 58.1: Plafonds suspendus

Cette liste n'est pas limitative et bien que ces documents ne soient pas joints au dossier appel d'offre,
les entrepreneurs sont réputés les connaitre parfaitement et ne pourront, a aucun moment, se prévaloir
d'une mauvaise connaissance pour se soustraire a leurs obligations.

2.2. Normes francaises et Européennes

Les matériaux et les mises en ceuvre, dont la réalisation est prévue au dossier de consultation, doivent
satisfaire aux dispositions prescrites par I'ensemble des Normes Francaises (N.F.) et Européennes
(E.N.) publiées par I'Association Francaise de Normalisation (A.F.N.O.R) et homologuées par arrété
ministériel et en vigueur a la date de remise de l'offre.

En cas de discordance entre les différentes normes, celle de date la plus récente fait foi.

2.3. Qualité des matériaux

Se référer au CCTP Commun

- Tous les produits seront livrés emballés et porteront les mentions de provenance, de
classification.

- Toute marque ou produit mentionné au CCTP particulier de chaque lot est supposé ou est
accompagné de la mention ou « équivalent ». Cette marque ou produit n’est donc pas imposé
mais précise le niveau de qualité minimal a respecter par I'Entrepreneur.

- L’entrepreneur peut proposer en remplacement dans son offre une marque ou un produit
différent a condition gqu'il soit d’aspect, propriétés, caractéristiques et performances au moins

équivalentes.
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- Il appartient a 'Entrepreneur d’en apporter la preuve a la Maitrise d’@Euvre, et le produit ou
marque ne peut étre mis en place sur le chantier qu’'aprés avoir recu I'agrément de celle-ci,
suivant le chapitre précédent.

2.4. Condition d’exécution

Vérification des supports

- L'état des supports et aplombs seront constatés par I'adjudicataire contradictoirement avec le
titulaire des supports.

- Dans I'éventualité ou ils ne seront pas recevables conformément aux DTU, ils seront repris
par le titulaire de I'exécution préalable.

Protection des ouvrages

- Pendant toute la durée des travaux, I'entrepreneur titulaire du présent lot devra la protection
de la totalité de ses ouvrages.

- Cette protection sera réalisée par un systeme qui garantisse une protection efficace et
absence de taches.
- Cette protection sera maintenue toute la durée nécessaire aux frais du présent lot

Tolérances

- S'assurer de la planéité locale, générale et des aplombs.

2.5. Interfaces. Limites de prestations

Se référer au CCTP Commun

L’entrepreneur doit avoir pris pleinement connaissance du dossier dans sa globalité et informer la
maitrise d’ceuvre en cas d’oubli. Il est réputé sachant et doit informer de toutes sujétions ou pré-requis
nécessaire a la bonne réalisation du projet.

Avec les autres entreprises :

L’Entreprise concourra a la coordination des travaux avec les autres corps d’état afin que soient prises
toutes dispositions en vue de la meilleure réalisation des ouvrages faisant I'objet du présent lot et des
autres lots.

En interaction avec :

- Les lots techniques
- Lot platrerie
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- Lot cloisonnement
- Lot revétements muraux et peinture

2.6. Stockage des matériaux
Se référer au CCTP Commun

2.7. Protection des ouvrages existants

L’entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des sols
existants pendant toute la durée des travaux. En particulier, le port de sur-chaussures jetables est
obligatoire pour tout intervenant accédant aux zones sensibles dotées de moquette. Ces protections
devront étre mises en place dés I'entrée des cages d’'escalier ou sur les paliers ascenseurs et
changées aussi souvent que nécessaire pour garantir leur efficacité.

2.8. Nettoyage du chantier
Se référer au CCTP Commun ou installation de chantier
2.9. Acces au chantier

Se référer au CCTP installation de chantier

2.10. Déchets

Se référer au CCTP Commun ou installation de chantier

2.11. Moyens de mise en ceuvre & logistique

Le présent lot aura a sa charge tout équipement ou matériel nécessaire a la bonne réalisation de ces
ouvrages en sécurité.
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1. PRESENTATION DU PROJET

1.1. Description sommaire

La CPAM a fait construire un batiment par le promoteur CAPELLI dans le quartier Cracovie, Allée de
Boutaut, 33 000 BORDEAUX. Le projet de I'Assurance Maladie étant de regrouper les activités de
gestion de la CPAM et du Service médical régional et local ainsi que l'accueil des assurés pour
Septembre 2026 (compris déménagement des collaborateurs).

Dans le cadre de ces aménagements, la CPAM fait appel a Kardham en tant que maitrise d’ceuvre pour
les travaux d’aménagements intérieurs du nouveau sieége de la Gironde sur un batiment de 16 266 m?
SUB, en R+6 s’organisant autour d’un patio. Le RDC du batiment est destiné a recevoir un accueil, des
cabinets médicaux et box pour la réception des assurés (ERP), un restaurant d’entreprise et des
surfaces logistiques. Les étages supérieurs sont aménagés en bureaux (ERT).

Ces plateaux ont une SUB définie dans le tableau ci-dessous :

RDC 2572 m?
R+1 2335 m?
R+2 2345 m?
R+3 2325 m?
R+4 2308 m?
R+5 2288 m?
R+6 2093 m?
TOTAL SUB 16 266 m?

Ces plateaux accueilleront plus de 1000 collaborateurs.

La durée prévisionnelle des travaux est fixée a 7.5 mois avec un démarrage début janvier. Le planning
d’exécution sera consolidé avec les entreprises retenues et la date de réception sera validée avec la
maitrise d’'ouvrage.

L'aménagement congu par Tetris consiste a créer des espaces tertiaires composés de bureaux en
espaces partagés ou fermés, de locaux spécifiques (stockage, local ménage, local repro), d’espaces
collaboratifs tels que : bulles, salles de réunion (Agora, salle du Conseil et multiples SDR), espaces
informels, espaces spécifiques (salle récréative, carriére center, labo TV), points café et tisaneries, ainsi
gu’un restaurant d’entreprise (RE).

L’ensemble des travaux décrits sont sous réserve de I'accord du bureau de controle, du coordonnateur
SPS, du propriétaire.

DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Transmettre 'ensemble des fiches techniques et PV d’'essai.
Hauteur sous faux-plafond : 2.69 m et 2.98. Hauteur sous dalle : 3.17 m.

Projet Date Rédacteur Version Page
CPAM
LOT ARCHITECTURAUX Ame”ageme’gi‘:;n’;(;“"ea“ 981 07.2025 DELANOUE Laurie V2 12/17

Propriété Kardham : Reproduction interdite sans autorisation




Maladie ronde
I(A R D H A M Agir ensemble, protéger chacun

building

% \\’, ’Assurance

A. GENERALITES SUR LES PRESCRITION TECHNIQUES ET
D'EXECUTIONS DU LOT 05

L’ensemble des matériaux seront conformes au cahier des charges et au DTU.
Respect de la norme NF 13964 (EN717-1), EN 13501-1, EN 13501-2, EN ISO 11654...

L'entrepreneur doit s'assurer que les matériaux mis en ceuvre font tous I'objet d’'un avis favorable du
CSTB. Transmettre les fiches FDES

L’entreprise est tenue de fournir pour preuves les fiches produits.
La planéité de la mise en ceuvre sera a contrdler, pas d'irrégularité de niveau supérieur a 5mm.

L'écart de niveau avec le plan de référence devra étre inférieur a 3 mm par métre sans dépasser 20
mm.

Le présent lot doit prendre connaissance du rapport acoustique et préconiser les mises en ceuvre
nécessaire pour étre conforme.

Le poids propre des panneaux leurs conférera une parfaite tenue a la dalle.

Les éléments en acier galvanisé tel que les porteurs et fixations devront étre résistants a la corrosion.
Le stockage des matériaux devra étre réalisé dans des zones ou I'hydrométrie est adaptée
conformément aux prescriptions fournisseurs.

1. TRAVAUX PREPARATOIRES

1.1. Etude préparatoire

L'entreprise devra au titre du présent article les études, calculs, dessins d’exécution et de détail des
ouvrages conformément au dossier de I'architecte.

2. OUVERTURE ET FERMETURE DE FAUX-PLAFOND

2.1. Ouverture et fermeture de faux-plafond pour les lots
techniques

Dépose et repose soignée des dalles de faux-plafond démontables 675x675 ARTIC de chez ROCKFON
avec ossature T24 de chez Kingspan THU Ceiling Solutions (type Ultraline) comprenant :

- Protection des ouvrages existants conservés
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Dépose soignée des dalles de faux-plafond, hors ossatures

Repose soignée des dalles de faux-plafond aprés l'intervention des lots techniques
Manutention pour stockage sur site (RDC) pendant les opérations et stockage sur site (RDC)
des dalles non reposées (remplacées par les dalles BLANKA 43 dB).

Toutes sujétions de découpes, d'ajustements et de finition afin d'atteindre un résultat sans
défaut

Localisation : Tous niveaux, conformément aux plans de faux-plafond

2.2. Ouverture, fermeture et découpe du faux-plafond pour la

mise en place de cloisons séches dalle a dalle

Dépose et repose soignée des dalles de faux-plafond démontables 675x675 ARTIC de chez ROCKFON
avec ossature T24 de chez Kingspan THU Ceiling Solutions (type Ultraline),comprenant :

Protection des ouvrages existants conservés

Dépose soignée des dalles de faux-plafond, hors ossatures

Découpes et raccords d'ossature, porteurs et entretoises

Fourniture et pose de corniéres d'angles au droit des cloisons platres

Repose soignée des dalles de faux-plafond aprés découpe aux nouvelles dimensions
Manutention pour stockage sur site (RDC) pendant les opérations et stockage sur site (RDC)
des dalles non reposées (remplacées par les dalles BLANKA 43 dB).

Toutes sujétions de découpes, d'ajustements et de finition afin d'atteindre un résultat sans
défaut

Localisation : Tous niveaux, conformément aux plans de faux-plafond

2.3. Ouverture, fermeture du faux-plafond pour la mise en place

des plénums acoustiques

Dépose et repose soignée des dalles de faux-plafonds démontables 600x600 avec ossature T24 de
chez Kingspan THU Ceiling Solutions (type Ultraline), pour mise en ceuvre des barriéres acoustiques
comprenant :

Protection des ouvrages existants conservés.

Dépose soignée des dalles de faux-plafond, hors ossatures.

Repose soignée des dalles de faux-plafond aprés l'intervention des lots techniques
Manutention et stockage sur site
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- Toutes sujétions de découpes, d'ajustements et de finition afin d’atteindre un résultat sans
défaut

Localisation : Tous niveaux, conformément aux plans de faux-plafond et repérage BE acoustique

3. TRAVAUX SUR LE FAUX-PLAFOND

3.1. Remplacement des dalles par une autre référence

Dépose des dalles de faux plafond existantes et stockage sur site (RDC). Fourniture et pose de dalles
de faux-plafonds démontables 675x675 BLANKA 43 dB de chez ROCKFON, comprenant :

- Dalles minérales BLANKA 43 dB de chez ROCKFON

- Dimensions des dalles : 675 x 675 mm

- Type de bords : bords droits

- Ossature existante conservée

- Mise en ceuvre conforme selon les réglementations et les recommandations du fabricant :

- Compris tous ajustages, coupes, ...

- La prestation comprendra toutes les sujétions associées, et notamment la protection des
espaces environnants et les moyens d’acceés aux ouvrages

Localisation : Tous niveaux, conformément aux plans de faux-plafond et repérage BE acoustique

3.2. Remplacement des dalles endommagées

Récupération des dalles ARTIC de chez ROCKON déposées pour repose en remplacement des
dalles endommagées durant les opérations des différents lots.

- Dalles minérales existantes : ROCKFON — Artic 675x675 bords droits

- Mise en ceuvre conforme selon les réglementations et les recommandations du fabricant :

- Compris tous ajustages, coupes, ...

- La prestation comprendra toutes les sujétions associées, et notamment la protection des
espaces environnants et les moyens d’accés aux ouvrages
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Localisation : Tous niveaux

3.3. Panneaux acoustiques suspendus

Fourniture et mise en ceuvre de panneaux acoustiques suspendus en tissus, type Abso de chez TEXAA
ou équivalent.

Détails ci-dessous :

Composition : mousse alvéolaire, arceau en acier et housse textile

Dimensions des panneaux : rectangles 1250 x 625 mm et carrés 1250 x 1250 mm
Epaisseur : 90 mm

Coefficient absorption acoustique : aw 1

Réaction au feu : M1

Entretien : La surface peut étre aspirée a I'aide d’une brosse souple

Le produit disposera d'une Fiche de Données Environnementales et Sanitaires

Mise en ceuvre :

La prestation comprendra la fourniture et pose des panneaux suspendus ainsi que toutes prestations
annexes telles que : dépose et repose des dalles de faux-plafond, mise en place d'échafaudages,
pose de clips ou fixations, découpes, réservations, suivant les plans de calepinage. Les suspentes
seront fixées aux planchers hauts. La quantité et I'espacement des montants, ainsi que les modalités
de fixation de I'ensemble seront conformes aux DTU et aux préconisations du fabriquant.

Des caches/guides seront mis en ceuvre en traversées de dalles, au droit des céables de fixation pour
occultation du percement dans la dalles minérale et esthétique durable dans le temps.

Mise en ceuvre dans les régles de l'art, y compris toutes sujétions.

Finition :
3 coloris dans les tons de verts sur nuancier de la gamme (nuancier maille ronde)

Localisation : Agora et R+6, Conformément aux plans de faux-plafond- acoustique

3.4. Baffles acoustiques

Fourniture et mise en ceuvre de baffles acoustiques type Radiant Ceiling System Edge de chez IMPACT
ACOUSTIC ou équivalent.

Détails ci-dessous :

Panneaux horizontaux suspendus au plafond
Composition : PET

Dimensions des panneaux : 1800 x 850 mm
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Epaisseur : 24 mm

Ossature : fixation sur rails contre I'ossature du faux-plafond existant
Coefficient absorption acoustique : aw 0,30

Conformément a la notice acoustique pour les espaces spécifiques

Réaction au feu : M1

Entretien : La surface peut étre aspirée a I'aide d’une brosse souple.

Le produit disposera d'une Fiche de Données Environnementales et Sanitaires

Mise en ceuvre :

La prestation comprendra la fourniture et pose des panneaux ainsi que toutes prestations annexes
telles que : dépose et repose des dalles de faux-plafond, mise en place d’échafaudages, pose de clips
ou fixations, découpes, réservations, suivant les plans de calepinage. Les suspentes seront fixées aux
planchers hauts. La quantité et 'espacement des montants, ainsi que les modalités de fixation de
I'ensemble seront conformes aux DTU et aux préconisations du fabriquant.

Mise en ceuvre dans les régles de I'art, y compris toutes sujétions.

Localisation : Salle du conseil et R+6, Conformément aux plans de faux-plafond- acoustique

4. OUVRAGES DIVERS

4.1. Logistiqgue et manutention

Il sera prévu dans l'offre de I'entreprise la manutention, la logistique et I'évacuation des emballages et
des déchets en cohérence avec le site.

Si la prestation comprend la fourniture et la pose alors il n'y a pas de manutention supplémentaire a
prendre en compte.

Les entreprises doivent prendre en compte I'évacuation des déchets.

Localisation : Tous niveaux
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