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CPAM Céte d'Opale — Restructuration et mise en conformité incendie
DCE
Acte d'engagement Juillet 2025

Article 1 .IDENTIFICATION DU / DES CONTRACTANTS

Je soussigné
Agissant au nom et pour le compte de | "Entreprise
Ayant son siege :

Adresse mail :
Immatriculée au RCS ou au Répertoire des métiers :

[ ] en tant que membre du groupement
groupement solidaire ] groupement conjoint
Identifier chacun des membres du groupement dans I'annexe 2 a l'acte d’engagement.

Indiquer le nom du mandataire désigné pour représenter I'ensemble des membres du groupement et
coordonner les prestations.

Apres avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et des documents
qui y sont mentionnés,

Et apres avoir établi les déclarations prévues a l'article 48 du décret n® 2016-360 du 25 mars 2016,
|:| M’engage

] Engage le groupement joint dont je suis mandataire

[] L'ensemble des membres du groupement s'engagent

sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, a réaliser les prestations du
présent marché dans les conditions ci-apres définies.

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de cent vingt
(120) jours au plus tard apres la date limite de remise des offres.

Article 2 .DESIGNATION DU MARCHE
Le projet consiste en la restructuration partielle et en la mise en conformité incendie totale du site de la
CPAM Cote d'Opale.

Les travaux sont répartis en 6 lots comme suit :
O LOT 1Gros Oeuvre & Curage
O LOT 2 Platrerie, Faux plafond et agencement
O LOT 3 Carrelage et faience
O LOT 4 Peinture & sol souple
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O LOT 5 Courant fort & courant faible
O LOT 6 Plomberie & CVC

Article 3 .PRIX
Le marché est passé a prix forfaitaires. Les prix sont révisables.

Montant des prestations du 10t ........ccccocvvirrnnienne. , résultant de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire :
MONTANT DE LA BASE EN EUROS
MONTANT H.T.
TVA.
MONTANT T.T.C.

Montant TTC en lettres, en euros

Article 4 . DELAIS

Conformément au CCAP, le délai global d'exécution des travaux est de 13.5 mois (hors mois de préparation)
a compter de la date fixée par l'ordre de service délivré au lot concerné et communiqué a toutes les
entreprises.

Mon propre délai d'exécution sera déterminé dans les conditions prévues dans le planning transmis dans le
présent dossier de consultation.

Fait @ oo, e Signature de [ ‘entrepreneur

Article 5 .NOTIFICATION

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement,
A e, e Signature du maitre d ‘ouvrage
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ANNEXE 1A L'ACTE D’ENGAGEMENT EN CAS DE SOUS-TRAITANCE
Demande d'acceptation d'un sous-traitant et d'agréement des conditions
de paiement du contrat de sous-traitance (1)
Titulaire :
Objet :

PRESTATIONS SOUS-TRAITEES :
Nature :
Montant T.V.A. comprise :

SOUS-TRAITANT :
Nom, raison et dénomination sociale :

Entreprise individuelle ou forme juridique de la société :
Numéro d'identification d’entreprise (SIREN) :
Numéro d'inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers :
Adresse :

Adresse mail :
Compte a créditer (établissement de crédit, agence ou centre, n° de compte, IBAN et BIC) :

Le sous-traitant affirme que sa société ne tombe pas sous le coup de linterdiction découlant de
I'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)

CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE :
Modalités de calcul et de versement des avances et acomptes :

Date (ou mois) d'établissement des prix :
Modalités de révision des prix :
Stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses :

Personne habilitée a donner les renseignements : Mr Malahieude Grégory (CPAM Cote d'Opale)

COMPTABLE ASSIGNATAIRE DES PAIEMENTS :
CPAM Céte d'Opale

L'entrepreneur Le mandataire
(Date, signature et cachet) (Date, signature et cachet)

(1) Pieces jointes : DC1, DC2, NOTI2 ou attestations fiscales et sociales, attestations d'assurance, K-bis.
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ANNEXE 2 A L'ACTE D'ENGAGEMENT EN CAS DE GROUPEMENT

Cocontractant 1

Mandataire désigné pour représenter I'ensemble des membres du groupement et coordonner les

prestations.
Le mandataire ci-dessous désigné est :

(intitulé complet de I'entreprise, forme juridique de la société) :
Identification complete portée a I'acte d’engagement

Cocontractant 2

(intitulé complet de I'entreprise, forme juridique de la société) :
Ayant son siege social a (adresse complete et n° de téléphone) :

mandataire solidaire
mandataire non solidaire

Adresse mail :

Immatriculé(e) a I'INSEE sous le n°

N° d'identité d'entreprise (SIREN)

N° d'identité d'établissement (NIE)

N°® SIRET

N° d'identification au registre du commerce
N° d'identification au répertoire des métiers

Cocontractant 3

(intitulé complet de I'entreprise, forme juridique de la société) :
Ayant son siege social a (adresse complete et n° de téléphone) :

Adresse mail :

Immatriculé(e) a I'INSEE sous le n®

N° d'identité d'entreprise (SIREN)

N° d'identité d'établissement (NIE)

N° SIRET

N° d'identification au registre du commerce
N° d'identification au répertoire des métiers

Cocontractant 4

(intitulé complet de I'entreprise, forme juridique de la société) :
Ayant son siege social a (adresse compléte et n° de téléphone) :

Adresse mail :

Immatriculé(e) a I'INSEE sous le n°

N° d'identité d'entreprise (SIREN)

N° d'identité d'établissement (NIE)

N°® SIRET

N° d'identification au registre du commerce
N° d'identification au répertoire des métiers
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