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l PRESCRIONS ADMINISTRATIVES

Ll PRESENTATION DU PROGRAMME

Le projet consiste en la restructuration du siege de la CPAM a Calais.

Les travaux comprennent :

* Le curage de l'existant

* Le réaménagement des espaces intérieurs concernés

+ L'adaptation des réseaux techniques dans la zone d'intervention
« la mise en conformité relative a la sécurité incendie du batiment

Ces travaux seront réalisés pour le compte de la CPAM.

12 DEFINITION DES PRESTATIONS

Le présent CCTP a pour objet de définir les travaux et fournitures indispensables pour réaliser I'objectif visé.

L'entrepreneur, en soumissionnant, reconnait avoir pris connaissance de I'ensemble du dossier de l'opération concernée. Il
prendra toutes les dispositions pour établir sa soumission compte tenu de celui-ci et de sa situation.

Il lui appartiendra d'étudier la réalisation du présent projet en fonction de ces impératifs.

Il est précisé que tous les travaux et fournitures qui sont le complément indispensable des ouvrages projetés, pour le parfait
achevement de I'ensemble des travaux faisant I'objet d'un lot, seront dus par I'entrepreneur méme s'ils ne figurent pas, ou
ne sont pas décrits dans les pieces annexes du marché.

Si, dans les descriptions des pieces du marché, certaines désignations paraissent incompletes ou imprécises, il appartiendra a
I'entrepreneur consulté, avant de remettre son offre, d'obtenir auprés du Maitre d'ceuvre, tous les renseignements
complémentaires utiles, de fagcon a ce que le prix forfaitaire, proposé par lui dans son engagement, s'applique bien aux
travaux du corps d'état intéressé, completement terminés, en bon état d'utilisation suivant toutes les regles de I'art de bonne
construction.

Aucun supplément, plus-value ou indemnité ne pourra étre accordé pour toute sujétion ou géne particuliere que
I'entrepreneur aurait d0 prévoir dans le calcul de son prix forfaitaire.

13 CONTENU DES PRIX

Le présent descriptif a pour but de définir les prestations spécifiques aux travaux pour la réalisation du chantier.

La proposition de l'entrepreneur doit comprendre tous les travaux et fournitures nécessaires a la parfaite et complete
réalisation des ouvrages. lls comprennent notamment :

+ Les installations de chantier suivant les ouvrages décrits ci-apres

+ Les plans de ouvrages, les plans de détails, les notes de calculs, etc., a soumettre a I'approbation du Bureau de contréle.

« La fourniture, la fabrication et la pose de tous les ouvrages décrits ci-apres

* Le stockage et la protection sur chantier de tous ces ouvrages par tous moyens efficaces propres a l'entreprise

* L'enlevement hors du chantier de tous les déchets ou gravats résultant du présent lot

* Protection de ses ouvrages jusqu'a la réception avec tous les travaux de reprise le cas échéant.

Les travaux seront réalisés soit en production directe soit en sous-traitance. En cas de sous-traitance, le titulaire du présent
lot doit impérativement proposer au Maitre de I'ouvrage et au Maitre d'ceuvre les entreprises désignées pour l'exécution des
travaux dans un délai de 30 jours avant intervention sur site.

Les documents relatifs a la désignation des sous-traitants sont répertories au Cahier des Clauses Administratives
Particulieres.

I4  COORDINATION DES TRAV AUX
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Lors de I'établissement de son devis, I'entrepreneur devra prendre connaissance des dossiers techniques des autres corps
d'état afin d'évaluer les incidences éventuelles des autres lots sur les prestations du présent lot.

L'entrepreneur devra travailler en étroite collaboration et en bonne intelligence avec les entrepreneurs des autres corps
d'état. L'entrepreneur s'assurera que, par ses interventions, il n‘altere pas les qualités intrinseques des autres ouvrages
(degré coupe-feu, isolement acoustique, résistance mécanique, etc.). Les remises en état sont toujours effectuées aux frais
de I'entrepreneur.

Dans un but de coordination, I'entreprise devra entrer en contact avec les entreprises des autres corps d'état, afin de vérifier
les passages de canalisations, et de confirmer I'implantation de ses matériels ou appareillages de sorte qu’aucune difficulté
ne puisse naitre en cours de leur mise en ceuvre. Toutes les entreprises ont la charge d'effectuer les syntheses d'exécution
en prévoyant du personnel sur chantier destiné a cette tache.

15 DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

Les matériaux et ouvrages devront étre conformes aux Normes Francaises de I'AFNOR, aux Cahiers des Charges, DTU, aux
Regles de I'Art, Reglements Administratifs, Regles de Sécurité et notamment :

Nota : Le fait que toutes les réglementations en vigueur ne soient pas rappelées dans le présent document ne dispense pas
I'Entrepreneur de s'y conformer, celui-ci étant censé connaitre parfaitement la réglementation relevant de ses propres
travaux.

Cette liste n'est pas limitative :

+ Le Code de la Construction et de I'Habitation, notamment le chapitre Ill du titre Il du livre ler, article R 123.1 a 123.55.

+ La Loi du 10 juillet 1913 portant reglement d'administration publique pour I'exécution des dispositions du livre

Il du Code du Travail, notamment les chapitres "Hygiéne et Sécurité".

« L'arrété ministériel du 25 juin 1980 modifié, portant approbation du réglement de sécurité contre les risques d'incendie et
de panique dans les Etablissements Recevant du Public.

+ La circulaire du 3 mars 1982, complétée par la circulaire du 21 juin 1982 et modifiée par I'arrété du 22 mars

2004, relative au désenfumage (Instruction technique n° 246).

+ La loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée, relative aux installations classées pour la protection de I'environnement.

* Le Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 maodifié, pris pour I'application de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, relative aux
installations classées pour la protection de I'environnement.

« L'arrété du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu
et définition des méthodes d'essai.

* Le rapport de la Commission départementale de sécurité (y compris dérogation).

* Le Code du Travail.

* Le Reglement Sanitaire Départemental.

Outre les pieces mentionnées au C.C.A.P., les travaux seront exécutés conformément aux regles de I'Art,

Normes et textes en vigueur a la date de signature des marchés et plus particulierement :

* L'ensemble des DTU (Documents Techniques Unifiés), des Normes AFNOR (Association Francaise de

Normalisation.

- Les travaux du présent lot seront exécutés conformément aux Prescriptions des Reglements en vigueur.

- Cahier des Prescriptions Techniques Générales établies par le C.S.T.B. pour les ouvrages n'ayant pas fait I'objet de D.T.U,
- Prescriptions des Organismes Techniques spécialistes ou Prescriptions des fabricants,

- Documents R.E.E.F,

- Regles de I'Art,

* Les Normes professionnelles,

* Les Regles de calculs (Regles béeton, Feu, Neige et vent, etc.).

* Les Codes et Reglements

- Code de la Construction et de I'Habitation.

- Code du travail : Notamment décrets et arrétés relatifs a 'hygiene, a la sécurité et aux conditions de travail.

+ La Réglementation acoustique,

* Les Eurocodes

+ Directive 2006/12/CE du Parlement Européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets.
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+ Décision de la Commission du 3 mai 2000 (2000/532/CE) établissant une liste de déchets, modifiée par les décisions de la
Commission du 16 janvier 2001 (2001/118/CE), du 22 janvier 2001 (2001/119/CE) et du 23 juillet

2001 (2001/573/CE).

+ Code de I'environnement :

- Partie législative : Livre V Titre IV Chapitre | « Elimination des déchets et récupération des matériaux » et

Livre | Titre Il Chapitre IV « Autres modes d'information ». Partie réglementaire : Livre | Titre || Chapitre V

Articles R 125-1 a R 125-8 relatifs au droit a I'information en matiére de déchets, Livre V Titre IV Chapitre |

Articles D 541-1 & D 541-6 relatifs au Conseil National des déchets, Articles R 541-7 a R 541-11 relatifs a la classification des
déchets, Articles R 541-76 et R 541-77 relatifs aux dispositions pénales.

+ Circulaire du 3 octobre 2002 relative a la mise en oeuvre du déchet n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif a la classification
des déchets, complétée par la circulaire du 9 janvier 2003 (annexe).
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2. SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES D AMENAGEMENTS
INTEREURS

21 CARACTERISTIQUES GENERALES

L'Entrepreneur reconnait avoir contrélé et reconnu les lieux, avoir estimé les difficultés qu'il pourrait rencontrer ainsi que
l'importance des travaux a exécuter. Il ne pourra donc se prévaloir d'un manque de connaissance des lieux et conditions
d'exécution de son marché. Le présent CCTP renseigne sur la qualité, les dimensions éventuelles quand elles ne font pas
I'objet de plans particuliers ou notes accessoires, de I'emplacement des ouvrages a exécuter.

La description n'a pas de caractere limitatif, I'entreprise est tenue d'exécuter sans exception ni réserve tous les travaux que la
profession exige pour que les ouvrages soient livrés finis et complets. Tous les ouvrages faisant I'objet des prestations de son
lot seront obligatoirement réalisés en conformité avec les normes et reglements en vigueur.

Toutes les dispositions et prescriptions du Bureau de contrdle et du bureau SPS concernant les Regles d'hygiéne et sécurité
du chantier, devront étre prises en compte dans I'établissement du devis et respectées sur le chantier.

L'Entreprise devra présenter avant tout démarrage des travaux au Maitre d'ceuvre les matériaux envisagés et les PV
correspondants. L'Entreprise est chargée de la réalisation et fourniture pour avis et observations avant travaux de tous plans
d'exécution et notes de calcul. Ceux-ci devront avoir recu l'aval du bureau de contréle. Des échantillons seront demandés
pour présentation au Maitre d'Ouvrage.

En fin de chantier, il conviendra de prévoir la remise d'un dossier D.O.E. en 4 exemplaires, comprenant les plans et les
proces-verbaux des matériaux mis en ceuvre et attestation de responsabilité sur les travaux exécutés.

Les quantitatifs sont a la charge des Entreprises. L'Entreprise devra prévoir dans son prix global I'ensemble des sujétions liés
aux contraintes du site et des existants, la prise en compte des plans et CCTP de la Maitrise d'ceuvre, et ne pourra en aucun
en cours de travaux se prévaloir d'omissions diverses. Il aura avant remise de son offre visité la construction existantes et
diagnostiquer I'ensemble des existants.

Les plans d'exécution pour tout ce qui concerne les éléments de structures et les notes de calculs sont a la charge de
I'Entreprise. lls seront réalisés par un bureau technique spécialisé et devront avoir I'aval du bureau de contréle avant tout
travaux.

Nettoyage du chantier et des abords et évacuation des gravats divers en cours et fin d'intervention a la charge du présent
lot. Protection du chantier vis a vis de I'environnement (Rues, etc.).

22  QUALITE DES MATERIAUX A INSTALLER

Tous les éléments des installations devront étre :
* Neufs et en parfait état,
+ Conformes a la réglementation, aux pieces administratives et au descriptif (C.C.T.P.).

Les matériaux et matériel devront :

+ Avoir une estampille de qualité ou un certificat de qualité délivré par un organisme officiel, chaque fois qu'une telle
qualification existe,

« Etre garantis par leur constructeur pour I'utilisation envisagée,

« Etre agréés par les Services Publics ou par les Sociétés Concessionnaires lorsque ces organismes ont un droit de contréle
sur les installations du Maitre de I'Ouvrage,

« Etre livrés sur le chantier dans leurs emballages d'origine,

« Etre munis de leurs étiquettes d'origine,

« Etre présentés au Maitre d'oeuvre avant 'ouverture des emballages,

Le Maitre d'oeuvre se réserve le droit de faire analyser par un laboratoire officiel, aux frais de I'Entrepreneur, tout matériau
ou tout appareil qui paraitra suspect ou qui ne serait pas conforme aux présentes spécifications ou au devis descriptif.
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L'Entrepreneur choisira ses matériels de fagon a obtenir une standardisation en utilisant pour une méme installation le
nombre le plus réduit de séries et de types

2.3 LIMITES DE PRESTATIONS

Le présent lot comprend la réalisation des travaux suivants :

« Toutes main d'oeuvre et fourniture nécessaires a la pose des revétements de sols et murs et des ouvrages accessoires,
conformément aux dispositions du CCTP, y compris transports manutentions, échafaudages, stockages,

* Les calepinages des sols,

« La fourniture et pose de revétements de sols et de tous accessoires,

* Tous les percements, coupes et facons diverses nécessaires aux autres corps d'état,

* Les dispositions pour condamner 'accés des locaux traités durant le temps d'exécution et la protection de ses ouvrages en
cours et apres exécution, jusqu'a la réception,

« Les sujétions d'appareillage de couleurs, tracés et d'exécution de petites surfaces,

* Les raccords apres passage des autres corps d'état,

« La préparation des supports qui comprend : nettoyage et balayage soignés, exécution des crépis et des renformis
nécessaires,

* Les réservations des passages pour gaines et canalisations diverses qui seront demandées par les autres lots et le
calfeutrement aprés passage desdits éléments. Le calfeutrement des réservations aprés passage des réseaux sera réalisé par
les lots techniques.

+ La protection des pieds de cloisons dans le cas de pose avant carrelage,

* Le nettoyage complet des locaux traités en cours et apres exécution avec enlévement de gravois, chutes, emballages et
autres déchets,

* Le chauffage éventuel des locaux pour pose de revétements par temps froid,

* La mise immédiate hors chantier des matériaux refusés,

* Tous les échantillons de matériaux demandés.

« Le nettoyage et I'enlévement des gravats au fur et a mesure de |'avancement.

24 COORDINATION DES TRAV AUX

L'Entrepreneur du présent lot devra, avant tout commencement d'exécution, réceptionner les supports exécutés par le Gros
oeuvre, et faire a ce moment, toutes remarques utiles en ce qui concerne I'état de surface.

La planitude et I'aspect des sols seront réceptionnés conformément a la codification technique de chaque revétement (DTU
26.2 et série 50 - Regles professionnelles de préparation des supports courants en béton pour la pose des revétements de
sols minces). L'Entrepreneur signale alors qu'il accepte le support : résistance, rigidité, dureté, planéité, état de surface et
siccité, dans le cas contraire, il avise par écrit le Maitre d'ceuvre d'exécution.

Du fait de sa qualification, il appartient a I'entreprise de prévoir le détail des sujétions, fournitures et ouvrages nécessaires a
la réalisation parfaite de son marché, compte tenu des précisions du CCTP en ce qui concerne la nature et la qualité des
supports.

Pour cela, elle prendra connaissance des travaux des autres corps d'état et fera apparaitre les ouvrages correspondants sur
les plans et détails d'exécution qui lui seront demandés par le Maitre d'oeuvre d'exécution, le cas échéant.

2.5  CONCEPTION ET MISE EN OEUVRE

A - Qualité et livraison des matériaux

Les matériaux, matériels et fournitures utilisés devront étre soumis au Maitre d'oeuvre pour acceptation avant emploi. Tous
travaux non conformes seront systématiquement démolis et reconstruits aux frais de I'entreprise.

Tous les matériaux mis en oeuvre devront répondre aux prescriptions et spécifications données aux Normes francaises et
aux D.T.U.

L'entrepreneur sera tenu de fournir, avant de passer commande, des échantillons de matériaux qui seront soumis a
I'agrément du Maitre d'oeuvre. Ils devront étre de premiere qualité et sans défauts sous peine d'étre refusés.
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L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour que les matériaux retenus, qu'ils soient d'importation ou de
fabrication locale, soient approvisionnés en totalité sur le chantier, avant commencement de leur mise en oeuvre. Les
épuisements de stock sur place ou retards dans les expéditions ne seront pas admis.

B - Stockage des matériaux
Avec l'accord du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d'oeuvre, I'entrepreneur devra définir un emplacement a I'abri des
intempéries et tenir compte des surcharges admissibles dans locaux utilisés.

C - Exécution des travaux
L'entrepreneur du présent lot a a sa charge les moyens de manutention et de levage nécessaires a la réalisation de ses
ouvrages.

Avant de débuter les travaux, I'entrepreneur du présent lot doit s'assurer que le vitrage et la mise en I'abri des surfaces a
revétir sont exécutés et que la température des locaux est supérieure a + 5°C.

La proposition de l'entreprise s'entend compris la réfection de tous les ouvrages défectueux et ce jusqu'a la réception des
travauy, ainsi que la protection de ses ouvrages contre les ébranlements, chocs et épaufrures.

L'entrepreneur devra prendre en compte I'emploi des produits spécifiques dans les locaux humides (primaire, étanchéité,
etc.).

D - Réception des supports

Avant tous travaux, I'entrepreneur doit procéder a l'examen et a la réception des supports, voir s'ils sont conformes aux
dispositions prises en commun, s'ils sont propres et débarrassés de toute trace de platre, mortier ou autre, si les niveaux
sont respectés et, le cas échéant signaler au Maitre d'oeuvre les corrections a faire.

Faute d'avoir satisfait a cette obligation, les sujétions a ses travaux en découlant, sont a sa seule charge.

L'absence d'observations prouve qu'il accepte les supports et de ce fait aucune réserve concernant ceux-ci ne sera admise
par la suite.

Pour les revétements de murs collés, il sera fait usage de la classification des supports détaillés au DTU.

Tous les supports sont secs.

Préalablement a la pose des revétements, |'entrepreneur doit un nettoyage général comprenant : brossage avec lavage, si
nécessaire, afin d'éliminer toutes traces de matieres susceptibles de provoquer un manque d'adhérence des revétements
avec leur support.

E - Mode d'exécution des travaux

Outre les prescriptions de mise en oeuvre données aux D.T.U. I'entrepreneur doit s'assurer avant tout commencement de
pose que le niveau des sols bruts permet de respecter le niveau des sols finis projetés, et que la qualité des supports est
celle requise pour la réalisation de chaque type de revétement.

La mise en oeuvre de tous les revétements doit étre faite sur des supports parfaitement secs et nettoyeés, grattés,
débarrassés de tous gravois ou de toute matiere pouvant nuire au bon comportement ultérieur des revétements.

Toutes les sujétions de pose sont prévues (coupes, raccords, entailles, protections des ouvrages adjacents ou pieces
spéciales + barres de seuil au droit des changements de nature des revétements). Les coupes sur différents types de
matériaux doivent étre nettes, bien droites, sans bavures ni ébréchures.

Tolérance de pose : une regle de 2.00 ml de longueur posée en tous sens ne devra pas accuser d'écartement de planimétrie
supérieure a 2 mm

L'entrepreneur doit remettre au Maitre d'Ouvrage des notices d'entretien concernant les sols mis en oeuvre.
L'entrepreneur est responsable de ses travaux jusqu'a la réception provisoire et tenu de les entretenir jusqu'a la réception
définitive, principalement par fait de vices cachés.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait que tout ouvrage exécuté avec des revétements de tons différents est
refusé. Il devra s'assurer, avant tout début d'exécution, que les matériaux dont il se sert sont exactement de méme
classement et de méme ton que demandés.

Les joints des revétements durs sont en ciment super blanc.
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La désolidarisation entre le sol dur et les cloisons ou murs est assurée par un joint a la plasticité permanente, la plinthe est
scellée uniquement sur le support vertical avec interposition contre le carrelage d'un cordon mousse.

Les joints des revétements muraux au contact des baignoires, douches, lavabos et éviers sont réalisés a I'aide

d'un mastic a la silicone incolore a la charge du présent lot.

Jonction de revétements de sols différents ou de teintes différentes : celle-ci est effectuée a mi feuillure des portes, et
recouverte, dans le cas de revétements de sols différents, par des barres de seuil fournies et posées au titre du présent lot.

F - Nettoyage
Apres achevement des travaux, les revétements seront livrés propres, sans aucune tache, les déchets de coupe et surplus
seront enlevés par les soins de I'entrepreneur du présent lot.

26  PAREMENTS

A - Parements horizontaux

Les ouvrages de références (DTU N° 21 et 52.1) sont la seule base de référence pour la nature des supports, les travaux
préparatoires, les conditions générales d'exécution ainsi que le niveau de finition. De méme il sera également fait référence
aux Opuscules U.N.M.

Opuscules U.N.M : " Les tolérances dimensionnelles des ouvrages en Maconnerie " et opuscule de la Fédération

Nationale du Batiment : " Regles professionnelles de préparation des supports courants en béton en vue de la pose des
revétements de sols minces " de Janvier 1976.

B - Parements verticaux

Il appartient au Lot Gros OEuvre de fournir au Carreleur des fonds et une planéité suffisante pour permettre une exécution
correcte des revétements, sans reprise d'aucune sorte. De plus, et afin d'éviter toute contestation au sujet de la qualité des
supports, au fur et a mesure de la terminaison des travaux de Gros oeuvre, il sera procédé a une pré réception
contradictoire entre les deux Entreprises et en présence de I'Architecte.

Réserves éventuelles ou refus du support seront consignés dans un proces-verbal établi contradictoirement entre
I'entrepreneur responsable du support et I'entreprise du présent lot, sous contréle de la Maitrise d'ceuvre qui arbitrera.
Aucune réserve ne sera admise ultérieurement, sauf pour vices cachés. Les sols sont livrés nettoyés par I'Entrepreneur de
Gros OEuvre, mais I'Entrepreneur du présent lot doit nécessairement parfaire ce nettoyage avant d'entreprendre ses propres
travaux.

2.7 CHOIX DES MATERIAUX ET COLORIS

Le choix des matériaux et coloris sera déterminé, dans tous les cas, par I'Architecte sur les gammes d'échantillons qui seront
remises par I'Entrepreneur. Il appartient a I'entrepreneur d'obtenir ce choix en temps utile, c'est-a-dire compte tenu des
délais de livraison. Tout retard dG aux délais de livraison incombera a I'entrepreneur.

28  NETTOYAGE ET PROTECTION

Les carrelages devront étre nettoyés sitdt leur exécution et seront aussitét protégés par tous moyens appropriées et durables
le temps du chantier. L'enlévement de ces protections et le nettoyage définitif sont également a prévoir au présent lot.

La réception des supports se fera sur un sol débarrassé de tous gravats. L'entreprise devra au titre de son marché le
dépoussiérage des supports, le ragréage des supports dans les limites fixées par le descriptif, le nettoyage des revétements
apres pose, a l'eau claire pour le carrelage

29  PREPARATIONS DES SUPPORTS
La planéité et l'aspect des sols bruts seront réceptionnés conformément a la codification technique de chaque revétement.
Les locaux, les supports, les platres ou raccords devront étre absolument sec au moment de la pose. Toute remontée
d'humidité doit étre évitée par la suite. Toutes les pieces seront vitrées avant la mise en oeuvre des revétements intérieurs.
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Préalablement a la pose des revétements, I'entrepreneur devra un nettoyage général des supports comprenant un brossage
avec lavage si besoin est, de maniére a éliminer toutes traces de matiéres susceptibles de provoquer un manque
d'adhérence des revétements avec leur support.

210  MISE EN OEUVRE

Les revétements seront posés a demi-feuillure des portes dont les piéces adjacentes comportent un revétement différent. Il
sera dU toutes coupes et entailles au droit des ouvrages existants. L'attention est attirée sur le fait que tout ouvrage exécuté
avec des revétements de tons différents sera refusé. Il devra s'assurer que les matériaux dont il se servira seront exactement
de méme classement et du méme ton.

La liaison aux murs sera assurée par un joint a plasticité permanente, la plinthe sera scellée uniquement sur le support
vertical avec interposition contre carrelage d'un cordon mousse. La mise en oeuvre comprendra toutes les sujétions pour
coupe ou sciage nécessaires. Tous les joints auront 2 mm d'épaisseur et seront comblés par coulées de ciment, lequel devra
présenter un aspect uniforme.

21 ENDUIT - MORTIERS - COLLES

lls doivent :

* Faire I'objet ou d'un avis technique favorable émis par la commission chargée de formuler les avis techniques ou d'une
enquéte spécialisée effectuée par un organisme technique agréé.

+ Bénéficier de I'acceptation en garantie par la commission technique de I'assurance de la police individuelle de base 1973.
« Etre réalisés et mis en oeuvre conformément aux prescriptions de I'avis technique ou de celles résultant de I'enquéte
spécialisée, complétée s'il y a lieu par les conditions retenues par ladite commission technique de I'assurance.

* Pour les pieces humides, I'utilisation d'un ciment colle hydrofuge est obligatoire en particulier sur tous les supports autres
que béton ou parpaings.

212 COMPTE PRORATA

Frais communs a tous les entrepreneurs : sont a la charge commune de tous les entrepreneurs dans la mesure ou ceux-ci y
seront intéressés :

* Les dépenses relatives a la consommation de I'eau, de la force motrice et de I'éclairage nécessaires aux travaux et les frais
d'établissement de branchements provisoires,

« Les frais de gardiennage du chantier selon besoins,

« Les frais de locations, chauffage et d'éclairage des bureaux et sanitaires du chantier,

« Les frais afférents a la location, I'exploitation ou au repliement des bennes sont a la charge du compte prorata,

« Les frais qu'entrainent la réparation des dégats ou détournements quelconques commis sur le chantier par des inconnus,

* Les frais de nettoyage

« Etc.

Répartition du Prorata :

+ La gestion et I'avance de ces frais bien qu'a la charge de tous les entrepreneurs seront assurées par I'entreprise de Gros
(Euvre qui devra en présenter le décompte avant la réception définitive,

+ Le décompte du prorata doit étre communiqué a titre d'information au Maitre de I'ouvrage et au Maitre d'ceuvre,

* La répartition des frais se fera au prorata du montant des travaux pour chaque entrepreneur.

213 PRIXUNITARE

Les prix unitaires comprendront le tracage préliminaire, la fourniture, le transport a pied d'ceuvre, le déchargement, le
montage et la mise en ceuvre des matériaux et fournitures, les pertes et déchets éventuels, les échafaudages nécessaires, le
nettoyage des locaux, I'enlévement des déchets et des résidus des matériaux fournis et mis en ceuvre, et tous les frais
éventuels prévus au Cahier des Clauses Administratives

Particulieres. (C.C.A.P.).

24 NETTOYAGE
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L'Entrepreneur procéde au nettoyage périodique du chantier pendant le déroulement de ses travaux, et bien entendu au
nettoyage de toutes taches consécutives a ces travaux.

L'Entreprise devra l'enlévement complet de tous les gravois, déchets, emballages, etc. de fagon journaliere et devra laisser
propre les pieces dans lesquelles elle aura travaillé. Elle est responsable, jusqu'a la réception par le Maitre d'ceuvre, des
protections, par tous les moyens appropriés, dont il doit les fournitures et les poses dans le cadre du forfait de son marché.
A cet effet, il prendra toutes les mesures nécessaires pour éviter les dégradations. Au cas ou il en serait constaté, il devra
remettre en état, a ses frais et sans indemnité, les ouvrages détériorés.
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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CARRELAGE FAENCE
31 GENERALITES

Le ftitulaire du présent lot devra impérativement réceptionner les planchers béton. Il est a noter et a prendre en
considération par l'entreprise, que la pose du carrelage de sol se fera par une pose collée sur chape ciment.

La surface apte a recevoir le revétement de sol doit étre propre sans poussieres ni aspérités quelconques. De ce fait avant la
réception des supports un balayage et un nettoyage des sols seront nécessaires ainsi que le grattage des peintures et des
platres.

32  PREPARATION DES SOLS

3.21 NETTOYAGE DES FONDS
Prestation
Réception des supports, balayage et nettoyage des sols, grattage des peintures et platre. Il y aura lieu également prévoir le
dégraissage complet des sols avec le rincage a l'eau claire.
Rebouchage éventuel des petites cavités qui pourraient subsister lors de la réception des sols dans la limite acceptable des
travaux de revétements de sols. La pose du sol neuf sera exécutée sur le dallage béton neuf.

Localisation Voir plans, pour :
« Pour l'intégralité des sols recevant une chape ciment.
Mode de métré Nettoyage des fonds Metre carré (m?).

3.2.2 CHAPE LIQUIDE

Fourniture et mise en ceuvre d'une chape de mortier fluide a base de sulfate de calcium, autonivelante, type Agilia sols A
des Etablissements Lafarge ou équivalent.

Produit sous avis technique en cour de validité.

Mise en oeuvre suivant les recommandations du D.T.U. 52.1 et 21 avec toutes sujétions de pompage, mise a niveau, réglage,
protection du support.

Compris joints de pré-fissuration Bandes de rives en matériau résilient (épaisseur minimale 5 mm) en périphérie de l'ouvrage
et pour désolidarisation de tous les éléments verticaux.

Surfacage du dessus, finition lissée.

Tolérances de planéité du DTU

Epaisseur : 60 mm environ

Localisation : Suivant plans de I'Architecte

3.2.3 ETANCHEITE LIQUIDE

Fourniture et pose d'un systeme d'imperméabilisation sous carrelage étanche a I'eau et résistant a la fissuration du support.
Ce systeme est constitué d'une feuille de polyéthylene, revétue sur chaque face d'un non-tissé pour un ancrage efficace
dans la colle & carrelage. A mettre en oeuvre sur support plan selon les instructions du fabricant

Chevauchement de 5 cm minimum. Relevé d'étanchéité de 10 cm sur toutes les émergences situées au sol.

Travaux comprenant toute sujétion d’exécution pour raccordement sur siphons de sol, caniveaux, pénétrations de
canalisation, points singuliers...

Reférence : Le systeme d'imperméabilisation (SPEC) devra étre sous Avis technique en cours de validité.

Application conforme au Cahier des Prescriptions Techniques du CSTB N°3265.

Le procédé utilisé devra étre titulaire d'un proces-verbal ou d'un Agrément technique.

A - En partie courante au sol
Prestation
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Fourniture et application horizontale d'une étanchéité liquide, y compris traitements au droit des siphons et
pénétrations et toutes sujétions de parfaite application.

Les joints seront traités suivant la technique et les prescriptions du fabricant.

Localisation Voir plans, pour :

* Pour les pieces humides

Mode de métré Etanchéité liquide en sols Métre carré (m?).

B - En partie courante contre parois verticales

Prestation

Fourniture et application verticale d'une étanchéité liquide, y compris traitements des angles saillants et
rentrants, et toutes sujétions de parfaite application.

Les joints seront traités suivant la technique et les prescriptions du fabricant.

Localisation Voir plans, pour :

* Sous faiences pour les pieces humides

Mode de métré Etanchéité liquide en murs Métre carré (m?).

3.2.4 REVETEMENTS DE SOLS EN CARRELAGE

3241 GENERALITES

Fourniture et pose de revétements de sols Carrelage. Les carreaux de sol seront posés a I'aide de mortier colle a prise rapide
permettant la circulation sur le sol carrelé des le lendemain.

Application a I'aide d'une taloche dentée. Mise en place a joints serrés a l'aide d'un maillet caoutchouc, afin de les
positionner correctement et de chasser I'air et assurer un bon collage.

Apres pose, les carreaux seront jointoyés par un coulis de ciment pur, suivis d'un nettoyage pour faire disparaitre toute trace
de ciment.

Fourniture et pose de plinthe droite, assortie au revétement de sol. Pose collée au moyen d'un ciment colle. Les joints des
plinthes correspondront a ceux du carrelage.

Les colles et produits de ragréage utilisés respecteront la classification EMICODE ECT, tres faibles émissions deCOV.

3242 CARRELAGE GRES CERAME

Fourniture et pose par double encollage sur chape ciment, de carreaux de sols de type GRES CERAME en coloré
comprenant :

A — Carrelage intérieur 80X80

Prestation

Fourniture et pose collée sur ragréage de carrelage de type :

+ Format 200 x 200 mm - Grés cérame coloré dans la masse.

+ Classement UPEC U4 - P3 - E3 - C2

* Type VITRA ou techniquement équivalent.

* Série URBANCRETE DARK GREY TILE LPR ou équivalent

« Epaisseur 12 mm

+ Finition Mate et rectifié Mono-calibre

+ Couleur Au choix de I'Architecte dans l'intégralité de la gamme.
* Joint noir

Gamme certifiée par le CSTB NF, agréé CNAMTS.
Un calepinage précis est a fournir par le titulaire du présent corps d'état pour approbation.
Localisation Voir plans, pour : suivant plan

Mode de métré Carrelage 80X80 Meétre carré (m?).
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B - Plinthes

Prestation

Fourniture et pose plinthes assorties au carrelage comprenant :

* Plinthes Assorties — 80x10 mm

* Type VITRA ou techniquement équivalent.

« Série URBANCRETE DARK GREY TILE LPR ou équivalent

« Epaisseur 7,00 mm

« Finition Mate et rectifié Mono-calibre

Les plinthes seront du type "droite" avec la correspondance avec les joints de carrelage. Y compris tous les accessoires
(coupes, dilatation, etc.) pour la finition du carrelage.

Localisation Voir plans, pour :
En périphérie de toute les pieces carrelées
Mode de métré Plinthes Meétre linéaire (MI).

3243 OUVRAGES DE FINITIONS
A - Joints de fractionnements et dilatations
Prestation
Réalisation des joints de fractionnement conformes aux Normes et DTU.

Traitement des joints de dilatation par profilés PVC incorporés dans la chape, teinte en accord avec les coloris du carrelage

Localisation Voir plans.
Mode de métré Joints de fractionnements Metre linéaire (MI).

B - Corniéres d'arréts
Prestation
Cornieres d'arrét s en inox ou arréts de carrelage, au droit des portes et des passages.

Localisation Selon plans.
Mode de métré Cornieres d'arréts Metre linéaire (MI).

3.2.5 REVETEMENTS MURAUX

3251 GENERALITES

Fourniture et pose de revétements muraux en Carrelage. Les carreaux de murs seront posés a |'aide de mortier colle a prise
rapide. Application a l'aide d'une taloche dentée.

Mise en place a joints serrés a l'aide d'un maillet caoutchouc, afin de les positionner correctement et de chasser I'air et
assurer un bon collage.

Apres pose, les carreaux seront jointoyés par un coulis de ciment pur, suivis d'un nettoyage pour faire disparaitre toute trace
de ciment. Les joints de faiences correspondront a ceux des plinthes du carrelage.

3252 REVETEMENT MURAL EN FORMAT 100 X 200 MM

Prestation

Prestation

Fourniture et pose collée de revétement mural collé comprenant :

* Format 100 x 200 mm

+ Série MOSA CLASSICS TIDE

+ Coloris au choix de I'architecte et de la MOA suivant détail

Pose collée sur supports platre ou béton a I'aide de WEBER COL PLUS de chez WEBER & BROUTIN ou techniquement
équivalent.
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Les joints seront réalisés avec un produit hydrofugé de type CERAJOINT FIN de chez VPI ou produit techniquement
équivalent.

Prévoir les découpes pour les encastrements des prises et interrupteurs.

Cornieres d'arréts en Alu brossé pour les chants visibles des faiences.

Il est également précisé qu'en cas d'appareils sanitaires positionnés a un angle de mur, le revétement mural sera exécuté sur
les 2 faces de murs.

Localisation Voir plans, pour :
Pour les crédence des cuisines
Mode de métré Revétement mural en carrelage Metre carré (m?).

3253 OUVRAGES DE FINITIONS
A - Joints d'étanchéité
Prestation
A la jonction des lavabos, évier et autres contre les parois, prévoir fond de joint et joint d'étanchéité plastique souple
appliqué a la pompe (mastic de Téere catégorie SNJF).
Localisation Voir plans.
Mode de métré Joints d'étanchéité Metre linéaire (MI).

B - Protection des angles

Prestation

Protection des angles sortants et rentrants par profilé en acier inox. Profilés de finition pour protection des angles sortants
en acier inoxydable, type ECK-E de chez Schliter, ou techniquement équivalents.

Profilés de finition pour protection des angles rentrants en acier inoxydable, type DILEX-EHK de chez Schluter ou
techniquement équivalents.

Localisation Voir plans - Tous les angles saillants et rentrants.

Mode de métré Protection des angles Le metre linéaire  (ml)

3.2.54 NETTOYAGE

Prestation
Outre I'enlevement de toutes les souillures qui lui sont imputables, I'entrepreneur du présent lot doit dans le cadre de son
marché, I'exécution du nettoyage général de l'intérieur de tous les locaux du batiment.

Ce nettoyage comportera l'enlevement des déchets et chutes, le grattage des sols, etc. Il sera réalisé sur ordre du Maitre
d'oeuvre afin de livrer les locaux acceptables aux autres corps de métier.

Localisation Voir plans : Pour l'intégralité des zones travaux

Mode de métré  Nettoyage Ensemble (Ens)
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