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L - Solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables
[¥] L - Solidité des ouvrages et élements d'équipements 07/07/2025 V1
Romain CARPENTIER - Généraliste
LE - Solidité des existants
[v] LE - Solidité des ouvrages et élements d'équipements existants 07/07/2025 V1
Romain CARPENTIER - Généraliste
SEIl - Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH

[v] SEI-CC - Sécurité des personnes hors incendie 07/07/2025 V1
Romain CARPENTIER - Généraliste

[v] SEI-IN - Dispositions constructives et moyens de secours - vérifications 07/07/2025 V1

techniques

Romain CARPENTIER - Généraliste

[v] SEI-TB - Thermique, gaz, grandes cuisines - vérifications techniques ~ 21/07/2025 V1
Ludovic COURTIN - Thermique incendie

[] SEI-EL - Electricité - Eclairage - vérifications techniques 08/07/2025 V1
Christophe DOBROSSY - Electricité

[v] SEI-TM - Ascenseurs - Escaliers mécaniques - vérifications techniques 07/07/2025 V1

Romain CARPENTIER - Généraliste
STI - Sécurité des personnes des batiments tertiaires (autres qu'ERP/IGH) et industriels
[v] STI-CC - Sécurité des personnes hors incendie dans les batiments 07/07/2025 V1
tertiaires et industriels
Romain CARPENTIER - Généraliste

[v] STI-IN - Dispositions constructives incendie dans les batiments tertiaires 07/07/2025 V1
et industriels

Romain CARPENTIER - Généraliste

[v] STI-TB - Installations thermiques dans les batiments tertiaires et 21/07/2025 V1
industriels

Ludovic COURTIN - Thermique incendie

[v] STI-EL - Installations électriques dans les batiments tertiaires et 08/07/2025 V1
industriels

Christophe DOBROSSY - Electricité
[v] STI-TM - Ascenseurs dans les batiments tertiaires et industriels 07/07/2025 V1
Romain CARPENTIER - Généraliste
HAND - Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées
[v¥] HAND - Accessibilité des constructions aux personnes handicapées 07/07/2025 V1
Romain CARPENTIER - Généraliste
PS - Sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme
[v] PS - Protection parasismique des batiments 07/07/2025 V1
Romain CARPENTIER - Généraliste
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1 - RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Opération >

Designation de I'opération : CALAIS - MISE EN CONFORMITE SECURITE -

Agence

Service

N° de convention
signée le

Début des travaux
Délai

Maitre de I'Ouvrage

Missions >

AG CONSTRUCTION HdF Adresse chantier | 35 RUE DESCARTES
CB0796023 Ville | CALAIS

8998245 Département | Pas-de-Calais
29/08/2019

01/04/2020 Valeur prévisionnelle des travaux 700000 €(HT)

3 mois

CAISSE PRIM ASSUR MALADIE COTE
35 RUE DESCARTES
62100 CALAIS

Nature des missions confiées

Suivant le contrat établi, notre prestation comprend I'exécution de I'ensemble des missions élémentaires mentionnées ci-
dessous (se référer au contrat pour les modalités spécifiques de chaque mission)

HAND Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées
L Solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables
LE Solidité des existants
PS Sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme
SEI Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH
STI Sécurité des personnes des batiments tertiaires (autres qu'ERP/IGH) et industriels

Etendue de la mission :

Mise en sécurité de la CPAM de Calais par cloisonnement traditionnel.

Remplacements et reprises de cloisons ponctuels pour mise en sécurité.

Clos couvert existant et non modifié.

Nota : A noter que certains locaux sont livrés bruts et seront aménagés par la MO. En cas de modifications aprés réception, hors
mission du Bureau Veritas.
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2 - DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'OUVRAGE

Date de dépdt du permis de construire ou d'autorisation de travaux prise en compte (a défaut, référentiel applicable au) : 07/12/2020

CLASSEMENT REGLEMENTAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

Code du Travail.
Etablissement de 5e catégorie de type W.
Classement a confirmer par les autorités compétentes (dans le cadre de la mise en sécurité de I'établissement).

AFFECTATION DES LOCAUX

Le public n’a accés qu’a une partie restreinte des locaux du RDC Haut. Le reste de I'établissement (sous-sol, rez-de-chaussée
bas, rez-de-chaussée haut et 4 niveaux supérieurs) n'est accessible qu'au personnel.

DESCRIPTION ARCHITECTURALE

Le siége social de la CPAM de la Cote d’Opale est localisé au 35 rue Descartes a Calais. Il est composé d’un seul batiment
totalisant 8 niveaux :

- le sous-sol, sur vide sanitaire, a usage principal d’archives et de locaux techniques

- le rez-de-jardin, regroupant un parking couvert, une imprimerie, des ateliers, une salle de restauration, divers locaux de
stockages et d’archives, une sous-station, et d’autres locaux

- le rez-de-chaussée haut regroupant des locaux recevant du public, des locaux a usage de bureaux

- les niveaux R+1, R+2, R+3, R+4, regroupant des locaux a usage de bureaux

- le niveau R+5, uniquement dédié aux locaux techniques.

DESCRIPTION DES PRINCIPES CONSTRUCTIFS
- Fondations : Sans objet dans le cadre des travaux de mise en sécurité
- Structure : Sans objet dans le cadre des travaux de mise en sécurité
- Clos : Sans objet dans le cadre des travaux de mise en sécurité
- Couvert : Sans objet dans le cadre des travaux de mise en sécurité
- Equipements techniques :
Installations électriques : Réseau BT 220/380 V
Thermique : Sans objet dans le cadre des travaux de mise en sécurité
Ascenseurs : Sans objet dans le cadre des travaux de mise en sécurité
Sécurité incendie :
Extincteurs portatifs existants adaptés aux risques

SSI et E.A existants non modifiés dans le cadre des travaux
Téléphone urbain pour 'alerte

CONTRAINTES PARTICULIERES
- Liées au site : Sans objet
- Liées aux risques : Sans objet

- Liées au mode constructif : De technicité courante — Cloisonnement traditionnel envisagé dans le cadre des travaux de mise
en sécurité

- Liées a I'occupation des locaux : ERP de type W et Code du travail

CLASSEMENT DE L’ETABLISSEMENT EN FONCTION DES RISQUES

Etablissement classé a risques courants

LOCAUX A RISQUES PARTICULIERS
- Locaux a risques moyens : A définir par les services de la CPAM

- Locaux a risques importants : Sans objet a notre connaissance
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*» TECHNOLOGIE INNOVANTE

Sans objet

CALAIS - MISE EN CONFORMITE SECURITE
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3 - DOCUMENTS EXAMINES |

MV2 ARCHITECTES

* Descriptif Mission d'études et de maitrise d'oeuvre pour la mise en sécurité de la 31/03/2020 04/12/2020
CPAM de la Céte d'Opale

* Descriptif PRO Restructuration CPAM CALAIS | CCTP LOT1 Curage Gros oeuvre 07/07/2025 07/07/2025
* Descriptif PRO Restructuration CPAM CALAIS | CCTP LOT2 Platrerie, menuiserie 07/07/2025 07/07/2025
intérieure & faux plafond

* Descriptif PRO Restructuration CPAM CALAIS | CCTP LOT3 Carrelage & faience 07/07/2025 07/07/2025
* Descriptif PRO Restructuration CPAM CALAIS | CCTP LOT4 Peinture & sol souple 07/07/2025 07/07/2025
* Descriptif PRO Restructuration CPAM CALAIS | CCTP LOTS5 Electricité 07/07/2025 07/07/2025
* Descriptif PRO Restructuration CPAM CALAIS | CCTP LOT6 Plomberie chauffage 07/07/2025 07/07/2025
ventilation

* Plan PRO Restructuration CPAM CALAIS | PRO 02.1 | PLANS DE DEMOLITIONS 07/07/2025 07/07/2025
* Plan PRO Restructuration CPAM CALAIS | PRO 02.2A | PLAN DE NIVEAU PROJET - 07/07/2025 07/07/2025

RDC INFERIEUR

+ Plan PRO Restructuration CPAM CALAIS | PRO 02.2B | PLAN DE NIVEAU PROJET - 07/07/2025 07/07/2025
RDC SUPERIEUR

* Plan PRO Restructuration CPAM CALAIS | PRO 02.2C | PLAN DE NIVEAU PROJET - 07/07/2025 07/07/2025

R+1

« Plan PRO Restructuration CPAM CALAIS | PRO 02.2D | PLAN DE NIVEAU PROJET - 07/07/2025 07/07/2025
R+2

* Plan PRO Restructuration CPAM CALAIS | PRO 02.2E | PLAN DE NIVEAU PROJET - 07/07/2025 07/07/2025
R+3 et R+4

* Plan PRO Restructuration CPAM CALAIS | PRO 02.2F | PLAN DE NIVEAU PROJET - 07/07/2025 07/07/2025
RDC SUPERIEUR - ZOOM 50E

« Plan PRO Restructuration CPAM CALAIS | PRO 02.2G | PLAN DE NIVEAU PROJET -  07/07/2025 07/07/2025
R+1-ZOOM 50E

+ Plan PRO Restructuration CPAM CALAIS | PRO 02.2H | PLAN DE NIVEAU PROJET - 07/07/2025 07/07/2025
R+2 - ZOOM 50E

* Plan PRO Restructuration CPAM CALAIS | PRO 03.1 | PLANS DE FINITIONS - SOLS 07/07/2025 07/07/2025

+ Plan PRO Restructuration CPAM CALAIS | PRO 03.2 | PLANS DE FINITIONS - 07/07/2025 07/07/2025
PLAFONDS

* Plan PRO Restructuration CPAM CALAIS | PRO 03.3 | PLANS DE FINITIONS - MURS  07/07/2025 07/07/2025
+ Plan PRO Restructuration CPAM CALAIS | PRO 03.5 | PLANS DE CANTONNEMENT 07/07/2025 07/07/2025

INCENDIE

* Plan PRO Restructuration CPAM CALAIS | PRO 03.6 | PLANS DE PHASAGE 07/07/2025 07/07/2025
+ Plan PRO Restructuration CPAM CALAIS | PRO 05.1B | COUPES RDC SUPERIEUR 07/07/2025 07/07/2025
+ Plan PRO Restructuration CPAM CALAIS | PRO 05.1C | COUPES R+1 07/07/2025 07/07/2025
* Plan PRO Restructuration CPAM CALAIS | PRO 05.1D | COUPES R+2 07/07/2025 07/07/2025
» Plan PRO Restructuration CPAM CALAIS | PRO 06.1 | AXONOMETRIE RDC 07/07/2025 07/07/2025
INFERIEUR

* Plan PRO Restructuration CPAM CALAIS | PRO 06.2 | AXONOMETRIE RDC 07/07/2025 07/07/2025
SUPERIEUR

« Plan PRO Restructuration CPAM CALAIS | PRO 06.3 | AXONOMETRIE R+1 07/07/2025 07/07/2025
* Plan PRO Restructuration CPAM CALAIS | PRO 06.4 | AXONOMETRIE R+2 07/07/2025 07/07/2025
+ Plan PRO Restructuration CPAM CALAIS | PRO 06.5 | AXONOMETRIE DETAIL 07/07/2025 07/07/2025
+ Plan PRO Restructuration CPAM CALAIS | PRO 07 | NOMENCLATURE DES 07/07/2025 07/07/2025
MENUISERIES

+ Plan PRO Restructuration CPAM CALAIS | PRO 08 | DETAILS 07/07/2025 07/07/2025

© Bureau Veritas Construction — 07/2018 — Toute reproduction interdite Page 6/34



N° affaire : 8998245/1 - RICT ¢ Rev 3 CALAIS - MISE EN CONFORMITE SECURITE
4

4 - REMARQUES GENERALES ET SYNTHESE DES AVIS FORMULES SUR LE PROJET

@VISO 2.0 - 010-01-FR

L'examen des documents de conception visés dans les pages précédentes dans le cadre des missions qui nous ont été confiées,
appelle les observations suivantes :

- Les avis et observations formulés dans le présent rapport ne visent que les dispositions relatives aux fonctions et/ou aux ouvrages
ou éléments d'ouvrage qui sont explicitement indiqués.

- Les avis formulés sur le projet ne préjugent pas des avis qui pourront étre formulés lors des phases ultérieures.

- Les plans d'exécution et notes de calculs des ouvrages, les dossiers techniques des matériaux, matériels et procédés constructifs
mis en ceuvre, seront a nous communiquer pour avis, avant début des travaux correspondants.

Les entreprises devront nous préciser les modalités de leur autocontréle concernant les vérifications techniques qui leur
incombent (Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, article R.125-19 du Code de la Construction et de [I'Habitation).

Notre mission ne comprend pas de contrble en usine ou en atelier, sur les ouvrages ou parties d'ouvrage, et éléments
d'équipement destinés a étre incorporés dans la construction.

MISSION : L - Solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables
L - Solidité des ouvrages et élements d'équipements

STRUCTURES ‘
Planchers ‘

Dalles coulées en place Les plans d'exécution, relatifs a la création des réservations en
dalles existantes dans le cadre du passage des réseaux de
ventilation, seront a nous communiquer pour avis.

MISSION : LE - Solidité des existants
LE - Solidité des ouvrages et élements d'équipements existants

COMPATIBILITE DU PROGRAMME DES TRAVAUX
AVEC L'ETAT DES EXISTANTS

Examen des renseignements fournis par le maitre

d'ouvrage sur les existants

Constats d'état des lieux En I'absence de communication de I'état des lieux, prise en

compte des éléments résultant de I'examen visuel de I'état
apparent des existants.
Etude de diagnostic En lI'absence de communication de résultat d'étude de
diagnostic, prise en compte des éléments résultant de I'examen
visuel de I'état apparent des existants
Examen des documents techniques définissant le
programme des travaux envisagés

Structures horizontales : Planchers Dans le cadre de la réalisation des futures gaines de ventilation,
il y aura lieu de nous communiquer les plans d'exécution
relatifs a la création des trémies (renforcement armatures,
section...).

MISSION : SEI - Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH
SEI-IN - Dispositions constructives et moyens de secours - vérifications techniques

DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES ERP

Adaptation des régles de sécurité et cas particuliers
d'application du réglement

GN 8 - Principes fondamentaux de conception et Sans objet dans le cadre des travaux.
d’exploitation d’un établissement pour tenir compte Dans le cas ou le rez-de-chaussée haut, accessible au public,
des difficultés rencontrées lors de I'évacuation serait réhabilité, I'exploitant préciserait les dispositions

envisagées afin de pouvoir évacuer dans les meilleures
conditions les personnes handicapées.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ETABLISSEMENTS DE 5e CATEGORIE - arrété du
22 juin 1990 modifié

Chapitre Il : Régles techniques

Section 1 - Construction, dégagements, gaines

PE 9 - Locaux présentant des risques particuliers La Maitrise d'Ouvrage nous communiquera la liste des locaux

considérés a risques particuliers (stockages, archives etc....).
Dispositions envisagées a préciser.
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SEI-IN - Dispositions constructives et moyens de secours - vérifications techniques

Les proces-verbaux de résistance au feu correspondants seront
a nous communiquer (plafonds, cloisons, blocs-portes).

PE 11 - Dégagements A noter la présence d'un cul-de-sac existant hors zone ERP.
Signalétique adaptée a prévoir afin de prévenir tout risque de
confusion en cas d'évacuation.

PE 12 - Conduits et gaines Sans objet dans le cadre des travaux.
Section 2 - Aménagements intérieurs
PE 13 §1 - Comportement au feu des matériaux PV de réaction au feu a nous transmettre aprés travaux.

SEI-TB - Thermique, gaz, grandes cuisines - vérifications techniques

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ETABLISSEMENTS DE 5e CATEGORIE - arrété du
22 juin 1990 modifié

Section 5 - Chauffage, ventilation

PE 20 - Généralités Voir ci-apres

PE 22 - Traitement d'air et ventilation Le calorifuge mis en place autour des réseaux de soufflage
devra justifier d'un classement M1.

MISSION : STI - Sécurité des personnes des batiments tertiaires (autres qu'ERP/IGH) et industriels
STI-IN - Dispositions constructives incendie dans les batiments tertiaires et industriels

DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES EN INCENDIE
Généralités
R.4216-2 -Conception du batiment permettant

I'évacution rapide ou différée si nécessaire, I'acces
des services de secours.

R.4216-2-3 - Cas d'exonérations d'EAS : Dispositions a confirmer dans le cadre des travaux de mise en
- rez-de-chaussée avec nombre suffisant de sécurité.

dégagements accessibles aux personnes

handicapées

- niveaux comprenant au moins deux
compartiments de capacité d'accueil équivalente
Conception - Desserte - Distribution

R.4216-27 et Art.6.1 - A.05/08/92 - Distribution Dispositions envisagées a préciser concernant les circulations.
intérieure - cloisonnement traditionnel
Nous transmettre pour avis avant démarrage des travaux :

- Plan de I'établissement actualisé avec repérage des cloisons
et portes concernées

- Rapport de repérage des cloisons existantes destinées a étre
conservées (supposées CF 1h)

R.4216-27 et Art.6.3 - A.05/08/92 - Locaux a Nous communiquer la liste des locaux considérés a risques

risques particuliers particuliers (stockages, archives etc....) et préciser les
dispositions envisagées dans le cadre des travaux de mise en
sécurité.

Les proces-verbaux de résistance au feu correspondants seront
a nous communiquer (plafonds, cloisons, blocs-portes).
Régles et matériaux de construction

R.4216-28 et Art.7a - A.05/08/92 - Combles et A confirmer par la fourniture du dossier technique complet.
plénums
DEGAGEMENTS
Dispositions générales

R.4216-5 - Largeur des dégagements A confirmer dans le cadre des travaux de mise en sécurité par
la fourniture des plans cotés avant démarrage.

R.4216-8 - Calcul des dégagements Dispositions a confirmer néanmoins par la fourniture des plans
d'exécution correspondants.

R.4227-14 - Eclairage de sécurité A préciser dans le cadre des travaux de mise en sécurité.

STI-TB - Installations thermiques dans les batiments tertiaires et industriels

DESENFUMAGE
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STI-TB - Installations thermiques dans les batiments tertiaires et industriels

Dispositions générales

R.4216-15 et Art.13 - A.05/08/92 - Dispositifs de Plans et notes de calcul du désenfumage précises des zones a
désenfumage mécanique désenfumer a nous communiquer + dossier technique avec
proces verbaux des caissons, tourelles, volets, coffrets de
relayage etc...

Les conduits de désenfumage sont attendus dans des
matériaux compatibles avec les volets de désenfumage,
matériaux définis dans les proces verbaux des volets de
désefumage.

STI-EL - Installations électriques dans les batiments tertiaires et industriels

DEGAGEMENTS ‘
Dispositions générales ‘

R.4227-14 - Eclairage de sécurité La distance entre deux éclairages de sécurité devra étre
inférieur a 15 metres. Les changements de direction devront
étre balisés.

MISSION : PS - Sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme
PS - Protection parasismique des batiments

OSSATURE ET ELEMENTS DE STRUCTURE ‘

Facteurs de vulnérabilité identifiés ‘

points de faiblesse identifies ‘ Plans d'exécution a nous communiquer pour avis.

Vous voudrez bien confirmer par courrier, la prise en compte des observations formulées.

Pour contribuer a I'obtention d'une meilleure qualité de votre ouvrage,
nous sommes a votre disposition pour participer a une réunion de mise au point générale.
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5 - LISTE DES POINTS EXAMINES PAR CHAPITRE

Codes utilisés associés a nos avis >

La signification des codes utilisés dans nos missions est la suivante :

AF :

AP :

OB:

SO:

HM :

PM :

Favorable

Les dispositions prévues dans les documents examinés n'appellent pas de remarque. Cet avis, formulé dans la limite des
précisions fournies par ces documents, ne préjuge pas des avis qui pourront étre émis lors des phases ultérieures.

A préciser

Les dispositions prévues dans les documents examinés sont insuffisamment définies. Cet avis présente un caractere
suspensif : il y aura lieu de fournir les précisions complémentaires demandées, faute de quoi notre avis deviendra
défavorable.

Observations

Les dispositions prévues dans les documents examinés peuvent générer un ou plusieurs des aléas techniques visés dans
nos missions. Cet avis présente un caractére défavorable et sera maintenu dans notre rapport final de contréle technique
en l'absence de prise en compte.

Sans Objet
L'indication Sans Objet s'applique aux articles réglementaires qui ne sont pas concernés par certaines dispositions ou
lorsqu'ils ne comprennent pas d'installations techniques mentionnées dans le réglement de sécurité.

Hors mission
L'examen des dispositions prévues dans les documents ne reléve pas des missions qui nous ont été confiées. Cet examen
peut, le cas échéant, faire l'objet de prestations complémentaires.

Pour Mémoire
L'indication Pour Mémoire s'applique aux articles reglementaires qui ne nécessitent pas d'évaluation de conformité dans le
cadre de la mission en cours.
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Mission : L - Solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables
Chapitre : L - Solidité des ouvrages et élements d'équipements

Textes de référence | Les textes techniques de caracteres normatifs suivants :
Les textes techniques de caractére normatif suivants :
- Normes frangaises, y compris les normes transposant en France les normes européennes ;
- Avis Techniques, DTA, cahiers du CSTB type CPT ;
- Les regles professionnelles dans les domaines non couverts par les textes précités.

@VISO 2.0 - 010-01-FR

Chapitre : L V1

HYPOTHESES GENERALES
Données relatives au systéme de fondation
Reconnaissance des sols Sans objet dans le cadre des travaux. SO
Adaptation au site Sans objet dans le cadre des travaux. SO
Etude des fondations Sans objet dans le cadre des travaux. SO
Données relatives a la structure
Hypothéses de charges sur les structures Sans objet dans le cadre des travaux. SO
Stabilité générale des structures Sans objet dans le cadre des travaux. SO
Données relatives a I'agressivité de I'environnement
Données sur I'ambiance extérieure Sans objet dans le cadre des travaux. SO
Données sur I'ambiance intérieure Sans objet dans le cadre des travaux. SO
VIABILITES
Réseaux divers
Assainissement Sans objet dans le cadre des travaux. SO
Alimentation en eau Sans objet dans le cadre des travaux. SO
Drainage Sans objet dans le cadre des travaux. SO
FONDATIONS
Fondations superficielles et radiers
Semelles filantes ou isolées Sans objet dans le cadre des travaux. SO
Radiers Sans objet dans le cadre des travaux. SO
STRUCTURES
Infrastructures
Murs et ouvrages enterrés y compris plancher bas Sans objet dans le cadre des travaux. SO
Planchers
Dalles coulées en place Prévu percements sur planchers existants pour AP | 1-Les plans d'exécution, relatifs a la création des
passage de réseaux. réservations en dalles existantes dans le cadre du
passage ples réseaux qle ventilation, seront a nous
communiquer pour avis.
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Chapitre : L V1

CALAIS - MISE EN CONFORMITE SECURITE

Murs
Murs en maconnerie porteuse
Voile en béton armé
Portiques et charpentes
Ossature en béton armé

Sans objet dans le cadre des travaux.
Sans objet dans le cadre des travaux.

Sans objet dans le cadre des travaux.

SO
SO

SO
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Mission : LE - Solidité des existants

Chapitre : LE - Solidité des ouvrages et élements d'équipements existants

Textes de référence | Les textes techniques de caracteres normatifs suivants :
Les textes techniques de caractére normatif suivants :

- Normes frangaises, y compris les normes transposant en France les normes européennes ;

- Avis Techniques, DTA, cahiers du CSTB type CPT ;
- Les regles professionnelles dans les domaines non couverts par les textes précités.

Chapitre : LE V1

CALAIS - MISE EN CONFORMITE SECURITE

COMPATIBILITE DU PROGRAMME DES TRAVAUX AVEC L'ETAT DES
EXISTANTS
SOLIDITE DES EXISTANTS

Examen des renseignements fournis par le maitre d'ouvrage sur les
existants
Constats d'état des lieux

Etude de diagnostic

Examen des documents techniques définissant le programme des
travaux envisagés
Structures horizontales : Planchers

Aucun constat d'état des lieux transmis.

Aucune étude de diagnostic transmise.

Prévu percements pour passages de réseaux.
Le CCTP précise que des renforts sont prévus.

PM

AP

AP

AP
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Nous rappelons que la mission LE a pour objectif la
prévention des aléas techniques susceptibles d'affecter
la solidité des existants du fait de la réalisation des
ouvrages et éléments d'équipement neufs dans les
constructions achevées.

1-En I'absence de communication de I'état des lieux,
prise en compte des éléments résultant de I'examen
visuel de I'état apparent des existants.

1-En I'absence de communication de résultat
d'étude de diagnostic, prise en compte des éléments
résultant de I'examen visuel de I'état apparent des
existants

1-Dans le cadre de la réalisation des futures gaines
de ventilation, il y aura lieu de nous communiquer
les plans d'exécution relatifs a la création des
trémies (renforcement armatures, section...).




@VISO 2.0 - 010-01-FR

N° affaire : 8998245/1 - RICT ¢ Rev 3 CALAIS - MISE EN CONFORMITE SECURITE
e

Mission : SEI - Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH
Chapitre : SEI-CC - Sécurité des personnes hors incendie

Textes de référence | Les textes techniques de caracteres normatifs suivants :
- Article R.111-15 du Code de la Construction et de I'Habitation (CCH) - Garde-corps et fenétres basses
- Norme NF P 01-012 (juillet 1988) pour les garde-corps et rampes d’escalier de caractere définitif
- Norme NF E 85-015 (avril 2008) concernant les moyens d’acces permanents des lieux de travail

Chapitre : SEI-CC V1
GARDE-CORPS ET FENETRES BASSES

Garde-corps SO | 1-Sans objet dans le cadre des travaux de mise en
sécurité.
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Mission : SEI - Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH
Chapitre : SEI-IN - Dispositions constructives et moyens de secours - vérifications techniques

Textes de référence | Les textes techniques de caracteres normatifs suivants :
- Code de la construction et de I'habitation (R 123-1 a R123-55) - Arrété du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du reglement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et arrétés complémentaires
- Arrété du 22 juin 1990 modifié relatifs aux établissements de 5 éme catégorie

- Article R 4215 a R4215 - 17 du code du travail relatif a la conformité des installations électriques au code du travail

Chapitre : SEI-IN V1

DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES ERP
Classement des établissements

GN 1 - Classement des établissements PM

GN 2 - Classement des groupements d'établissements ou des PM

établissements en plusieurs batiments voisins non isolés entre eux

GN 3 - Classement des groupements d'établissements et des PM

établissements en plusieurs batiments isolés entre eux

Adaptation des régles de sécurité et cas particuliers d'application du

réglement

GN 4 - Procédure d'adaptation des régles de sécurité

1 - Pour les atténuations : demande écrite avec justifications et SO | 1-Absence de demande écrite avec justifications et
mesures compensatoires ainsi que mention des dispositions mesures compensatoires approuvées par l'autorité
exceptionnelles approuvées par I'autorité compétente (PC ou AdT) compétente.
2 - Application de mesures adaptées spécifiques validées en CCS SO | 1-Absence de mesures adaptées spécifiques
(cahier des charges) validées par I'autorité compétente.

GN 5 - Etablissement comportant des locaux de types différents PM

GN 6 - Utilisations exceptionnelles des locaux PM

GN 7 - Etablissements situés dans les immeubles de grande hauteur PM

GN 8 - Principes fondamentaux de conception et d’exploitation d’'un SO | 1-

établissement pour tenir compte des difficultés rencontrées lors de Sans objet dans le cadre des travaux.

I'évacuation Dans le cas ou le rez-de-chaussée haut, accessible
au public, serait réhabilité, I'exploitant préciserait les
dispositions envisagées afin de pouvoir évacuer
dans les meilleures conditions les personnes
handicapées.

GN 9 - Aménagement d'un établissement nouveau dans des locaux ou PM

batiments existants

GN 10 - Application du réglement aux établissements existants PM

Contréles des établissements

GN 11 - Notification des décisions PM

GN 12 - Justification des classements de comportement au feu des PM

matériaux et éléments de construction
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Chapitre : SEI-IN V1

CALAIS - MISE EN CONFORMITE SECURITE

Travaux
GN 13 - Travaux dangereux
Normalisation
GN 14 - Conformité aux normes - Essais de laboratoires
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE 5e
CATEGORIE - arrété du 22 juin 1990 modifié
Chapitre | : Dispositions générales
PE 1 - Objet - Textes applicables
PE 2 - Etablissements assujettis
PE 3 - Calcul de I'effectif
PE 4 - Vérifications techniques

Chapitre Il : Régles techniques
Section 1 - Construction, dégagements, gaines
PE 5 - Structures, patios et puits de lumiéere

1 - Résistance au feu des structures et planchers

PE 6 - Isolement - Parc de stationnement

PE 7 - Acces des secours
PE 8 - Enfouissement

PE 9 - Locaux présentant des risques particuliers

PE 11 - Dégagements

Dispositions existantes non modifiées dans le cadre
des travaux de mise en sécurité.

Cependant, il est a noter que I'établissement est
constitué de murs porteurs en fagades, d'ossatures
porteuses intérieures (systéme poteaux / poutres) et
de planchers intermédiaires en béton armé.
Dispositions existantes non modifiées dans le cadre
des travaux de mise en sécurité.

Cependant, nous avons pris note que I'établissement
était distant de toute autre construction par une
distance supérieure a 8 métres.

Dispositions existantes non modifiées dans le cadre
des travaux de mise en sécurité.

Le public n'a accés qu'a une partie du rez-de-chaussée|
haut.

Nous avons pris note qu'un inventaire des locaux a
risques particuliers existants sera effectué par les
services de la CPAM.

Les besoins actuels et futurs de stockage et de
rangement seront définis par service et par étage afin
de prévoir un traitement des parois des locaux qui
seront affectés a cet usage.

Pour rappel, les parois et les planchers hauts des
locaux a risques moyens doivent étre coupe-feu de
degré 1 heure et les blocs-portes d'accés coupe-feu de
degré 1/2 heure avec ferme-porte.

4 dégagements totalisant 10 UP.
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PM

PM

PM
AF
AF
PM

SO

SO

SO
SO
AP

AF

1-

La Maitrise d'Ouvrage nous communiquera la liste
des locaux considérés a risques particuliers
(stockages, archives etc....).

Dispositions envisagées a préciser.

Les proces-verbaux de résistance au feu
correspondants seront a nous communiquer
(plafonds, cloisons, blocs-portes).

1-

A noter la présence d'un cul-de-sac existant

hors zone ERP.

Signalétique adaptée a prévoir afin de prévenir tout
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Chapitre : SEI-IN V1

CALAIS - MISE EN CONFORMITE SECURITE

PE 12 - Conduits et gaines

Section 2 - Aménagements intérieurs
PE 13 §1 - Comportement au feu des matériaux

PE 13 §2 - Appareil a effet décoratif fonctionnant a I'éthanol
Désenfumage

PE 14 - Principe de désenfumage
Section 8 - Moyens de secours

PE 26 - Moyens d'extinction

PE 27 - Alarme, alerte, consignes

Dispositions existantes non modifiées dans le cadre
des travaux de mise en sécurité.

cf. CCTP et notice :

- B-s2, d0 ou M1 pour les plafonds

- C-s3, d0 ou M2 pour les parois verticales
- DFL-s2 ou M4 pour les sols

Absence de locaux de plus de 300m2.

Extincteurs appropriés aux risques présents dans
I'établissement et non modifiés dans le cadre des
travaux de mise en sécurité.

SO

AF

SO

SO

SO

SO

risque de confusion en cas d'évacuation.
1-Sans objet dans le cadre des travaux.

1-PV de réaction au feu a nous transmettre apres
travaux.

1-Sans objet dans le cadre des travaux.

1-Dispositions existantes non modifiées dans le
cadre des travaux de mise en sécurité.
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Mission : SEI - Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH
Chapitre : SEI-TB - Thermique, gaz, grandes cuisines - vérifications techniques

Textes de référence | Les textes techniques de caracteres normatifs suivants :
- Code de la construction et de I'habitation (R 123-1 a R123-55) - Arrété du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du reglement

de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et arrétés complémentaires
- Arrété du 22 juin 1990 modifié relatifs aux établissements de 5 éme catégorie

Chapitre : SEI-TB V1

CALAIS - MISE EN CONFORMITE SECURITE

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE 5e
CATEGORIE - arrété du 22 juin 1990 modifié
Chapitre Il : Régles techniques
Section 1 - Construction, dégagements, gaines
PE 10 - Stockage et utilisation de récipients contenant des
hydrocarbures et installations de gaz combustibles

Section 4 - Installations d'appareils de cuisson destinés a la restauration

PE 15 - Régles d'installation et dispositions générales

PE 16 - Grandes cuisines

PE 17 - Office de remise en température

PE 18 - llot de cuisson

PE 19 - Appareils installés dans les salles accessibles ou non au public
Section 5 - Chauffage, ventilation

PE 20 - Généralités

PE 21 - Installation d'appareils a combustion
PE 22 - Traitement d'air et ventilation

PE 23 - Installations de V.M.C.

Non modifié dans le cadre des travaux

CTA non modifiée dans le cadre des travaux
Conduits rigides en acier galvanisé
Conduits souples prévus MO

Clapets coupe-feu en traversée de niveau supposés

existants/

SO

SO
SO
SO
SO
SO

AP

SO
AP

SO
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1-
Voir ci-aprés

1-
Le calorifuge mis en place autour des réseaux de
soufflage devra justifier d'un classement M1.
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Mission : SEI - Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH
Chapitre : SEI-EL - Electricité - Eclairage - vérifications techniques

Textes de référence | Les textes techniques de caracteres normatifs suivants :

- Code de la construction et de I'habitation (R 123-1 a R123-55) - Arrété du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du reglement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et arrétés complémentaires
- Arrété du 22 juin 1990 modifié relatifs aux établissements de 5 éme catégorie

Chapitre : SEI-EL V1

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE 5e ‘
CATEGORIE - arrété du 22 juin 1990 modifié

Section 6 - Installations électriques

PE 24 - Réalisation des installations électriques AF
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e

Mission : SEI - Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH
Chapitre : SEI-TM - Ascenseurs - Escaliers mécaniques - vérifications techniques

Textes de référence | Les textes techniques de caracteres normatifs suivants :

- Code de la construction et de I'habitation (R 123-1 a R123-55) - Arrété du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du reglement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et arrétés complémentaires
- Arrété du 22 juin 1990 modifié relatifs aux établissements de 5 éme catégorie

Chapitre : SEI-TM V1

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE 5e
CATEGORIE - arrété du 22 juin 1990 modifié

Section 7 - Ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants

PE 25 - Régles générales Dispositions existantes non modifiées dans le cadre | SO | 1-Sans objet dans le cadre des travaux.
des travaux de mise en sécurité.
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CALAIS - MISE EN CONFORMITE SECURITE

Mission : STI - Sécurité des personnes des batiments tertiaires (autres qu'ERP/IGH) et industriels

Chapitre : STI-CC - Sécurité des personnes hors incendie dans les batiments tertiaires et industriels

Textes de référence | Les textes techniques de caracteres normatifs suivants :
- Article R.111-15 du Code de la Construction et de I'Habitation (CCH) - Garde-corps et fenétres basses
- Norme NF P 01-012 (juillet 1988) pour les garde-corps et rampes d’escalier de caractere définitif
- Norme NF E 85-015 (avril 2008) concernant les moyens d’acces permanents des lieux de travail

Chapitre : STI-CC V1

GARDE-CORPS ET FENETRES BASSES

Garde-corps

Rampes d'escalier
Alléges (autres que celles en RDC)
Vitrage de remplissage

Sans objet dans le cadre des travaux.

Sans objet dans le cadre des travaux.
Sans objet dans le cadre des travaux.
Sans objet dans le cadre des travaux.

SO | 1-Bien qu'existants et non modifiés, nous attirons
I'attention de la Maitrise d'Ouvrage de s'assurer de
la conformité de I'ensemble.

SO
SO
SO
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Mission : STI - Sécurité des personnes des batiments tertiaires (autres qu'ERP/IGH) et industriels
Chapitre : STI-IN - Dispositions constructives incendie dans les batiments tertiaires et industriels

Textes de référence | Les textes techniques de caracteres normatifs suivants :
- Code du travail - Livre Il - Titre 1er - Chapitre VI : Articles R.4216-1 a R.4216-30 - Arrété du 31/05/94 - Arrété du 05/08/92 modifié (22/09/95 et 10/09/98) -

Article 14 de l'arrété du 04/11/93
Chapitre : STI-IN V1

CALAIS - MISE EN CONFORMITE SECURITE

DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES EN INCENDIE
Généralités
R.4216-1 - Champs d'application

R.4216-2 -Conception du batiment permettant I'évacution rapide ou
différée si nécessaire, I'accés des services de secours.
R.4216-2-3 - Cas d'exonérations d'EAS :
- rez-de-chaussée avec nombre suffisant de dégagements
accessibles aux personnes handicapées
- niveaux comprenant au moins deux compartiments de capacité
d'accueil équivalente
R.4216-4 - Effectif théorique

Conception - Desserte - Distribution
R.4216-2 - Desserte

R.4216-24 - Résistance au feu des structures

R.4216-3 - Isolement par rapport aux tiers

R.4216-24 et Art.4 - A.05/08/92 - Isolement par rapport aux tiers

R.4216-27 et Art.6.1 - A.05/08/92 - Distribution intérieure -
cloisonnement traditionnel

Chaque niveau comporte au minimum 2
compartiments de capacité d'accueil équivalente.
Aucune obligation réglementaire.

Dispositions existantes non modifiées dans le cadre
des travaux de mise en sécurité.

Dispositions existantes non modifiées dans le cadre
des travaux de mise en sécurité.

Cependant, il est a noter que I'établissement est
constitué de murs porteurs en fagades, d'ossatures
porteuses intérieures (systéme poteaux / poutres) et
de planchers intermédiaires en béton armé.
Dispositions existantes non modifiées dans le cadre
des travaux de mise en sécurité.

Cependant, nous avons pris note que I'établissement
était distant de toute autre construction par une
distance supérieure a 8 métres.

Dispositions existantes non modifiées dans le cadre
des travaux de mise en sécurité.

Cependant, nous avons pris note que I'établissement
était distant de toute autre construction par une
distance supérieure a 8 métres.

Dans le cadre des travaux de mise en sécurité, il est
prévu I'ajout de cloisons et de blocs portes.

Prévu également reprise de calfeutrements sur
cloisons existantes.

Le degré coupe-feu prévu est CF 1h pour les cloisons
avec blocs portes CF 1/2h ou PF 1/2h entre locaux et
circulations permettant I'évacuation.

Certaines circulations de grandes longueurs ne sont
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PM

AF

PM

SO

SO

SO

SO

OB

1-Dispositions a confirmer dans le cadre des travaux
de mise en sécurité.

1-Sans objet dans le cadre des travaux.

1-Sans objet dans le cadre des travaux.

1-Dispositions envisagées a préciser concernant les
circulations.

2-

Nous transmettre pour avis avant démarrage des
travaux :

- Plan de I'établissement actualisé avec repérage
des cloisons et portes concernées
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Chapitre : STI-IN V1

CALAIS - MISE EN CONFORMITE SECURITE

R.4216-27 et Art.6.2 - A.05/08/92 - Distribution intérieure -

compartiments

R.4216-27 et Art.6.3 - A.05/08/92 - Locaux a risques particuliers

Regles et matériaux de construction

R.4216-27 et Art.9.1 - A.05/08/92 - Revétements muraux des locaux et

dégagements

R.4216-27 et Art.9.2/3 - A.05/08/92 - Plafonds et plafonds suspendus

des locaux et dégagements
R.4216-27 et Art.9.4 - A.05/08/92 - Revétements de sol

R.4216-27 et Art.9.6 - A.05/08/92 - Revétement en matériaux isolants
R.4216-27 et Art.9.7 - A.05/08/92 - Aménagements - Décoration -

mobilier
R.4216-28 et Art.7a - A.05/08/92 - Combles et plénums

DEGAGEMENTS
Dispositions générales
R.4216-5 - Largeur des dégagements

R.4216-6 et R.4227-4 - Conception des dégagements
R.4216-11 - Distance maximale a parcourir

R.4216-7 - Saillies et dépbts
R.4216-8 - Calcul des dégagements

pas recoupées.

Sans objet dans le cadre des travaux.

Nous avons pris note qu'un inventaire des locaux a
risques particuliers existants sera effectué par les
services de la CPAM.

Les besoins actuels et futurs de stockage et de
rangement seront définis par service et par étage afin
de prévoir un traitement des parois des locaux qui
seront affectés a cet usage.

Pour rappel, les parois et les planchers hauts des
locaux a risques moyens doivent étre coupe-feu de
degré 1 heure et les blocs-portes d'acces coupe-feu de
degré 1/2 heure avec ferme-porte.

Prévu respect des articles AM8 selon notice de
sécurité au droit des locaux ou les revétements sont
prévus d'étre remplacés.

Prévu plafonds M1.

Sols souples M4 prévus.
Matériaux MO ou M1.

Prévu reprises des cloisons coupe-feu au niveau des
plénums afin d'assurer l'isolement au feu entre
circulations et ensemble de locaux de moins de
300m2.

Prévu bouchements en matériaux incombustibles au
droit des réseaux (gaines existantes non modifiées).
Conduits métalliques MO diameétres inférieurs a 315mm
selon notice de sécurité et plans de ventilation.
Facades de gaines CF 1/2h.

Absence de cotes sur plans.

Conception non modifiée selon plans transmis.

Dispositions existantes non modifiées dans le cadre
des travaux de mise en sécurité.

Dans le cadre des travaux de mise en sécurité.
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SO

AP

AF

AF

AF
AF
SO

AP

AF

SO
SO

SO
AF

- Rapport de repérage des cloisons existantes
destinées a étre conservées (supposées CF 1h)

1-Nous communiquer la liste des locaux considérés
a risques particuliers (stockages, archives etc....) et
préciser les dispositions envisagées dans le cadre
des travaux de mise en sécurité.

Les procés-verbaux de résistance au feu
correspondants seront a nous communiquer
(plafonds, cloisons, blocs-portes).

1-A confirmer par la fourniture du dossier technique
complet.

1-A confirmer dans le cadre des travaux de mise en
sécurité par la fourniture des plans cotés avant
démarrage.

1-Dispositions a confirmer néanmoins par la
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Chapitre : STI-IN V1

CALAIS - MISE EN CONFORMITE SECURITE

R.4216-9 - Calcul des dégagements des locaux situés en sous-sol

R.4216-10 - Enfouissement maximal

R.4227-6 - Portes utilisées pour I'évacuation

R.4227-7 - Portes de types spéciaux

R.4227-8 - Ascenseurs, monte-charge, chemins ou tapis roulants

R.4227-13 - Signalisation des sorties
R.4227-14 - Eclairage de sécurité

Dégagements protégés
R.4216-26 et Art.8 - A.05/08/92 - Dégagements protégés

Escaliers
R.4227-9 - Conception des escaliers

R.4227-10 - Rampe ou main-courante
R.4227-11 - Escaliers desservant les sous-sols
R.4216-26 et Art.8.1 - A.05/08/92 - Escaliers encloisonnés
R.4216-26 et Art.8.2 - A.05/08/92 - Escaliers a I'air libre
R.4216-12 - Marches et paliers d'escalier
Ascenseurs
R.4216-26 et Art.8.1 - A.05/08/92 - Encloisonnement des ascenseurs

R.4216-26 et Art.8.2 - A.05/08/92 - Ascenseurs a l'air libre
DESENFUMAGE
Dispositions générales
R.4216-13 - Désenfumage des locaux
R.4216-14 et Art.12 - A.05/08/92 - Dispositifs de désenfumage naturel
A. 05/08/92 - Art.14 - Cas particulier des Atriums

LOCAUX OU SONT ENTREPOSEES OU MANIPULEES DES
MATIERES INFLAMMABLES

Emploi des matieres inflammables
R.4216-21 - Régles applicables

R.4216-22 - Locaux ou emplacements ou sont entreposées ou

Dispositions existantes non modifiées dans le cadre
des travaux de mise en sécurité.

Dans le cadre des travaux de mise en sécurité.

Dispositions existantes non modifiées dans le cadre
des travaux de mise en sécurité.

Dispositions existantes non modifiées dans le cadre
des travaux de mise en sécurité.

Dispositions existantes non modifiées dans le cadre
des travaux de mise en sécurité.
Sans objet dans le cadre des travaux.

Sans objet dans le cadre des travaux.
Sans objet dans le cadre des travaux.
Sans objet dans le cadre des travaux.
Sans objet dans le cadre des travaux.

Dispositions existantes non modifiées dans le cadre
des travaux de mise en sécurité.

Sans objet ds

Sans objet a notre connaissance.

SO

SO
AF
SO
SO

SO
AP

SO

SO

SO
SO
SO
SO
SO

SO
SO

AP
SO
SO

PM

SO
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fourniture des plans d'exécution correspondants.

1-Sans objet dans le cadre des travaux.

1-
A préciser dans le cadre des travaux de mise en
sécurité.

1-Sans objet dans le cadre des travaux.

1-Sans objet dans le cadre des travaux.

Se limite a I'adéquation des matériels électriques pour
les locaux portés a notre connaissance. Peux faire I'objet
d'une mission particuliére dans la mesure ou l'usage des
locaux est défini.
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Chapitre : STI-IN V1

CALAIS - MISE EN CONFORMITE SECURITE

manipulées des substances dangereuses.

R.4216-23 - Conception des locaux ou emplacements ou sont
entreprosées ou manipulées des substances dangereuses
MOYENS DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens d'extinction
R.4227-29 - Extincteurs portatifs

R.4227-30 - RIA, colonnes seches, colonnes humides, installations
fixes d’extinction automatique ou installations de détection si
nécessaire

R.4227-31 - Dispositifs non automatiques d’accés facile

R.4227-32 - Bac a sable (ou terre meuble)

R.4727-33 - Signalisation durable et appropriée
Systeme d'alarme

R.4227-34 - Systeme d'alarme sonore et perceptible aux employés en
situation de handicap
R.4227-35 - Alarme générale donnée par batiment

R.4227-36 - Signal sonore d'alarme

Consignes de sécurité incendie
R.4727-37 - Affichage des consignes de sécurité incendie
R.4727-38 - Indication des consignes de sécurité incendie

Sans objet a notre connaissance.

Extincteurs appropriés aux risques existants dans
I'établissement. Ceux-ci seront a repositionner en
fonction du cloisonnement définitif envisagé.
Installations de RIA non modifiées selon notice
transmise.

Dispositions existantes non modifiées dans le cadre
des travaux de mise en sécurité.
Dispositions existantes non modifiées dans le cadre
des travaux de mise en sécurité.
Dispositions existantes non modifiées dans le cadre
des travaux de mise en sécurité.

SO

SO | 1-Sans objet dans le cadre des travaux.

SO

SO
SO
SO

SO | 1-Sans objet dans le cadre des travaux.

SO
SO

PM
PM
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Mission : STI - Sécurité des personnes des batiments tertiaires (autres qu'ERP/IGH) et industriels
Chapitre : STI-TB - Installations thermiques dans les batiments tertiaires et industriels

Textes de référence | Les textes techniques de caracteres normatifs suivants :
- Instruction technique n° 246 relative au désenfumage dans les ERP

Chapitre : STI-TB V1

CALAIS - MISE EN CONFORMITE SECURITE

DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES EN INCENDIE
Regles et matériaux de construction
R.4216-28 et Art.7b - A.05/08/92 - Conduits et gaines

DESENFUMAGE
Dispositions générales

R.4216-15 et Art.13 - A.05/08/92 - Dispositifs de désenfumage
mécanique

CHAUFFAGE DES LOCAUX
Régles générales
R.4216-17 - Application des réglementations en vigueur
R.4227-16 - Emploi de combustibles liquides pour le chauffage
R.4227-18 - Appareil de production-émission de chaleur
R.4227-19 - Canalisations d'alimentation en combustibles
R.4227-20 - Dispositif d'arrét d'urgence

R.4216-19 - Chauffage par générateur d'air chaud
R.4216-19 - Interdiction de matieres combustibles pour la réalisation de
certains conduits

LOCAUX OU SONT ENTREPOSEES OU MANIPULEES DES
MATIERES INFLAMMABLES

Emploi des matieres inflammables
R.4216-21 - Régles applicables

Conduits rigides et souples prévus MO

Clapets coupe-feu en traversée de plancher supposés

existants

chauffage non concerné par les présents travaux.

Non modifié dans le cadre des travaux - Supposé
existant

AF

AP

SO
SO
SO
SO
SO

SO
AF

PM
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1-

Plans et notes de calcul du désenfumage précises
des zones a désenfumer a nous communiquer +
dossier technique avec procés verbaux des caissons,
tourelles, volets, coffrets de relayage etc...

Les conduits de désenfumage sont attendus dans
des matériaux compatibles avec les volets de
désenfumage, matériaux définis dans les proces
verbaux des volets de désefumage.

Se limite a I'adéquation des matériels électriques pour
les locaux portés a notre connaissance. Peux faire I'objet
d'une mission particuliére dans la mesure ou l'usage des
locaux est défini.
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Mission : STI - Sécurité des personnes des batiments tertiaires (autres qu'ERP/IGH) et industriels

Chapitre : STI-EL - Installations électriques dans les batiments tertiaires et industriels

Textes de référence | Les textes techniques de caracteres normatifs suivants :
- Code du travail : Articles R.4215-1 a R.4215-17 - Articles R.4216-21 et R.4227-14

Chapitre : STI-EL V1

DEGAGEMENTS
Dispositions générales
R.4227-14 - Eclairage de sécurité

LOCAUX OU SONT ENTREPOSEES OU MANIPULEES DES
MATIERES INFLAMMABLES

Emploi des matiéres inflammables
R.4216-21 - Régles applicables

SECURITE DES LIEUX DE TRAVAIL
Installations électriques
Obligations générales du maitre d'ouvrage

AP | 1-La distance entre deux éclairages de sécurité
devra étre inférieur a 15 meétres. Les changements
de direction devront étre balisés.

PM | Se limite a I'adéquation des matériels électriques pour
les locaux portés a notre connaissance. Peux faire |'objet
d'une mission particuliére dans la mesure ou l'usage des
locaux est défini.

AF
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Mission : STI - Sécurité des personnes des batiments tertiaires (autres qu'ERP/IGH) et industriels
Chapitre : STI-TM - Ascenseurs dans les batiments tertiaires et industriels

Textes de référence | Les textes techniques de caracteres normatifs suivants :
- Code du travail - 4éme partie - Livre Il - Titre 1er - Chapitre IV : Articles R.4214-15 a R.4214-16
- Code du travail - 4éme partie - Livre Il - Titre 1er - Chapitre VI : Articles R.4216-1 a R.4216-30

Chapitre : STI-TM V1

SECURITE DES LIEUX DE TRAVAIL
Escaliers / Trottoirs roulants / Ascenseurs

R.4214-15 - Installation et entretien Dispositions existantes non modifiées dans le cadre [ SO | 1-Sans objet dans le cadre des travaux.
des travaux de mise en sécurité.
R.4214-16 - Arrét d'urgence Dispositions existantes non modifiées dans le cadre | SO | 1-Sans objet dans le cadre des travaux.

des travaux de mise en sécurité.
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Mission : HAND - Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées

Chapitre : HAND - Accessibilité des constructions aux personnes handicapées

Textes de référence | Les textes techniques de caracteres normatifs suivants :

Chapitre : HAND V1

CALAIS - MISE EN CONFORMITE SECURITE

Code du travail - 4éme partie - Livre Il - Titre 1er - Chapitre IV - section 5 : Articles R.4214-26 a R.4216-29 relatifs a I'accessibilité et aménagement des postes
de travail des travailleurs handicapés

Code du travail - 4éme partie - Livre Il - Titre 2 - Chapitre V - section 3 : Articles R.4225-6 a R.4225-7 relatifs aux travailleurs handicapés - Art. R.4217-2 du
code du travail relatif a 'aménagement des installations sanitaires
Arrété du 27.06.94 relatif aux dispositions destinées a rendre accessibles les lieux de travail aux personnes handicapées (nouvelles construction ou
aménagements) en application de l'article R.4214-29 du Code du Travail
Circulaire DRT N°95-07 du 14.04.95 relative aux lieux de travail

Arrété du 8 décembre 2014 (modifié par I'arrété du 28 avril 2017) fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 a R. 111-19-11 du
code de la construction et de I'habitation et de I'article 14 du décret n° 2006-555 relatives a I'accessibilité aux personnes handicapées des établissements
recevant du public situés dans un cadre bati existant et des installations existantes ouvertes au public modifié par arrété du 27 février 2019

Arrété du 20 avril 2017 relatif a I'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations
ouvertes au public lors de leur aménagement, modifié par arrété du 27 février 2019

ACCESSIBILITE DES CONSTRUCTIONS AUX PERSONNES
HANDICAPEES - CODE DU TRAVAIL

Dispositions applicables - Arrété du 27 juin 1994
Art. 2 - Cheminement praticable
Art. 3.1 - Accessibilité des ascenseurs praticables
Art. 3.11-1 et 2 - Evacuation par ascenseur en cas d'incendie

Art. 3.11-3 et 4 - Ascenseur servant pour I'évacuation en cas d'incendie

Art. 4 - Escaliers dans batiments ou niveaux non desservis par un
ascenseur praticable

Art. 5 - Places de stationnement dans les établissements dont I'effectif

est supérieur ou égal a 20 personnes
Art. 6. - Cabinets d'aisances

Art. 7 - Locaux de restauration, repos, etc..
Art. 8 - Signalisation

ACCESSIBILITE DES ERP SITUES DANS UN CADRE BATI EXISTANT
ET DES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC (IOP) EXISTANTES

AUX PERSONNES HANDICAPEES
Art. 2 §l. - Cheminements extérieurs - usages attendus

Accessibilité a I'entrée ou a une des entrées principales ou a une
entrée signalée et ouverte a tous
Cheminement accessible : un des cheminements usuels

Cheminement accessible signalé de fagon adaptée en cas de pluralité

de cheminements

Places de stationnement adaptées a proximité d'une entrée accessible

en cas de de cheminement non accessible depuis I'entrée du site

Sans objet dans le cadre des travaux.
Sans objet dans le cadre des travaux.
Sans objet dans le cadre des travaux.
Sans objet dans le cadre des travaux.
Sans objet dans le cadre des travaux.

Sans objet dans le cadre des travaux.

Sans objet dans le cadre des travaux.
Sans objet dans le cadre des travaux.
Sans objet dans le cadre des travaux.

Sans objet dans le cadre des travaux.

Sans objet dans le cadre des travaux.
Sans objet dans le cadre des travaux.

Sans objet dans le cadre des travaux.

SO
SO
SO
SO
SO

SO

SO
SO
SO

SO

SO
SO

SO
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Chapitre : HAND V1

Art. 2 §ll.1 - Repérage et guidage des cheminements accessibles

extérieurs
Signalisation adaptée a I'entrée du terrain, & proximité des places de Sans objet dans le cadre des travaux. SO
stationnement, et choix d'itinéraire
Cheminement accessible contrasté visuellement et tactilement Sans objet dans le cadre des travaux. SO

Art. 2 §ll.2 - Caractéristiques dimensionnelles des cheminements
accessibles extérieurs

Espace de manceuvre avec demi-tour : choix d'itinéraire, au droit des Sans objet dans le cadre des travaux. SO
contréles d'accés
Espace de manceuvre de porte : devant chaque porte ou portillon (a Sans objet dans le cadre des travaux. SO

I'exception des portes ou portillons automatiques et ceux ouvrant
uniquement sur un escalier et des locaux non adaptés)

Espace d'usage : devant chaque équipement et aménagement Sans objet dans le cadre des travaux. SO
Art. 6 - Circulations intérieures horizontales
Principaux éléments structurant de la circulation repérables et Dispositions existantes non modifiées dans le cadre | SO | 1-Sans objet dans le cadre des travaux de mise en
identifiables des travaux de mise en sécurité. sécurité.
Accessibilité a I'ensemble des locaux ouverts au public Dispositions existantes non modifiées dans le cadre | sO
des travaux (en référence aux plans 07 et 29
transmis).
Art. 9 - Revétements des sols, murs et plafonds
Tapis fixes, dureté suffisante et ressaut < 2 cm Sans objet dans le cadre des travaux. SO
Qualité acoustique des revétements des espaces d'accueil, d'attente ou | Sans objet dans le cadre des travaux. SO

de restauration : aire d'absorption = ou > 25% de la surface du local
Art. 10 - Portes, portiques et sas

Passage utile mini de 0,77 m pour les vantaux de service des portes a Dans le cas ou les portes envisagées seraient utilisées| AF
plusieurs vantaux par le public, ces derniéres sont prévues avec une

largeur de passage de 0,90 m pour le vantail principal.
Portiques de sécurité : passage utile mini de 0,77 m En référence au plan 29 le cas échéant. AF
Espace de manoeuvre de porte (largeur de la circulation x 1,70 m Dito ci-dessus. AF

ouverture en poussant ou 2,20 m ouverture en tirant) devant chaque
porte a l'exception de celle ouvrant sur un escalier ou sur des
sanitaires, douches ou cabines non adaptés
Art. 11 - Equipements et dispositifs de commande dans les locaux
ouverts au public
Par groupe d'éléments, au moins 1 équipement repéré, atteint et utilis¢ | Dispositions existantes non modifiées dans le cadre | SO | 1-Sans objet dans le cadre des travaux.

par les personnes handicapées des travaux de mise en sécurité.
Art. 12 - Sanitaires
Emplacement des cabinets d'aisances aménagés Dispositions existantes non modifiees dans le cadre | 50 | 1-Sans objet dans le cadre des travaux.
des travaux de mise en sécurité.
Art. 13 - Sorties
Repérage de toutes les sorties normales Dispositions existantes non modifiees dans le cadre | SO | 1-Sans objet dans le cadre des travaux.
des travaux de mise en sécurité.
Aucun risque de confusion avec les issues de secours Sans objet dans le cadre des travaux. SO
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CALAIS - MISE EN CONFORMITE SECURITE

Art. 14 - Eclairage
Eclairement des cheminements extérieurs accessibles > 20 lux
Eclairement des circulations intérieures horizontales > 100 lux

Art. 16 - Etablissement recevant du public assis

Nombre de place réservées : 1 + 1 par tranche de 50 personnes. Au-
dela de 1000 places selon arrété préfectoral
Emplacements de 0,80 m x 1,30 m accessibles

Cheminement d'accés a ces emplacements
Répartition en fonction des différentes catégories de places
Art. 17 - Etablissement comportant des locaux d'hébergement
Usages attendus
Caractéristiques pour toutes les chambres
Nombre de chambres adaptées
Répartition des chambres adaptées
Caractéristiques des chambres adaptées
Caractéristiques des salles d'eau adaptées
Caractéristiques des sanitaires adaptés
Art. 18 - Cabines et espaces a usage individuel

Cabines ou espaces adaptés accessible par un cheminement
praticable

Emplacement des cabines ou espaces adaptés

Nombre de cabines ou espaces adaptés : 1 simoinsde 20 ou 1 + 1
par tranche de 50.

Ameénagement des cabines et espaces adaptés

Aménagement des douches adaptées

Art. 19 - Caisses de paiement et dispositifs ou équipements disposés en
batterie ou en série
Nombre de caisses ou équipements adaptés : 1 par tranche de 20

Répartition des caisses de fagon uniforme

Caractéristiques des caisses adaptées : Largeur mini du cheminement
d'accés de 0,90 m

Affichage du prix directement lisible pour personnes sourdes ou
malentendantes

Art. 20 Ecrans
Activation du sous-titrage des téléviseurs si la fonction existe

Notice simplifiée indiquant comment activer le sous-titrage et
l'audiodescription dans les lieux publics privatifs

Sans objet dans le cadre des travaux.
Dispositions existantes non modifiées dans le cadre

des travaux de mise en sécurité.

Sans objet dans le cadre des travaux.

Sans objet dans le cadre des travaux.
Sans objet dans le cadre des travaux.
Sans objet dans le cadre des travaux.

Sans objet dans le cadre des travaux.
Sans objet dans le cadre des travaux.
Sans objet dans le cadre des travaux.
Sans objet dans le cadre des travaux.
Sans objet dans le cadre des travaux.
Sans objet dans le cadre des travaux.
Sans objet dans le cadre des travaux.

Sans objet dans le cadre des travaux.

Sans objet dans le cadre des travaux.
Sans objet dans le cadre des travaux.

Sans objet dans le cadre des travaux.
Sans objet dans le cadre des travaux.

Sans objet dans le cadre des travaux.
Sans objet dans le cadre des travaux.
Sans objet dans le cadre des travaux.

Sans objet dans le cadre des travaux.

Sans objet dans le cadre des travaux.
Sans objet dans le cadre des travaux.

SO
SO | 1-Sans objet dans le cadre des travaux.

SO

SO
SO
SO

SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

SO

SO
SO

SO
SO

SO
SO
SO

SO

SO
SO
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Mission : PS - Sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme
Chapitre : PS - Protection parasismique des batiments

Textes de référence | Les textes techniques de caracteres normatifs suivants :
- Code de I'environnement - Articles R563-1 a D563-8-1
Code de l'urbanisme - Articles R431-16, A431-10 et A431-11
Arrété du 22 octobre 2010 modifié, relatif a la classification et aux régles de construction parasismique applicables aux batiments de la classe dite "a risque
normal"

Chapitre : PS V1

CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Dispositions définies par arrété du 22 octobre 2010 modifie
Zone sismique du projet Zone de sismicité 2 (sismicité faible). AF

Catégorie d'importance de l'ouvrage Suivant la déclaration du Maitre d’Ouvrage faite a la AF
commission de sécurité lors de son dernier passage
du 20 septembre 2007, I'effectif du public considéré
dans la partie ERP du RDC de I'établissement est de
60 personnes (1personne par m?).

L’effectif du personnel déclaré lors de cette méme
commission était de 300 personnes.

Soit un effectif total de plus de 300 personnes classant
I'établissement dans la catégorie d'importance lIl.
Intervention dans un existant Intervention dans le batiment existant par sa mise en | AF
sécurité.

Dispositions spécifiques exigées pour I'ouvrage
Exigences contractuelles La commune dans laquelle se trouve ['établissement AF
est en zone de sismicité 2 (faible) selon I'article D. 563
8-1 du Code de I'Environnement.
Le projet consiste en des travaux de mise en sécurité
sur un batiment existant. Le batiment, apres travaux,
est de catégorie d’importance Ill.
Selon l'arrété du 22 octobre 2010 modifié (relatif a la
classification et aux regles de construction
parasismique applicables aux batiments de la classe
dite a « risque normal »), des dispositions
parasismiques sont exigées dans la commune de
CALAIS, pour les projets de travaux sur un batiment
existant, pour la catégorie d’'importance lIl.
ENVIRONNEMENT DE L'OUVRAGE

Risque lié aux ouvrages avoisinants

Risque lié aux ouvrages avoisinants Nous avons pris note que I'établissement était distant | so
de toute autre construction par une distance
supérieure a 8 métres.

OSSATURE ET ELEMENTS DE STRUCTURE
Facteurs de vulnérabilité identifiés
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CALAIS - MISE EN CONFORMITE SECURITE

points de faiblesse identifiés

ELEMENTS NON STRUCTURAUX
Eléments intérieurs verticaux (ou assimilés)
dispositions et justifications spécifiques

Percements pour passages de conduits de ventilation
au sein de I'établissement. Création de trémies au droit
des planchers béton existants.

Concerne les gaines modifiées pour passage des
réseaux de ventilation.

AP

AP

1-Plans d'exécution a nous communiquer pour avis.
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