
CPAM CALAIS - Réaménagement du siège de la CPAM de CALAIS
DPGF - DCE Indice A - Lot n°5 Électricité CFO CFA

JUILLET 2025

5 ÉLECTRICITÉ
CFO CFA

Chapitre Désignation Quantité Unités P.U. H.T. Prix H.T.
1. ÉLECTRICITÉ

1.4. DESCRIPTION DES TRAVAUX - LOCALISATION
1.4.1. Visite préalable

 - Visite prélalable ENS

1.4.2. Installations de chantier
 - Luminaire (éclairage normal) de chantier U
 - Éclairage de sécurité U
 - Coffret de chantier U
 - Modification des tableaux ENS
 - Canalisations ENS
 - Clôtures de chantier ENS
 - Balisages ENS
 - Affiches ENS
 - Protections mécaniques ENS
 - Tapis ENS
 - Autres à préciser - Dépose repose ENS

1.4.3. Mise hors tension et dépose
 - Mise hors tension ENS
 - Dépose ENS
 - Pose ENS
 - Maintien en service ENS
 - Alimentation ENS
 - Modification Armoire ENS
 - Modification de câblage ENS
 - Dévoiement ENS
 - Déplacement équipements ENS
 - Programmation ENS
 - Autres à préciser ENS

1.4.4. Prise de terre générale / liaison équipotentielle principale
 - Liaison équipotentielle en conducteur continu en cuivre nu 1x25 mm² ML
 - Barette de coupure U
 - Autres à préciser ENS

1.4.6. Tableaux divisionnaires
 - Tableau AD RCI 1 ENS
 - Tableau AD RCI 2 ENS
 - Tableau AD RCI 3 ENS
 - Tableau AEHQ ENS
 - Tableau TD N0 NORMAL - AD RCS 1 ENS
 - Tableau TD N0 ONDULLÉE - AD RCS 1 ENS
 - Tableau TD N0 NORMAL - AD RCS 2 ENS
 - Tableau TD N0 ONDULLÉE - AD RCS 2 ENS
 - Tableau ADE 1 ENS
 - Tableau ADE 2 ENS
 - Tableau ADE 3 ENS
 - Autres à préciser ENS

1.4.7. Canalisations et équipements terminaux
1.4.7.1. Équipements terminaux

 - Appareil type 001
U

 - Appareil type 002
U

Sous-Total : 1.4.6.

RÉAMÉNAGEMENT DU SIÈGE DE LA CPAM DE CALAIS

DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE     

Sous-Total : 1.4.1.

Sous-Total : 1.4.3.

Sous-Total : 1.4.4.

Sous-Total : 1.4.2.
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 - Appareil type 700 : U

 - Bandeau LED

 - BAES - Classe 2 - 45 Lm SATI U
 - BAES Ambiance - Classe 2 - 400 Lm SATI U
 - Simple allumage U
 - Va et Vient U
 - Bouton poussoir U
 - Commande gradable U
 - Détecteur de mouvement mural, plafonnier, ou angle
   230° - IP54 - Classse 2 - Détection 20m

U

 - Prise de courant 2P+T 10/16A U
 - Prise de courant 2P+T 10/16A spécialisée
 - Prise de courant 2P+T 10/16A étanche U
 - Poste de travail PT comprenant :
   * 2 prises de courant 2P+T 10/16A normales
   * 2 prises de courant 2P+T 10/16A rouges détrompées à usage informatique 
   * 2 prises RJ45 (chapitre informatique)

U

 - Nouveau point de coupure U

 - Dépose repose des points de coupure U

 - Autres à préciser ENS
1.4.7.2. Canalisations terminales

 - Canalisations terminales 2x1,5² ML
 - Canalisations terminales 3G1,5² ML
 - Canalisations terminales 4G1,5² ML
 - Canalisations terminales 5G1,5² ML
 - Canalisations terminales 3G2,5² ML
 - Canalisations terminales 4G2,5² ML
 - Canalisations terminales 5G2,5² ML
 - Canalisations terminales 3G4² ML
 - Canalisations terminales 5G4² ML
 - Canalisations terminales 3G6² ML
 - Canalisations terminales 5G6² ML
 - Goulotte ML
 - Potelet (minimum nb 10) U
 - Tresse U
 - Chemins de câbles ML
 - Autres à préciser ENS

1.4.8.
Alimentations en attente pour les équipements spécialisés (CVC, plomberie, 
etc.)

1.4.8.1. Attentes de puissance
 - Attentes PCS réfrigérateurs (salle de repas) câbles U1000RO2V sur boîtes 
d’encastrement et prises de courant spécialisées 

ML

 - Attentes PCS machines à café (salle de repas) câbles U1000RO2V sur boîtes 
d’encastrement et prises de courant spécialisées 

ML

 - Attentes PCS Micro-Ondes (salle de repas) câbles U1000RO2V sur boîtes 
d’encastrement et prises de courant spécialisées 

ML

 - Autres à préciser ENS

1.4.9. Installation d'un sytème de sécurité incendie
1.4.9.5. Centrale d'alarme incendie

 - Centrale ENS
 - Calcul du dimensionnement AES ENS
 - Autres (détail à préciser) ENS

1.4.9.6. Équipements
 - Déclencheur manuel U
 - Déclencheur manuel étanche U
 - Diffuseur sonore U
 - Diffuseur sonore étanche U
 - Flash lumineux (avec étiquette ALARME INCENDIE) U
 - Report d'alarme U
 - Module déporté de CMSI U
 - Autres (détail à préciser) ENS

1.4.9.7. Asservissements
 - Portes de recoupement maintenues ouvertes U

Sous-Total : 1.4.7.

Sous-Total : 1.4.8.
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 - Portes maintenues fermées pour raison d'exploitation U
 - Remise en lumiére U
 - Arrêt de la sonorisation U
 - Arrêt ventilation U
 - Arrêt sonorisation U
 - Asservissements existants U
 - DAS U
 - Module déporté U
 - Éclairage de sécurité U
 - Autres (détail à préciser) U

1.4.9.8. Canalisations
 - CR1 2x1,5² ML
 - CR1 2x2,5² ML
 - C2 1p ø 0,9 ML
 - C2 2p ø 0,9 ML
 - CR1 1p ø 0,9 ML
 - CR1 2p ø 0,9 ML
 - C2 2x1,5² ML
 - C2 2x2,5² ML
 - U1000 RO2V 2x1,5² ML
 - Tube IRL ML
 - Tube MRL ML
 - Gaine ICTA ML
 - Chemins de câbles ML
 - Autres (détail à préciser) ENS

1.4.9.9. Alimentations Basse Tension
 - Alimentations Basse Tension ENS
 - Autres (détail à préciser) ENS

1.4.9.10. Essais
 - Essais ENS
 - Autres (détail à préciser) ENS

1.4.9.11. Entretien des installations d'alarme incendie
 - Entretien des installations d'alarme incendie ENS

1.4.9.12. Qualification de l'entrepreneur et assistance de constructeur
 - Qualification de l'entrepreneur et assistance de constructeur ENS

1.4.9.13. Coordination - Obligation de résultat
 - Coordination - obligation de résultat ENS

1.4.9.14. Formation
 - Formation ENS
 - Autres (détail à préciser) ENS

1.4.10. Extension de l'équipement du précâblage informatique et téléphonique existant

1.4.10.3. Canalisations de distribution
 - Canalisation - C6A - S/FTP 4 paires ML
 - Chemin de câbles 2 compartiments courants forts courants faibles ML
 - Chemin de câbles Informatique ML
 - Goulotte PVC 3 compartiments 3 couvercles ML
 - Chemins de câbles (en tôle) :
                                * 400mm ML
                                * 200mm ML
                                * 100mm ML
                                * autres (à préciser) ML
 - Mise à la terre des chemins de câbles 1x35mm² cuivre ML
 - Modification des supportages des chemins de câbles existants et autres 
équipements

ML

 - Démontage / remontage de plafonds suspendus (à détailler) M²
 - Autre à détailler ENS

1.4.10.4. Postes de travail
 - Prises RJ 45 U
 - Poste de travail PT comprenant :
   * 2 prises de courant 2P+T 10/16A normales (chapitre Équipements)
   * 2 prises de courant 2P+T 10/16A  rouges détrompées à usage informatique 
(chapitre Équipements)
   * 2 prises RJ45

U

 - Point de coupure (existant) ENS
 - Point de coupure (neuf) U
 - Prise HDMI U
 - Autre à détailler ENS

1.4.10.5. Répartiteur Général et Sous-Répartiteurs existants

Sous-Total : 1.4.9.
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 - Baies à modifer U
 - Équipement à détailler U

1.4.10.6. Cordons de brassage et raccordement
 - Cordons de brassage 2 m U
 - Cordons de brassage 3 m U
 - Cordons de brassage 5 m U
 - Autre à détailler ENS

1.4.10.7. Terre des installations informatiques et téléphoniques
 - Conducteur en cuivre nu 1x25mm² ML

1.4.10.8. Repérage
 - Repérage des canalisations ENS
 - Repérage des prises RJ 45 ENS
 - Repérage des équipements du répartiteur général ENS
 - Autre à détailler ENS

1.4.10.9. Recette
 - Recette ENS
 - Recette pour l'existant ENS
 - Autre à détailler ENS

1.4.10.10. Garanties particulières
 - Garantie Produits ENS
 - Garantie Performances ENS
 - Garantie Applicatives ENS
 - Garantie CEM ENS
 - Agrément constructeur ENS
 - Prescriptions particulières ENS
 - Autre à détailler ENS

1.4.11. Contrôle d'accès par lecteur de badge existant
1.4.11.3. Canalisations de distribution

 - Modification centrale existante ENS

 - Dépose et repose des équipements ENS

 - Reprogrammation U

 - Mise à jour logiciel U

 - Lecteur de badges U

 - Badges U

 - Bris de glace verts d'ouverture U

 - Bouton de décondamnation U

 - Canalisations U

 - Essais U

 - Obligation de résultat U

 - Autres (à préciser) ENS

2. INTERVENTION EN SECTEURS EXPOSÉS À L'AMIANTE
 - Travaux en secteurs exposés à l'amiante (à détailler) ENS
 - Autres (détail à préciser) ENS

3. DÉROULEMENT DES TRAVAUX 
 - Déroulement des travaux ENS

Sous-Total : 1.4.11.

Total : 2.

Total 3.

Sous-Total : 1.4.10.
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N° Désignation Prix H.T.

1. ÉLECTRICITÉ
1.4. DESCRIPTION DES TRAVAUX - LOCALISATION

1.4.1. Visite préalable
1.4.2. Installations de chantier
1.4.3. Mise hors tension et dépose
1.4.4. Prise de terre générale/liaison équipotentielle principale
1.4.6. Tableaux divisionnaires
1.4.7. Canalisations et équipements terminaux
1.4.8. Alimentations en attente pour les équipements spécialisés (CVC, plomberie, 
1.4.9. Installation d'un système de sécurité incendie

1.4.10. Extension de l'équipement du précâblage informatique et téléphonique existant

1.4.11. Contrôle d’accès par lecteur de badge existant
2. INTERVENTION EN SECTEURS EXPOSÉS À L'AMIANTE
3. DÉROULEMENT DES TRAVAUX 

TOTAL - Lot n°5 ÉLECTRICITÉ

NOTA :

L'entreprise soussignée certifie :

a) que le montant indiqué ci-dessus tient compte de toutes les

prestations indiquées sur les C.C.A.P., C.C.T.P. et plans annexés

b) que les postes et quantités éventuels manquants ont été complétés

c) avoir pris connaissance que, conformément aux termes du C.C.A.P.,

le présent bordereau ne possède pas de caractère contractuel

équivalent à l'acte d'engagement

Ce bordereau est essentiellement destiné à établir l'évaluation des modifications de 
prestations ultérieures éventuelles

………………………………………………..

………………………………………………..
………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..
………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

Montant T.T.C. : 

VISA ET CACHET DE L'ENTREPRISE :

………………………………………………..

T.V.A. (20%) : 
Montant H.T. : 

………………………………………………..
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