CPAM CALAIS - Réaménagement du siége de la CPAM de CALAIS
DPGF - DCE Indice A - Lot n°5 Electricité CFO CFA

JUILLET 2025

REAMENAGEMENT DU SIEGE DE LA CPAM DE CALAIS 5 ELE;’JT:'FCLTE
[ DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE |
Chapitre Désignation Quantité | Unitéss | P.U.HT. | Prix HT. |
1.|ELECTRICITE

1.4.|DESCRIPTION DES TRAVAUX - LOCALISATION

1.4.1.|Visite préalable

- Visite prélalable [ ENs ] [ |
Sous-Total : 1.4.1.] |
[ 1.4.2.|Installations de chantier
- Luminaire (éclairage normal) de chantier U
- Eclairage de sécurité U
- Coffret de chantier U
- Modification des tableaux ENS
- Canalisations ENS
- Clétures de chantier ENS
- Balisages ENS
- Affiches ENS
- Protections mécaniques ENS
- Tapis ENS
- Autres a préciser - Dépose repose ENS
Sous-Total : 1.4.2.|
[ 1.4.3.|Mise hors tension et dépose
- Mise hors tension ENS
- Dépose ENS
- Pose ENS
- Maintien en service ENS
- Alimentation ENS
- Modification Armoire ENS
- Modification de cablage ENS
- Dévoiement ENS
- Déplacement équipements ENS
- Programmation ENS
- Autres a préciser ENS
Sous-Total : 1.4.3.
[ 1.4.4.|Prise de terre générale / liaison équipotentielle principale
- Liaison équipotentielle en conducteur continu en cuivre nu 1x25 mm? ML
- Barette de coupure U
- Autres a préciser ENS
Sous-Total : 1.4.4.]
[ 1.4.6.|Tableaux divisionnaires
- Tableau AD RCI 1 ENS
- Tableau AD RCI 2 ENS
- Tableau AD RCI 3 ENS
- Tableau AEHQ ENS
- Tableau TD NO NORMAL - AD RCS 1 ENS
- Tableau TD NO ONDULLEE - AD RCS 1 ENS
- Tableau TD NO NORMAL - AD RCS 2 ENS
- Tableau TD NO ONDULLEE - AD RCS 2 ENS
- Tableau ADE 1 ENS
- Tableau ADE 2 ENS
- Tableau ADE 3 ENS
- Autres a préciser ENS
Sous-Total : 1.4.6.]
1.4.7.|Canalisations et équipements terminaux
1.4.7.1.|Equipements terminaux
- Appareil type 001 U
- Appareil type 002 U
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- Appareil type 700 : U
- Bandeau LED
- BAES - Classe 2 - 45 Lm SATI U
- BAES Ambiance - Classe 2 - 400 Lm SATI U
- Simple allumage U
- Va et Vient U
- Bouton poussoir U
- Commande gradable U
- Détecteur de mouvement mural, plafonnier, ou angle U
230° - IP54 - Classse 2 - Détection 20m
- Prise de courant 2P+T 10/16A U
- Prise de courant 2P+T 10/16A spécialisée
- Prise de courant 2P+T 10/16A étanche U
- Poste de travail PT comprenant :
* 2 prises de courant 2P+T 10/16A normales U
* 2 prises de courant 2P+T 10/16A rouges détrompées a usage informatique
* 2 prises RJ45 (chapitre informatique)
- Nouveau point de coupure U
- Dépose repose des points de coupure U
- Autres a préciser ENS
| 1.4.7.2.|canalisations terminales
- Canalisations terminales 2x1,5 ML
- Canalisations terminales 3G1,5? ML
- Canalisations terminales 4G1,5 ML
- Canalisations terminales 5G1,5? ML
- Canalisations terminales 3G2,5 ML
- Canalisations terminales 4G2,5? ML
- Canalisations terminales 5G2,5 ML
- Canalisations terminales 3G42 ML
- Canalisations terminales 5G42 ML
- Canalisations terminales 3G62 ML
- Canalisations terminales 5G62 ML
- Goulotte ML
- Potelet (minimum nb 10) U
- Tresse U
- Chemins de cables ML
- Autres a préciser ENS
Sous-Total : 1.4.7.]
1.48. Alin)ientations en attente pour les équipements spécialisés (CVC, plomberie,
etc.
1.4.8.1.|Attentes de puissance
- Attentes PCS réfrigérateurs (salle de repas) cables U1000RO2V sur boites ML
d'encastrement et prises de courant spécialisées
- Attentes PCS machines a café (salle de repas) cables U1000RO2V sur boites ML
d'encastrement et prises de courant spécialisées
- Attentes PCS Micro-Ondes (salle de repas) cables U1000RO2V sur boites ML
d'encastrement et prises de courant spécialisées
- Autres a préciser ENS
Sous-Total : 1.4.8.]
1.4.9.|Installation d'un sytéme de sécurité incendie
1.4.9.5.|Centrale d'alarme incendie
- Centrale ENS
- Calcul du dimensionnement AES ENS
- Autres (détail a préciser) ENS
| 1.4.9.6.[Equipements
- Déclencheur manuel U
- Déclencheur manuel étanche U
- Diffuseur sonore U
- Diffuseur sonore étanche U
- Flash lumineux (avec étiquette ALARME INCENDIE) U
- Report d'alarme U
- Module déporté de CMSI U
- Autres (détail a préciser) ENS
[ 1.4.9.7.]Asservissements
- Portes de recoupement maintenues ouvertes U [
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- Portes maintenues fermées pour raison d'exploitation U
- Remise en lumiére U
- Arrét de la sonorisation U
- Arrét ventilation U
- Arrét sonorisation U
- Asservissements existants U
- DAS U
- Module déporté U
- Eclairage de sécurité U
- Autres (détail a préciser) U
| 1.4.9.8.|Canalisations
- CR1 2x1,5? ML
- CR12x2,5 ML
-C21pe 09 ML
-C22p009 ML
-CR11p @09 ML
-CR12p @09 ML
-C22x1,5? ML
-C22x2,5* ML
- U1000 RO2V 2x1,5 ML
- Tube IRL ML
- Tube MRL ML
- Gaine ICTA ML
- Chemins de cables ML
- Autres (détail a préciser) ENS
[ 1.4.9.9.]Alimentations Basse Tension
- Alimentations Basse Tension ENS
- Autres (détail a préciser) ENS
| 1.49.10.|Essais
- Essais ENS
- Autres (détail a préciser) ENS
[ 1.4.9.11.]Entretien des installations d'alarme incendie
- Entretien des installations d'alarme incendie ENS | [ |
[ 1.4.9.12.]Qualification de I'entrepreneur et assistance de constructeur
- Qualification de I'entrepreneur et assistance de constructeur ENS | [ |
[ 1.4.9.13.]Coordination - Obligation de résultat
- Coordination - obligation de résultat ENS | [ |
[ 1.4.9.14.]Formation
- Formation ENS
- Autres (détail a préciser) ENS
Sous-Total : 1.4.9.]
1.4.10.|Extension de I'équipement du précablage informatique et téléphonique existant
1.4.10.3.|Canalisations de distribution
- Canalisation - C6A - S/FTP 4 paires ML
- Chemin de cables 2 compartiments courants forts courants faibles ML
- Chemin de cébles Informatique ML
- Goulotte PVC 3 compartiments 3 couvercles ML
- Chemins de cables (en tdle) :
*400mm ML
*200mm ML
*100mm ML
* autres (a préciser ML
- Mise & |a terre des chemins de cébles 1x35mm? cuivre ML
- Modification des supportages des chemins de cébles existants et autres ML
équipements
- Démontage / remontage de plafonds suspendus (a détailler) M?
- Autre a détailler ENS
| 1.410.4.|Postes de travail
- Prises RJ 45 U
- Poste de travail PT comprenant :
* 2 prises de courant 2P+T 10/16A normales (chapitre Equipements)
* 2 prises de courant 2P+T 10/16A rouges détrompées a usage informatique U
(chapitre Equipements)
* 2 prises RJ45
- Point de coupure (existant) ENS
- Point de coupure (neuf) U
- Prise HDMI U
- Autre a détailler ENS

1.4.10.5.

Répartiteur Général et Sous-Répartiteurs existants
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- Baies & modifer U
- Equipement & détailler U
| 1.4.10.6.|Cordons de brassage et raccordement
- Cordons de brassage 2 m U
- Cordons de brassage 3 m U
- Cordons de brassage 5 m U
- Autre a détailler ENS
[ 1.4.10.7.[Terre des installations informatiques et téléphoniques
- Conducteur en cuivre nu 1x25mm? ML |
[ 1.4.10.8.[Repérage
- Repérage des canalisations ENS
- Repérage des prises RJ 45 ENS
- Repérage des équipements du répartiteur général ENS
- Autre a détailler ENS
| 1.4.109.|Recette
- Recette ENS
- Recette pour I'existant ENS
- Autre a détailler ENS
| 1.4.10.10.|Garanties particuliéres
- Garantie Produits ENS
- Garantie Performances ENS
- Garantie Applicatives ENS
- Garantie CEM ENS
- Agrément constructeur ENS
- Prescriptions particuliéres ENS
- Autre a détailler ENS
Sous-Total : 1.4.10]
1.4.11.|Controle d'acces par lecteur de badge existant
1.4.11.3.|Canalisations de distribution
- Modification centrale existante ENS
- Dépose et repose des équipements ENS
- Reprogrammation U
- Mise & jour logiciel U
- Lecteur de badges U
- Badges U
- Bris de glace verts d'ouverture U
- Bouton de décondamnation U
- Canalisations U
- Essais U
- Obligation de résultat U
- Autres (& préciser) ENS
Sous-Total : 1.4.11.]
2.|/INTERVENTION EN SECTEURS EXPOSES A L'AMIANTE
- Travaux en secteurs exposés a |'amiante (a détailler) ENS
- Autres (détail a préciser) ENS
Total : 2.| |
3.|DEROULEMENT DES TRAVAUX
- Déroulement des travaux ENS | [ |
Total 3. |
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Désignation

[ Prix HT. |
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.|[ELECTRICITE

14.

DESCRIPTION DES TRAVAUX - LOCALISATION

1.4.1

.|Visite préalable

14.2.

Installations de chantier

1.4.3.

Mise hors tension et dépose

1.4.4.

Prise de terre générale/liaison équipotentielle principale

1.4.6.

Tableaux divisionnaires

1.4.7.

Canalisations et équipements terminaux

1.4.8.

Alimentations en attente pour les équipements spécialisés (CVC, plomberie,

1.4.9.

Installation d'un systéme de sécurité incendie

1.4.10.

Extension de I'équipement du précablage informatique et téléphonique existant

1.4.11.

Contrdle d’accés par lecteur de badge existant

N

.[INTERVENTION EN SECTEURS EXPOSES A L'AMIANTE

w

.[DEROULEMENT DES TRAVAUX

TOTAL - Lot n°5 ELECTRICITE

Montant H.T. :

TV.A. (20%) :

Montant T.T.C. :

NOTA :

L'entreprise soussignée certifie :

a) que le montant indiqué ci-dessus tient compte de toutes les
prestations indiquées sur les C.C.A.P., C.C.T.P. et plans annexés

b) que les postes et quantités éventuels manquants ont été complétés
¢) avoir pris connaissance que, conformément aux termes du C.C.A.P.,
le présent bordereau ne posséde pas de caractére contractuel
équivalent a l'acte d'engagement

Ce bordereau est essentiellement destiné a établir I'évaluation des modifications de
prestations ultérieures éventuelles

VISAET CACHET DE LENTREPRISE : |
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