PAIEMENT PRESTATI
PAIEMENT PRESTATI
Effectif : 26

PAIEMENT PRESTATION 2
Effectif : 24
\ 16 postes : 8P + 8NP

Maitre d'ouvrage :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
35 Rue descartes - 62100 CALAIS

Opération :

RESTRUCTURATION DU SITE DE CALAIS - MISE EN
CONFORMITE INCENDIE

35 Rue descartes - 62100 CALAIS

Phase :

DCE

Document :

AXONOMETRIE R+2

AFFAIRE PHASE EMETTEUR DATE INDICE ECHELLE

DCE 06-4 DCE MV2 24/07/25 A 1:200

PAIEMENT PRESTATION 4

Effectif : 23

| s% 15 postes : 7P + 8NP
NONA

\\—/ MV2 ARCHITECTES
- Mﬁ-ectes 118, rue Solférino 59000 LILLE

BA BAT

ZI - 980 avenue Charles Pecqueur 62620 RUITZ
Tél: 03 21 53 59 26 - Email : yannic.decamps@ba-bat.com

Tél:03.20.51.47.23 - Email : mv2@mv2architectes.com
-,
k I

SATH DEVELOPPEMENT SATH DEVELOPPEMENT

Amiante, plomb, Experiise des baiments 29B rue Léonard Bourcier 54000 Nancy
Tél: 06 84 01 44 37 - Email : contact@sath-developpement.fr

. Contréole Technique - BUREAU VERITAS

SERVICES COMMUNS EXISTANT Parc d'Activité de I'Etoile Rond-Point de la porte de Lille 59791 GRANDE SYNTHE
Tél: 06 70 21 95 62 Email : christian.boumier@bureauveritas.com
M SERVICE MEDICAL P PAIEMENT PRESTATIONS CIRCULATION INTER-SERVICE ET COEUR LOCAUX NON CONCERNES PAR LE PROJET
« - CSPS - BUREAU VERITAS
| ADMINISTRATION GENERALE / INFORMATIQUE / CSE / GDR U URSSAF CIRCULATIONS CREES CIRCULATIONS NON CONCERNEES PAR LE PROJET = >
Aéroport International du Touquet 62520 Le Touquet
A POLE APPUI ACCES AUX SOINS ET SANTE REFECTOIRE Tél: +33 7 87 14 12 01- Email : frederick.joly@bureauveritas.com

Documents exclusivement destinés a I'obtention des autorisations administratives de construire. Les cOtes portées sur le plan sont indivatives.
L'entreprise adjudiciaire est tenue de les vérifier sur place et de soumettre au maitre d'oeuvre les dessins d'execution.
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