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Chapitre | — Acheteur Public

Article1. Type d’acheteur public

Etablissement public de santé.

Article 2. Nom et adresse officiels de I’acheteur public

Nom du pouvoir adjudicateur
Représentant du pouvoir adjudicateur
Adresse

Adresse internet

Adresse du profil d’acheteur

: Groupe Hospitalier de la Haute-Saéne (GH70)
: Madame la Directrice du GH70

: 2, rue Heymes - BP 409 - 70014 VESOUL Cedex
: http://www.gh70.fr

: https://www.marches-publics.gouv.fr

Article 3. Référents du dossier

Référent administratif du dossier

Adresse

: Monsieur Ahmed BENCHIHEB

Responsable Cellule Marchés Publics

: Groupe Hospitalier de la Haute-Saéne

Direction des Ressources Economiques, Logistiques et
Techniques
2, rue Heymes - BP 409 - 70014 VESOUL Cedex

Référent technique du dossier

Adresse

: Monsieur Luc ROUBEZ

Ingénieur Maintenance Entretien Batiment

: Groupe Hospitalier de la Haute-Saéne

Direction des Ressources Economiques, Logistiques et
Techniques
2, rue Heymes - BP 409 - 70014 VESOUL Cedex

Référent technique du dossier

Adresse

: Monsieur Emmanuel JEUDY

Technicien référent du site de Vesoul

: Groupe Hospitalier de la Haute-Saéne

Direction des Ressources Economiques, Logistiques et
Techniques
2, rue Heymes - BP 409 - 70014 VESOUL Cedex

GH70 — Lettre de consultation — Sols souples et revétements muraux — Bloc opératoire 3/11


http://www.gh70.fr/
https://www.marches-publics.gouv.fr/

Chapitre Il — Généralités

Article4. Description du marché

4.1. Objet du marché
La présente consultation concerne un marché de travaux pour le remplacement des sols
souples et la mise en ceuvre de revétements muraux (type Décochoc ou équivalent) et
protections murales dans un environnement de bloc opératoire, sur le site principal du GH70
a Vesoul.

4.2. Forme du marché
Le présent marché est passé sous la forme d’un marché a procédure adaptée (MAPA) avec

publicité et mise en concurrence préalable, sans minimum (le maximum étant le seuil de
dispense de publicité de 100 000 € HT pour la durée totale du marché).

4.3. Décomposition en lots

Le présent marché n’est pas alloti car il ne permet pas I'identification de prestations
distinctes.

4.4. Durée et délai

Le marché est conclu pour une durée de sa notification jusqu’au 31/12/2026.
Le démarrage des travaux est prevue en septembre 2025.

Les travaux auront lieu en deux phases :
- 4é trimestre 2025 : travaux dans la salle Matisse, Van Gogh et Picasso
- 2026 : travaux dans la salle Courbet et dans les circulations

4.5. Lieu d’exécution

Les prestations sont a réaliser pour le Groupe Hospitalier de la Haute-Sadne, sur le site de
Vesoul — bloc opératoire, 2 Rue René Heymes, 70000 VESOUL.

Chapitre lll — Conditions d’exécution

Article 5. Objet des travaux

Les prestations concernent le remplacement de revétements de sol souples dans quatre
salles et les circulations au service bloc opératoire situé sur le site de Vesoul du Groupe
Hospitalier de la Haute-Saéne.
Les travaux comprennent notamment :
e La mise en place d’un sas étanche temporaire, soumis a |’avis du service d’hygiene
hospitaliére, avant tout démarrage des travaux.
e L’arrachage des revétements de sol existants ;
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e La préparation des supports, incluant le ragréage si nécessaire ;

e La fourniture et la pose d’un revétement de sol souple de type PVC avec remontée
en plinthe, spécialement congu et compatible avec I’environnement strict du bloc
opératoire : antistatique, résistant aux produits désinfectants, facile a nettoyer, et
conforme aux exigences d’hygiene et de sécurité propres a ce type de service
hospitalier.

e La fourniture et la pose de protections murales de type PVC (type Décochoc ou
équivalent) sur les murs, thermo soudées entre elles, incluant les reprises
éventuelles de plinthes murales et la pose de cornieres d’angle assorties ;

Un nettoyage de fin de chantier par le titulaire du dit lot et un bionettoyage, a la charge du
GH70, sera réalisé avant toute remise en service des locaux.

Un planning prévisionnel d’'intervention par local (durée et organisation) devra étre fourni
avec I'offre.

Les interventions devront étre planifiées et coordonnées avec les équipes du bloc opératoire
afin de garantir la continuité des soins et la sécurité des patients.

Organisation et étendue des prestations : (cf détail ci-dessous / métrés dans la DPGF)

Local Prestations concernées Calendrier d’intervention
Salles de bloc opératoire Pendant les périodes de
- 2025 : MATISSE et Sols souples et congés scolaires
PICASSO revétements muraux - 2025 :vacances de
- 2026 : COURBET la Toussain

- 2026 : congés
scolaires a définir

Salle de bloc opératoire Uniquement revétement A partir d’octobre 2025 hors
- 2025 VAN GOGH mural congés scolaires
Circulations en 2026 Sols souples et protections | Sur un week-end du
murales vendredi 12h au lundi 12h a

programmer en
concertation avec le bloc
opératoire

Article 6. Conformité aux documents de référence

A — Revétement souples Les travaux de sols souples devront étre conformes a la réglementation en
vigueur (normes et DTU) et notamment :

DTU 26.2 - Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

DTU 26.2/52.1 - Mise en oeuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottante et sous
carrelage

DTU 53.1 - Revétements de sol textiles

DTU 59-2 — Revétements de sols épais

NF DTU 53.2 - Revétements de sol PVC collés

Fascicule 3469 - Exécution des enduits de préparation de sols intérieurs pour la pose de revétements
de sol
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B . Réglement de sécurité :

Le respect du réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public sera obligatoire et I'entreprise ne pourra donc se prévaloir du manque de
renseignement concernant ce reglement et devra I'appliquer dans tous ses travaux.

C. Certificats du C.S.T.B.
Les certificats du C.S.T.B., ainsi que les procés-verbaux d'agrément des matériaux seront fournis par
|'entrepreneur pendant la période de préparation.

Article 7. Obligations de I’entreprise

Les plans et descriptifs sont remis aux entreprises pour fixer la nature et l'importance des travaux
faisant I'objet du programme ou notice descriptive générales des travaux

Le présent document s'est efforcé de renseigner les entreprises sur la nature des ouvrages a exécuter,
mais il est spécifié que les dispositions dudit document n'ont pas un caractére limitatif.
L'entrepreneur déclaré adjudicataire devra signaler, avant I'établissement de son marché, les
dispositions qui ne lui paraissent pas en rapport avec la solidité ou la conservation des ouvrages.

Le fait d'exécuter, sans en rien changer les prescriptions des documents techniques, ne peut atténuer
en quoi que ce soit la responsabilité de I'entreprise.

L'entrepreneur ne saurait se prévaloir, postérieurement a la conclusion du marché, d'une connaissance
insuffisante des sites, lieux et terrains d'implantation des ouvrages, non plus que des éléments locaux
tels que moyens d'acces, conditions climatiques, etc....

De méme, I'entrepreneur devra se soumettre aux conditions générales de qualification et d'assurance
prévues par le maitre d'ceuvre.

NOTA : Pour I'établissement de leur proposition, les entreprises devront se conformer obligatoirement
a I'avant métré joint au dossier. Avant signature du marché, I'entreprise retenue pourra présenter ses
éventuelles observations au maitre d'ouvrage pour I'établissement de son forfait.

Aprés signature du marché, les quantités seront considérées acceptées par |'entreprise et forfaitisées.

Article 8. Documents a fournir par I’entreprise

» Audébut du chantier :
L'entrepreneur du présent lot devra fournir dans le cadre des études, les plans de détail et schémas de
ses ouvrages nécessaires a la mise au point des réservations diverses par le maitre d'ceuvre.

> En cours de chantier :

Avant pose, deux mois avant la date prévue au planning contractuel d'exécution, I'entrepreneur devra
présenter au maitre d'ceuvre les échantillons concernant toutes les finitions prévues au présent lot.
Les échantillons resteront a demeure sur le chantier dans un local prévu a cet effet jusqu'a réception
des travaux, afin de confirmer la conformité aux choix effectués par le maitre d'ceuvre.

L'entreprise du présent lot devra intervenir pour les travaux la concernant dans le respect des dates
d'achevement.

Article 9. Travaux exclus du présent marché

Les travaux suivants seront exclus du marché :

Les raccords de revétement (carrelage, peinture, revétements divers) correspondant a la fourniture et
la pose des éléments d'équipements tels que les éléments d'éclairage, de conditionnement d'air, des
canalisations pour fluides, et toutes liaisons entre ces éléments et ceux des plafonds, les protections
décoratives et peinture.
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Article 10. Coordination

L'entrepreneur est tenu d'obtenir du maitre d’ouvrage toutes les prescriptions et renseignements sur
les ouvrages pouvant avoir une relation avec ceux du présent lot.

Article 11. Controles

L'entrepreneur s'assurera que des produits commandés et livrés sont conformes aux normes et aux
spécifications du marché.

Sur le chantier, I'entrepreneur s'assurera que ses fournitures sont convenablement protégées des
agressions, des agents atmosphériques et de déformations mécaniques.

L'entrepreneur vérifiera, tant au niveau de la conception que de I'exécution, que les ouvrages a réaliser
ou a exécuter par d'autres corps d'état permettent une bonne réalisation de ses propres prestations.
L'entrepreneur vérifiera que la réalisation est faite conformément aux D.T.U ou regles de I'art.
L'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par les D.T.U. et les regles professionnelles.
L'entrepreneur est tenu de consulter tous les corps d'état, afin d'étre renseigné si, sur les ouvrages
destinés a étre peints, il a été employé a cette occasion des adjuvants, des catalyseurs ou tout autre
produit chimique.

L'entrepreneur ne commencera les travaux qu'aprés remise en état parfait des lieux par les entreprises
responsables. S'il reste malgré tout, des surfaces détériorées par les autres corps de métiers,
|'entrepreneur devra procéder aux réfections nécessaires.

Article 12. Sécurité

12.1. Bureau de controle
Sans objet

12.2. Controleur SPS

Sans objet .

12.3. Plan Particulier Sécurité et Protection de la Santé

Le chantier étant soumis aux dispositions du décret n° 94.1159 du 26/12/1994, I'entrepreneur devra
prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses obligations en matiere de sécurité et de
protection de la santé.

Le plan sera validé par les services techniques et le service d’hygiene avant toute intervention.

Article 13. Nettoyage de chantier

L'entreprise sera responsable de I'ensemble des déchets, déblais, chutes et gravats générés par ses
interventions. Le chantier devra étre maintenu propre en permanence, avec un nettoyage quotidien
obligatoire en fin de journée.
Aucun aller-retour ne sera autorisé au sein du service Bloc Opératoire en dehors de la zone de travaux
strictement délimitée. Le transfert des matériaux de construction et de démolition devra
obligatoirement s’effectuer selon le circuit validé par le service hygiene, et uniqguement :

e Le matin avant 8h

e Le soir apres 18h
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Les matériaux devront étre transportés dans des conteneurs fermés, propres, fournis par le GH70, et
recouverts d'une housse plastique. Tout déplacement de matériaux en dehors de ces plages horaires
ou hors protocole sera formellement interdit.

Un drap humide devra étre installé chaque jour a I'entrée du sas de chantier, afin de limiter les
transferts de poussieres et de particules vers les zones propres.

Toutes les opérations de nettoyage, de confinement, de transfert et de protection seront strictement
conformes aux prescriptions du service hygiene du GH70. En cas de non-respect de ces consignes, le
maitre d’ouvrage, sur avis du service hygiéne, pourra ordonner l'interruption immédiate du chantier
aux frais de I'entreprise.

Article 14. Approvisionnements

L'entrepreneur devra prévoir I'approvisionnement de tous ses matériaux en temps utile, de facon a
respecter ponctuellement le planning, et ne pas entraver la bonne marche du chantier. L'entrepreneur
devra prévoir ses travaux en plusieurs interventions si nécessaire, et ce, aux ordres du maitre d'ceuvre.

Chapitre IV — Description des travaux

Article 15. Généralités

L'ensemble des prescriptions du lot revétements de sol souples et muraux est applicable avec les
spécificités suivantes pour un environnement de bloc opératoire.

15.1. Etendue des travaux

Les travaux du présent lot comprendront :

e Lamise en place d’un sas étanche temporaire, soumis a I’avis du service d’hygiéne hospitaliere,
avant tout démarrage des travaux.

e L’arrachage des sols souples existants, plinthes incluses,

e La préparation, la réception des supports horizontaux et leur dépoussiérage, s'il y a lieu,

e Le tragage d'implantation des revétements minces,

e Lamise en place des revétements de sols,

e Lamise en place des dispositifs de scellement si nécessaire,

e Lamise en place des joints de toutes natures,

e Lamise en ceuvre des raidisseurs ou éléments d'angle et de liaison,

e La mise en ceuvre des remontées de plinthes en revétement souple,

e Les réservations de passages, trémies et fourreaux nécessaires aux autres corps d'état, remis
en temps utile au présent lot,

e Les sujétions pour finitions telles que arétes, cueillies, raccords,

e Lesrevétements sur tous supports, les études, calculs, tracés, dessins d'exécution et de détails
des ouvrages, la vérification des matériaux choisis aux prescriptions réglementaires,
notamment a celles contractuelles de résistance, de non-soulevement, d'adaptation a
I'hygrométrie des locaux,

e Laremise des échantillons et des proces-verbaux d'agrément et de classification,

o L'enlévement des déchets, débris et emballages de |'entrepreneur,

e Les travaux de finition avant réception.

Aucune dépose de revétement mural n’est prévue, les murs ne comportant pas de revétement
existant. Toutefois, un rebouchage ponctuel des supports muraux devra étre prévu si leur état le
nécessite.
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Sont également inclus, les préparations des supports pour finition, les raccords tels que :

e Raccords au droit des menuiseries,

e Raccords apres les essais de réception,

e La protection des ouvrages non peints.
L'entrepreneur sera responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux. Il prendra toutes les
dispositions nécessaires pour assurer leur protection d'une maniére efficace et durable.

15.2. Matériaux

Les matériaux seront neufs et de premiére qualité. La nature, la qualité des matériaux employés, leur
mise en ceuvre et I'exécution des ouvrages devront étre conformes a la liste du cahier des clauses
techniques générales applicables aux marchés publics de travaux.

Les prescriptions et les marques des matériaux sont données a titre indicatif. Les entrepreneurs
pourront utiliser des produits de marque différente dés lors que ceux-ci sont de qualité équivalente et
qu'ils ont recu le visa de la maitrise d’ceuvre.

A défaut de documents techniques précisant les conditions, régles et prescriptions d'exécution,
I'entrepreneur devra se conformer aux prescriptions de mise en ceuvre données par le fabricant.

Les produits seront stockés sur le chantier. Il est impératif que tous les matériaux employés soient
pleinement compatibles avec I'environnement exigeant d’un bloc opératoire. Ceci inclut notamment
la résistance aux procédés de nettoyage et de désinfection rigoureux, I'absence de dégagements
toxiques ou contaminants, la conformité aux normes d’hygiéne spécifiques aux zones a atmosphére
controlée, ainsi que la durabilité face aux contraintes propres aux milieux hospitaliers. Toute non-
conformité pouvant compromettre la qualité, la sécurité ou la stérilité des locaux sera formellement
exclue.

Chapitre V — Exécution des travaux

Article 16. Préparation du chantier

16.1. Isolation du chantier

Les travaux préparatoires d'isolement de chantier devront étre exécutés avant toute
intervention par la mise en place de polyane de forte densité. Le calfeutrement devra étre
soigné sans risque de dégagement de poussiere dans les circulations du bloc opératoire
adjacentes et en activités. L'acceés a la zone de travail devra étre munis d'une porte zippée
étanche. Cet isolement sera soumis a validation du service d'hygiene.

LOCALISATION : aux entrées des salles d’opération concernées / a définir pour les circulations
en lien avec les équipes du bloc opératoire et le service d’hygiene

16.2. Arrachage des sols

- Arrachage des sols souples existants, plinthes incluses, avec évacuation des déchets
en décharge controlée.

- Le chantier devra étre maintenu propre en permanence, avec un nettoyage quotidien
obligatoire en fin de journée. Aucun aller-retour ne sera autorisé au sein du service
Bloc Opératoire en dehors de la zone de travaux strictement délimitée. Le transfert
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des matériaux de construction et de démolition devra obligatoirement s’effectuer
selon le circuit validé par le service hygiéne, et uniquement :

o Lematin avant 8h

o Lesoir aprés 18h

- Les matériaux devront étre transportés dans des conteneurs fermés, propres, fournis

par le GH70, et recouverts d'une housse plastique. Un drap humide devra étre installé
chaque jour a I'entrée du sas de chantier, afin de limiter les transferts de poussiéres et
de particules vers les zones propres. Toutes les opérations de nettoyage, de
confinement, de transfert et de protection seront strictement conformes aux
prescriptions du service hygiéne du GH70.

16.3. Ragréage des sols

Mise en place d'un primaire d'accrochage, ragréage P3 a raison de 1 kg/m? et pongage soigné
des supports.

Vérification de la siccité du support qui ne doit pas dépasser 4% d'humidité résiduelle testée
par hygromeétre a pointe.

Article 17. Fourniture et pose des revétements PVC sols et mars

17.1. Fourniture et pose des revétements de sols

Fourniture et pose de revétement de sol, y compris les relevés en plinthes soudées sur les revétements
muraux. Le revétement devra présenter les caractéristiques suivantes :

Type : revétement vinylique multicouche armé, isophonique, avec une atténuation acoustique
de 19 dB(A), fourni en lés de 2,00 m de largeur ;

Groupe d’abrasion : T ;

Matériau : PVC antistatique conducteur, classe T ;

Traitements de surface : couche d’usure avec traitement polyuréthane (PU), traitement
fongistatique et bactériostatique de type SANOSOL ;

Pose conforme a la notice du fabricant, avec les colles préconisées par celui-ci;

Conformité a la norme NF P 62-203-1 ;

Marouflage final au rouleau sur I’'ensemble de la surface ;

Joints soudés a chaud et étanchéité des rives assurée.

Classement de performance : U4 P3 E2 C2

Réaction au feu : M3

Coloris : polychromie au choix de la maitrise d’ouvrage dans la gamme compléte du fabricant.

17.2. Fourniture et pose des revétements muraux

- Pose sur toute hauteur des murs des plaques de type DECOCHOC y compris soudure a
chaud entre plaques et le revétement de sol.
- Finition avec arrondis conformes aux normes d’hygiene hospitaliére.

17.3. Protections et divers

17.3.1. Protection d’angles
Protection d’angle a coller, de méme couleur que les plagues DECOCHOC, type Classic Areta
51 des Ets C/S ACROVYN ou équivalent.
Cette protection d’angle est composée d’un profilé de finition en Acrovyn anti-choc, finement
grainé (anti-rayure), non poreux, teinté dans la masse, assurant une parfaite harmonie avec
les revétements muraux.
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- Compris découpes, chutes, arases, embouts et toutes sujétions de mise en ceuvre.
- Classement au feu : B -s2, dO.

- Dimensions: 51 x 51 mm —tout hauteur

- Teintes a définir en accord avec la maitrise d’ouvrage.

- Position : Sur les angles saillants.

- Mode de métré :a 'unité

- Position : Sur les angles saillants

17.3.2. Protection des portes
Sans objet

Article 18. Nettoyage et remise en état d’habitabilité

Le nettoyage devra étre réalisé de maniére rigoureuse. Le chantier devra étre maintenu propre en
permanence, avec un nettoyage quotidien obligatoire en fin de journée.

Aucun acceés au service Bloc Opératoire en dehors de la zone de travaux strictement délimitée ne sera
autorisé.

Le transfert des matériaux de construction et de démolition s’effectuera uniquement selon le circuit
validé par le service hygiéne, dans des conteneurs propres fournis par le GH70, recouverts d’une
housse plastique, en dehors des horaires d’activité du bloc (avant 8h le matin et aprées 18h le soir).

Un drap humide sera installé chaque jour a I'entrée du sas de chantier afin de limiter les transferts de
poussieres et particules vers les zones stériles.

Toutes les opérations de nettoyage, de confinement, de transfert et de protection seront strictement
conformes aux prescriptions du service hygiéne du GH70. Le non-respect de ces consignes pourra

entrainer l'interruption immédiate du chantier, a la charge de I'entreprise.

Un bio-nettoyage complet des locaux sera réalisé par le GH70 aprés la fin des travaux et avant la remise
en service.
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