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1. Présentation du marché

1.1. Maitre d’Ouvrage
Le Maitre d’Ouvrage de |'opération est :

Ministére de la Justice — Secrétariat Général Service de 'lmmobilier Ministériel Délégation
Interrégionale Sud Est

350 Avenue du club hippique CS 70456 13096
AIX-EN-PROVENCE CEDEX 2

1.2. Objet

Le présent C.C.T.P a pour objet la description des travaux de mesures conservatoires sur le
tribunal judicaire de Grasse a I'adresse :

Tribunal Judiciaire de Grasse
7 avenue Pierre Semard
06 130 Grasse.
1.2. Forme du marché

Le marché est composé de 2 lots techniques.

1.3. Allotissement

Les lots a réaliser sont :

. LOT N°1 — REFECTION DE TRONCONS DE RESEAUX PLUVIALES (FONTE) ET SES
TRAVAUX ANNEXES
. LOT N°2 - TRAVAUX DE DRAINAGE ET DE REPRISE D’ETANCHEITE EN TOITURE

Dans le cadre de la consultation, il n’est pas prévu de variante.

1.4. Présentation du site

Le site se situe a GRASSE et comprend le tribunal de Grande Instance, le tribunal de
Commerce, le Conseil des Prud’hommes, les juridictions de premier degré. Il s’agit batiment
en E.R.P.

Plan de masse
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La toiture de I'ensemble des batiments a une surface totale estimée de 2570 m?. Les surfaces
sont réparties de la maniéere suivante :

* BatimentA:780 m2

* Batiment B : 600 m2

* Batiment C:510 m2

* Batiment D : 680 m2

BATIMENTA BATIMENTB  BATIMENTC BATIMENT D

[oiture Cl [oiture C2 ['oiture D2

Surfa 18 Surface - 30r surt

Une sur-toiture en charpente métallique est présente au-dessus du palais. Elle est dotée
d’une couverture en plaques de béton préfabriqué.

Les eaux de pluie sont évacuées via 23 naissances tronconique en toiture. Le positionnement
des naissances est aléatoire. Les naissances sont réparties de la maniére suivante :

e Batiment A : 8 naissances,

* Batiment B : 6 naissances,

¢ Batiment C: 4 naissances,

* Batiment D : 5 naissances.

Les naissances sont de diamétre D80 a D200. Les naissances ont des protections de type

crapaudine.
CCTP-MESURES CONSERVATOIRES 5/ 28

TJ GRASSE



1.5. Reconnaissance du site

Par le fait de la remise de son offre, le titulaire est supposé avoir pris connaissance des lieux,
demandé et obtenu tout renseignement complémentaire et avoir accepté les dits lieux en
leur état et sans aucune réserve.

Il sera réputé avoir pris une connaissance parfaite de toutes les conditions pouvant en
guelgue maniere que ce soit, influer sur I'exécution, la qualité des travaux et le colt des
ouvrages a exécuter.

Il sera réputé avoir connaissance, entre autres, des éléments suivants (liste non limitative) :

» Emplacement et nature des travaux ;

» Caractéristiques ainsi que localisation des équipements ou des installations objets de
la présente consultation ;

» Dispositions nécessaires pour ne pas perturber le fonctionnement normal du site ;

» Précautions a prendre pour assurer une parfaite sécurité de son personnel ou d’un

tiers ;

Conditions relatives aux moyens de communication et de transport ;

Possibilités d’acces et de stockage des matériaux ;

Topographie de la nature du terrain et toutes conditions physiques relatives aux lieux

des travaux ;

Disponibilités en eau, en énergie électrique ;

Cheminement des réseaux EP ;

Tous les autres éléments pour lesquels des informations peuvent étre

raisonnablement obtenues et qui pourraient en quelque maniere influer sur les

travaux et les prix de ceux-ci.

YV V V

YV V V

Le titulaire devra prévoir dans son prix, toutes les incidences et sujétions de toutes sortes
découlant de ce contexte, notamment au niveau de I'organisation de son chantier et du mode
de réalisation de ses ouvrages.

Tout dommage qui pourrait survenir a ces conduites par la faute ou la négligence du titulaire
de son lot serait réparé entierement a ses frais. Les travaux étant situés en milieu urbain, cela
implique les génes inévitables dont le titulaire est réputé tenir compte dans son offre.

Le titulaire devra prendre connaissance des particularités du projet afin de chiffrer les
prestations de mise en ceuvre, de dépose et de neutralisation des installations techniques
nécessaires au projet (Ex : grutage, dépose d’éléments nécessaire au passage des
équipements puis repose, etc)

1.6. Description des travaux

Vous trouverez, ci-dessous un descriptif sommaire des travaux a réaliser par lots :
LOT N° 1. TRONCONS DE RESEAUX PLUVIALES

Dépose et évacuation des faux plafonds pour I'accessibilité,

Dépose et évacuation des trongons pluviales en fonte défaillantes,

Agrandissement traversée plancher et/murs si nécessaire,

Fourniture et pose des troncons d’évacuation d’eaux pluviales en fonte et ses
raccordements y compris supportage

Vérification de I’étanchéité de la descente,

Reprise des faux plafonds et installation d’une trappe de visite (60 x60 cm),
Réalisation des finitions (enduit, poncage, peinture, etc.)

Nettoyage des cheneaux des verriere (toiture déporté) repere 2F et 3F
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LOT N° 2. ETANCHEITE EN TOITURE*

» Création de drain-caniveau en U dans étanchéité toiture selon plan en annexe (environ
280 ml),

Dépose et évacuation du bitume et de I'isolant,

Fourniture et pose de bordure ou béquet béton,

Reprise de I'’étanchéité des drains en bitume bicouche élastomere,

Abaissement des naissances au niveau du béton,

Vérification de I'’étanchéité du caniveau,

Installation de méche drainante dans les caniveaux techniques,

Réalisation des reprises d’étanchéité selon rapport ECORES en annexe y compris
opérations de pompage et séchage des zones travaux.

YVVVVYVVYYYVY

*Les travaux du lot 2 sont des travaux de mesures conservatoires et sont non soumis a la
garantie décennale.

1.7. Durée du marché

Il est inclus une période de préparation de 3 semaines, hors intempéries, y compris congés
payés, a compter de la date portée sur le récépissé de I'envoi recommandé accompagnant
I'ordre de service qui prescrira de commencer les travaux.

LOT N°1
« 3 semaines de phase préparatoire (commandes et réception matériel),
e 12 semaines de travaux.

LOT N°2
o 3 semaines de phase préparatoire (commandes et réception matériel),
e 12 semaines de travaux.

Ces délais sont des délais plafonds. Ils pourront étre optimisés par les entreprises qui devront
proposer leur propre planning dans leurs réponses. Le planning deviendra contractuel lors de
la notification. Le Titulaire aura I'obligation de transmettre les documents attendus en phase
VISA avant la fin de période de préparation d’'un mois. A défaut, le Maitre d’Ouvrage se
réserve le droit de résilier le marché selon les modalités indiquées dans le C.C.A.P.

En cas de retard dans les travaux, le Maitre d’Ouvrage ou sur proposition de ’AMO, seréserve
le droit d’appliquer des pénalités financieres, de résilier ledit marché et de faire terminer les
travaux par une autre entreprise aux frais du titulaire défaillant.

1.8. Planning prévisionnel

Les travaux sont prévus a partir du 3eme trimestre 2025.

1.9. Sous-traitance

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de refuser I'agrément d’un sous-traitant, ce refus est
exempt de motivation.

Possibilité de sous-traiter certaines prestations

L'entrepreneur titulaire du marché peut sous-traiter une partie des prestations qui lui sont
confiées selon les dispositions de I'article 4.4 du CCAG, de la loi n° 75.1334 modifiée du 31
décembre 1975 et des dispositions applicables du code de la commande publique.

Il devra transmettre les DCA4.
Acceptation des sous-traitants et agrément de leurs conditions de paiement
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En dérogation du CCAG art 4.4.1, toute acceptation d’un sous-traitant doit étre express.

L’acceptation d’un ou plusieurs sous-traitants sera constatée par un acte spécial signé par la
personne qui conclut le contrat de sous-traitance.

Cet acte spécial a été formalisé par le maitre d’ouvrage, il est intitulé « Déclaration de sous-
traitance / Demande d’acceptation d’un sous-traitant ».

Communication du contrat de sous-traitance

L'entrepreneur est tenu de communiquer au maitre de I'ouvrage, a sa demande, le contrat de
sous-traitance et ses avenants éventuels, dans les huit jours de la signature du contrat de
sous-traitance ou de ses avenants éventuels. Si, sans motif valable, il n'a pas rempli cette
obligation quinze jours aprés avoir été mis en demeure de le faire, il s'expose a |'application
des mesures prévues a l'article 22.1.2.1 du CCAG.

Délégation de paiement et caution

A défaut d’'une délégation de paiement accordée au sous-traitant, I'entreprise titulaire du
marché devra produire pour chacun des sous-traitants une caution personnelle et solidaire a
due concurrence des marchés sous-traités, valable jusqu'a la production et I'acceptation du
décompte général définitif.

Dans le cas de non-présentation de la caution, |'entrepreneur se verra appliquer sur ses
créances une retenue égale au montant des travaux sous-traités.

Sous-traitance sans acceptation du sous-traitant et sans agrément des conditions de
paiement

Le recours a la sous-traitance, sans acceptation préalable du sous-traitant et sans agrément
préalable des conditions de paiement, expose l'entrepreneur a |'application des mesures
prévues a l'article 22.1.2.1 du CCAG, il en est de méme si l'entrepreneur a fourni en
connaissance de cause des renseignements inexacts a |'appui de sa demande.

Responsabilité de I’entrepreneur

En cas de sous-traitance, I'entrepreneur demeure personnellement responsable du respect
de toutes les obligations résultant du marché, tant envers le maitre de |'ouvrage qu'envers
les ouvriers.

Lutte contre le travail clandestin

Concernant la lutte contre le travail clandestin, I’entreprise principale est tenue de vérifier ses
sous-traitants et est responsable des conséquences.

Sous-traitance de second degré

Il est précisé que la sous-traitance de second degré pourra étre autorisée apres accord expres
et écrit du maitre de I'ouvrage dans la mesure ou les conditions de sous-traitance ainsi que
les caractéristiques du sous-traitant de 2eme rang lui auront été fournis préalablement.

Apres accord du maitre de I'ouvrage, le traitement de cette sous-traitance subira les mémes
régles de paiement que le sous-traitant ler degré.

Modifications en cours d’exécution

En cours d'exécution, I'entrepreneur est tenu de notifier sans délai au maitre de |'ouvrage les
modifications concernant les sous-traitants.

Prévention contre le travail dissimulé

En précision du paragraphe « Communication du contrat de sous-traitance »

- Dés la premiére réunion de préparation du chantier ou réunion de chantier, le MOE
inscrit dans le compte-rendu de chantier que des controles aléatoires du chantier, par
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commissaire de justice, sont possibles a tout moment.

- Tous les personnels intervenant sur le chantier doivent porter de fagon visible leur
badge professionnel (sur le casque ou sur un vétement de travail).

Cette obligation sera contrélée lors des visites de chantier.

En cas de constatation de non-port, le représentant de I'entreprise de I'ouvrier détecté sans
badge professionnel sera contacté et il lui sera indiqué, I'application d’une pénalité de 500€,
la demande de présentation du badge sous 48h ouvrables sur la tenue, ainsi que le risque de
résiliation.

Le MOE mentionnera la constatation de non-port du badge professionnel et la pénalité dans
le compte-rendu de la visite de chantier.

1.10. Documents de référence

Les titulaires des présents lots seront tenus de respecter les lois, décrets et arrétés du code
civil, du code du travail, du code de la construction et de I’habitat, du RSDT, des regles
administratives, du DTU et des regles de I'art en vigueur au moment de la réalisation des
travaux et en particulier (liste non exhaustive) :

Les pieces générales, bien que non jointes aux marchés sont réputées connues de
I'entrepreneur qui reconnait les avoir approuvées.

* Les prescriptions techniques générales constituées par les documents du REEF et du
CSTB, et, notamment les normes homologuées, ou les normes applicables en France en vertu
d'accords internationaux, dans les conditions prévues au décret n° 84.74 du 26 janvier 1984
modifié fixant le statut de la normalisation, les cahiers des clauses techniques des DTU.

* Les avis techniques du CSTB et des assurances pour les procédés de construction,
ouvrages ou matériaux donnant lieu a de tels avis.
* Les documents techniques COPREC n° 1 et 2 relatifs aux essais et vérifications de

fonctionnement effectués par les entrepreneurs.

La mise en ceuvre des techniques nouvelles non couvertes par un DTU doit se faire en suivant
les prescriptions d’un avis technique CSTB ou d’un avis notifié par un bureau de contréle agréé
par la section construction de I'assemblée générale des compagnies d’assurances.

Gestion des déchets :

Le titulaire devra gérer I'élimination des déchets selon les réglementations en cours.
Les principales réglementations sont :

» Lacirculaire du 15 février 2000 relative a la planification de la gestion des déchets de
chantier du batiment et des travaux publics,

» La recommandation T2.2000 relatives a la gestion des déchets de chantier du
batiment (marchés public),

» Loi 92-646 du 13 juillet 1992 relative a I"élimination des déchets ainsi qu’aux
installations classées pour la protection de I'environnement,

» Directive 75/442 du Conseil des Communautés Européennes du 15 juillet 1975 relative
aux déchets, modifiée par la directive 91/156 du 18 mars 1991 et par la décision
93/350 du 24 mai 1996,

> Le Code de I'Environnement, notamment ses articles L 541.1, L 541.24 et L 541.50,

Le décret n°® 2002-540 du 18 avril 2002 relatif a la classification des déchets et Le décret n°
2006-302 du 15 mars 2006 pris pour l'application de l'article L.541-30-1 du Code de
I’environnement relatif aux installations de stockage de déchets inertes et les textes qu’il
mentionne,

Ces listes ne sont pas limitatives, pour I'ensemble des textes cités ci-avant ou non, il sera
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toujours fait I'application de la derniere édition, avec mise a jour additif rectificatif en vigueur
a la date fixée pour la remise des offres.

Les installations seront réalisées conformément a la réglementation en vigueur a la date de
la réception de la commande.

En cas de contradiction entre le présent document et la réglementation en vigueur, le Titulaire
proposera une solution répondant a la réglementation et en avertira le Maitre d’Ouvrage.

Si une modification de la réglementation intervient avant la réception de l'installation, le
Titulaire devra alerter le maitre d’ouvrage qui prendra une décision en conséquence.

Les textes de base énoncés dans les articles ci-avant ne présentent aucun caractere limitatif
et ne constituent qu’un rappel des principaux documents applicables aux installations.

1.11. Documents d’exécution
Les caractéristiques des matériels du présent cahier des charges sont données a titre indicatif.
Le titulaire devra les vérifier. Les plans joint au dossier sont des plans de principe, et ne
peuvent servir de plan d’exécution. Le titulaire devra prévoir dans son offre les études et plans
d’exécution.

Le titulaire du présent lot ne pourra donc arguer d’ignorances quelconques a ce sujet pour
prétendre a des suppléments de prix, ou a des prolongations de délais. Le titulaire sera tenu
de présenter la liste compléete des marques ainsi que des modeéles dans les marques, de tous
les matériaux et matériels qu’il envisage d’installer. Ces choix devront étre de performances
au moins égales a celles imposées a minima dans le descriptif et dans les normes et
reglements en vigueur. Elle fournira une documentation technique compléete du fabriquant
de I'ensemble du matériel proposé

Le titulaire sera tenu de fournir :
AVANT TOUT DEBUT DES TRAVAUX
Avant tout commencement d’exécution, le titulaire du marché devra réaliser tous les plans et
schémas d’exécution de chantier qu’il soumettra pour vérification au bureau d’études.
PENDANT LES TRAVAUX
Le titulaire du lot sera tenu de remettre tous les croquis détaillés de montage, les plans
d’exécution c6tés et dimensionnés, les schémas et en général tous les éléments graphiques
pour les détails d’exécution. Il est entierement responsable des plans, cOtes et quantités qu’il
doit vérifier ou fournir lui-méme.
Toute modification dans la liste du matériel établie lors de la mise au point du marché devra
faire I'objet d’un accord écrit du Maitre d’ouvrage. Dans le cas contraire, le titulaire
s’exposerait a refaire a ses frais les ouvrages non acceptés et de ce fait, prendrait a sa charge,
toutes sujétions entrainées par ses modifications.
A LA TERMINAISON DES TRAVAUX
Il sera vérifié que 'installation est bien compléte et que tous les éléments sont conformes aux
documents d’appel d’offres et aux ordres de service établis ultérieurement. En cas de
constatations de malfacons, le titulaire devra la remise en état avec remplacement des pieces
défectueuses, toutes sujétions, main d’ceuvre comprise, restant a sa charge.
La réception fera I'objet d’'un PV accompagné des éventuelles réserves constatées lors de la
visite effectuée a cet effet en présence des différentes parties contractantes.
Le titulaire devra fournir :

» DOE de son lot
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2. Généralités

Le titulaire est pleinement responsable des notes de calcul et des plans d’exécution qu’il
fournit. L'approbation de ces documents ainsi que les réceptions ne diminuent en aucun cas
les responsabilités du titulaire.

Tout ouvrage exécuté avec des matériaux non conformes aux prescriptions, d’'une nature,
d’une quantité, d’'une provenance différente de celles acceptées, peut étre refusé par le
maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage.

2.1. Contenu des prix du marché

Les prix du marché sont des valeurs a caractére global et forfaitaire (DPGF) comprenant toutes
les fournitures et facons accessoires, méme non mentionnées mais nécessaires au parfait
achévement de I'ouvrage dans sa globalité.

Ils sont, notamment, réputés comprendre, sans que ce soit limitatif :

» La totalité des fournitures nécessaires a la compléte exécution des ouvrages compris
tous accessoires et sujétions de toute nature,

» Toutes pertes, déchets, reliquats inemployables, casses, stockage,

» Les frais de recherche, de réassortiment et d'approvisionnements des fournitures et
matériels choisis dans les gammes et standards compatibles avec ceux existants,

» La location et la mise en ceuvre de tous les matériaux pour ouvrages et installations
provisoires,

» Les frais d'outillage (y compris pertes et équipements, fourniture d'énergie, frais
d'entretien, de réparation, de fonctionnement, location de véhicules, etc....),

» Les frais pour matériels mobiles (escabeaux, échafaudages) jusqu'a 3 m de hauteur
correspondant a une hauteur maximale d'ouvrage de 4.80 ml,

» Les frais de main d'ceuvre de fabrication en atelier et/ou sur site, de pose et de
prestations diverses, y compris les charges afférentes et les indemnités diverses pour
petits et grands déplacements, paniers, intempéries, etc.... conformément aux textes
des conventions collectives pour les jours et heures normalement travaillées. Ces frais
de main d'ceuvre integrent les frais de pose, réglages et fixations ainsi que les frais
d'assurances (responsabilité civile et cotisation d'assurance décennale),

» Les frais pour étude technique et de facturation (exécution des relevés, plans,
piquetage ou tracage, temps passé lors des relations avec le Maitre d'Ouvrage ou son
représentant, rendez-vous de chantier, formalités administratives, devis, essais,
factures ou mémoires, etc.)

» Les frais de gestion, de siége, de marché, frais financiers, impots, taxes et bénéfices.

» Letransport pour livraison au chantier des matériaux et fournitures, le déchargement,

la manutention pour amener a pied d'ceuvre et toutes manutentions pour

approvisionnement, la reprise pour répartition avec montage ou descente,

L'enlevement aux décharges publiques y compris manutention, chargement des

déchets et résidus des matériaux mis en ceuvre,

Le nettoyage des locaux ou |'ouvrage est effectué, ainsi que ses abords et acces,

La géne occasionnée par |'éventuelle présence d'occupants,

Le déplacement et la protection éventuelle d'objets ou meubles*,

Les frais occasionnés pour la protection et la sécurité des ouvriers, y compris

I'éclairage artificiel,

Les frais de compte-prorata ou de comptes interentreprises.
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La signature du marché et son acceptation impliquent pour le Titulaire que les prix tiennent
bien compte des sujétions et/ou des conséquences de I'état du site.

Le Titulaire ne pourra réclamer aucun supplément en s'appuyant sur ce que les désignations
mentionnées sur ces piéces contractuelles pourraient présenter d'incomplet ou de
contradictoire ou sur des omissions évidentes qui pourraient se révéler.

2.2. Obligations liées aux travaux

Le titulaire assurera pendant la durée des travaux de protéger les abords des zones en
chantier afin d’assurer la sécurité, du personnel du tribunal et des visiteurs du site.

Les zones de travail en circulation devront étre parfaitement balisées a I'aide de cones de
signalisation + rubalise en amont et en aval de la zone de travail.

Par ailleurs, aucun outil ou équipement ne devra étre laissé sans surveillance, notamment
dans les zones fréquentées. Les zones de travail seront systématiquement nettoyées apres
réalisation des travaux

Le chiffrage et phasage proposés par |'entreprise devront impérativement garantir le
maintien en fonctionnement de l'installation électrique, de I'installation de chauffage et de
I'installation d’eau froide et eau chaude sanitaire.

En outre :

- Aucun travail occasionnant des nuisances sonores au sein du tribunal, de type percements,
carottages, etc ne sera autorisé sans accord préalable duc le maitre d’ouvrage,

Le titulaire ne pourra se prévaloir de la méconnaissance des spécificités du site et des
conditions de réalisation pour I'obtention de travaux complémentaires.

Il lui appartiendra de signaler avant exécution, les omissions, les imprécisions ou les
contradictions qu'il aurait pu relever dans les documents fournis et de demander les
éclaircissements nécessaires.

2.3. Acces et circulation — connaissance des lieux

Le titulaire ne peut se prévaloir d’'une quelconque réclamation concernant les accés mis a sa
disposition. Les personnels du Titulaire, de ses sous-traitants et fournisseurs doivent
respecter la réglementation intérieure concernant la circulation et le stationnement des
véhicules.

Le Titulaire est tenu de porter a la connaissance du maftre d’ouvrage tout élément qui, au
cours des travaux, lui apparaitrait susceptible de compromettre la tenue des ouvrages.

Le Titulaire est responsable de tout incident lié a I'exécution des travaux (dégat des eaux,
autres sinistres, ...).

Les circulations de l'entrepreneur rendues nécessaires pour I'exécution de ses travaux,
devront permettre a toute heure du jour ou de la nuit, un libre acces aux occupants ainsi
gu’aux services de prévention et de sécurité. Le titulaire signalera, par affichage
judicieusement disposé ou signalétique appropriée, les zones venant d’étre traitées ou en
cours de traitement.

Il est rappelé que le titulaire demeure responsable de I'exécution totale de ses ouvrages
jusqu’a réception de ceux-ci par le Maitre de I'ouvrage.
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Sécurité pour les tiers

Le titulaire devra en périphérie de la zone de chantier la mise en place de barrieres et
signalisations pour sécuriser la zone chantier par rapport aux tierces personnes circulant a
proximité.

2.4. Installation de chantier/hygiéne et sécurité/conditions de travail

En application de la réglementation sur la protection des travailleurs dans les locaux mettant
en ceuvre des courants électriques, le personnel devra étre habilité et avoir en sa possession
son titre d’habilitation signé par I'employeur, valable pour toute la durée du marché. Le
Titulaire devra fournir a son employé le matériel de protection individuelle et de signalisation
nécessaire pour toute intervention.

Les mémes dispositions d’habilitation, de protection ou d’agrément sont nécessaires pour les
travaux effectués sur les installations de gaz.

La Réglementation du Travail et les Conventions Collectives devront étre respectées dans le
cadre de I'exécution des travaux. |l est rappelé au Titulaire que le travail dominical et le travail
clandestin sont interdits.

Les avis et prescriptions du Coordonnateur de Sécurité, ainsi que toute modification ou
actualisation résultant d'une évolution de la loi, de la réglementation ou des préconisations
de sécurité qui s'imposent devront étre immédiatement pris en compte.

Conformément au décret 92-158 du 20 février 1992, complétant le code du travail et fixant
prescriptions particulieres d’hygieéne et de sécurité, un plan de prévention généralisé sera
établi par le titulaire. Dans ce document, toutes les phases d’intervention devront étre listées
de manieres exhaustives et accompagnées de mesures de prévention adaptées a chaque type
d’intervention réalisé.

Le Titulaire est responsable de tout incident lié a I'exécution des travaux (dégat des eaux,
autres sinistres, ...).

L'entrepreneur signalera, par affichage judicieusement disposé ou signalétique appropriée,
les zones venant d’étre traitées ou en cours de traitement.

Il est rappelé que I'entrepreneur demeure responsable de I'exécution totale de ses ouvrages
jusqu’a réception de ceux-ci par le Maitre de I'ouvrage.

Par conséquent, le titulaire devra communiquer au maitre d’ouvrage les coordonnées
(téléphone portable) d’une personne pouvant étre jointe en dehors des heures ouvrables, les
week-ends et jours fériés en cas d’incident important constaté dans les parties communes.

Le Titulaire est tenu de procéder régulierement, pratiquement de facon journaliére, a leur
frais, au nettoyage extérieur et intérieur du chantier afin d'enlever les gravois, déchets,
détritus, débris, emballages ou autres chutes, ainsi que le nettoyage des planchers pour
débarrasser leurs surfaces des déchets et poussieres provenant des différents travaux et
ayant une répercussion directe ou indirecte sur I'état de propreté du chantier ou de son
voisinage. Les sanitaires devront étre rendus propres de toutes salissures issues du chantier.
Le Titulaire devra tout mettre en ceuvre pour garder le chantier propre. Aucun écart ne sera
toléré.

Pendant toute la durée des interventions sur le chantier, le Titulaire doit prendre toutes les
mesures nécessaires pour ne pas détériorer ou salir les voies existantes intérieures
(circulations horizontales et verticales) ou extérieures aux batiments. Le Titulaire ne pourra
pas déposer les déchets de chantier et débarras divers dans les emplacements d’ordures

ménageres des tribunaux.
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Dans le cas ou le débarras divers et I'’enlevement des déchets de chantier seraient défaillants,
Le maitre d ‘ouvrage se réserve le droit, apres mise en demeure restée sans réponse pendant
5 jours, de faire procéder a I'enlevement aux frais du Titulaire concernée suivant le type de
déchets sans que celle-ci ne puisse contester.

Toutes mesures seront prises pour limiter le niveau sonore des matériels bruyants (moto-
compresseurs, moteurs d’engins, etc.) en application de la réglementation et Arrétés
Municipaux, départementaux, ou préfectoraux en vigueur dans la commune ou se réalisent
les travaux et a |'attente des usagers.

2.5. Protection des ouvrages

La protection des ouvrages devra étre assurée jusqu'a la réception par tous les moyens a la
convenance du Titulaire.

Le Titulaire procédera a la révision de ses ouvrages et en assurera le maintien en bon état de
fonctionnement pendant la période de garantie. Il sera tenu, en tout état de cause, de
remplacer ou de réparer a ses frais tous les éléments qui seraient reconnus défectueux. A cet
égard il est précisé que toute piece sur des canalisations nécessitant l'intervention de
I'exploitant devra étre facilement accessible.

Avant la réception des installations, les locaux, ouvrages et abords seront correctement
nettoyés.

2.6. Travaux en site occupé

Les travaux seront réalisés en site occupé. Le titulaire devra prendre toutes ses dispositions
pour effectuer son travail en occasionnant le moins de géne possible.

L’entreprise balisera chaque zone d’intervention afin d’éviter tous risques d’accidents pour le
personnel et/ou les visiteurs. L'entreprise vérifiera notamment les problemes d’accés et
d’occupation des locaux, et fera toutes les sujétions concernant sa responsabilité vis a vis du
bon déroulement du chantier et des matériaux mis en ceuvre. De méme, le Titulaire prévoira
dans son offre toutes les sujétions de protection nécessaires des mobiliers, revétements de
sol et de mur des locaux, ainsi que des cabines d’ascenseur. Le Titulaire sera entiérement
responsable des frais de rénovation ou réparation qui devraient étre engagés en cas de
détérioration survenue durant la réalisation de ses travaux. En conséquence, un état des lieux
contradictoire sera réalisé en phase de préparation des travaux, puis un autre en phase de
réception des travaux.

En phase préparatoire des travaux, il sera transmis au titulaire toutes les clefs et/ou badges
des différents acces de la copropriété afin de lui permettre d’intervenir sans contraintes. Un
guitus de remise des d’acces sera signé par le titulaire.

2.7. Coordination sécurité et prévention de la santé

Le titulaire du marché se doit d'appliquer et de faire appliquer par le personnel les régles de
protections individuelles et collectives habituelles, conformément a la réglementation en
vigueur. Dans le cas ou le maitre d’ouvrage mandate un coordinateur SPS, Le Titulaire devra
respecter ses prescriptions. Le Titulaire mettra les moyens nécessaires et suffisant pour éviter
tout accident sur le chantier.

2.8. Protection des biens et personnes

Des précautions devront étre prises au cours des travaux pour assurer la protection efficace
des passages et spécialement les accés provisoires aux communs et appartements.
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Notamment, Le Titulaire aura la charge d'établir un périmétre de protection par rapport a
tous trottoirs, panneaux, clotures, planchers, auvents, baches, et tous autres éléments
tendant a la protection des passants, visiteurs, et de toute personne habitant le site, contre
la chute des matériaux et pour éviter tout accident. Le Titulaire ne pourra se refuser de
compléter ou améliorer les mesures de protection déja prises si elles sont jugées
insuffisantes, et dans ce cas il ne pourra prétendre a aucune indemnité supplémentaire pour
une protection parfaite et efficace.

2.9. Acoustiques

Les valeurs de bruit d( aux installations ne seront pas supérieures aux limites définies par les
arrétés en vigueur complétés, le cas échéant, par celles nécessaires aux performances
acoustiques de I'opération.

Les niveaux sonores particuliers sont précisés dans le présent document. Le titulaire garantit
les résultats et s'engage a prendre toutes les mesures nécessaires pour les obtenir, en
particulier, elle prend a sa charge tous les dispositifs nécessaires pour insonoriser les
ventilateurs, machines, appareils tournants, vibrants ou mobiles et empécher la transmission
des vibrations de toutes natures.

3. Fournitures et matériaux

Les fournitures, matériaux et matériels entrant dans les ouvrages et prestations, devront
répondre aux spécifications suivantes.

3.1. Matériel a installer

Le matériel devra étre neuf, d'une qualité correspondant aux spécifications et descriptions du
présent CCTP.

Chaque appareil porte une plague bien visible mentionnant le nom du fabricant, le type et les
caractéristiques principales de |'appareil.

Avant toute présentation d'échantillons, le titulaire fournit la liste complete et précise des
appareils proposés. Les matériaux seront adaptés aux conditions d'exploitation, aux
températures et pressions a supporter dans tous les cas. Les caractéristiques des matériaux
ne devront jamais étre choisies par défaut.

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de faire analyser par un laboratoire officiel, aux frais
du titulaire, tout matériau ou tout appareil qui paraitra suspect ou qui ne serait pas conforme
a la spécification du marché. De fagon plus générale les références suivantes devront étre
fournies :

» Soit la conformité aux normes francaises.

» Soit I'avis technique du C.S.T.B.

» Soit le label de qualité (délivré par la Chambre Syndicale intéressée).
» Soit un agrément écrit par un bureau de contréle

3.2. Conformité aux normes NF et NF EN

Pour tous les matériaux, matériels et fournitures faisant I'objet de normes NF et NF EN,
I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que ceux répondant a ces normes.

e Conformité aux DTU.

e Seront titulaires de la marque CE.
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Pour tous les matériaux, matériels et fournitures traitées dans les DTU visés ci-avant, ils ne
pourront étre mis en ceuvre que s’ils répondent aux conditions et prescriptions de ces DTU.

3.3. Matériaux et produits hors domaine d'application des DTU/CCTG

Pour les matériaux ou procédés non traditionnels ou innovants qui n'entrent pas dans le cadre
des documents contractuels visés ci-dessus, les entrepreneurs devront se conformer
strictement aux prescriptions et conditions des documents suivants :

e Avis technique ;
e Agréments européens ;
e Ou, a défaut, aux regles et prescriptions de mise en ceuvre du fabricant.
Pour les matériaux et procédés n'entrant dans aucun des cas énumérés ci-dessus, la

procédure d'appréciation technique d'expérimentation, dite procédure ATEX, pourra étre
imposée par le mafitre d'ouvrage.

Les frais de cette procédure seront a la charge de I'entrepreneur.
3.4. Garanties fourniture

Garantie de fourniture
Tout le matériel fourni par le titulaire sera garanti contre tous vices de matiére ou de
construction, pendant une durée d'une année, a dater de la réception.

3.5. Marques et modeles
Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut étre défini d'une maniere
précise sans faire référence a un matériel ou produit d'un modeéle d'une marque.

Les marques et modeles indiqués ci-aprés dans le CCTP avec la mention "ou techniquement
équivalent", ne sont donc donnés qu'a titre de référence et a titre strictement indicatif.

Le Titulaire aura toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d'autres
marques et modeles, sous réserve qu'ils soient au moins équivalents en qualité, dimensions,
formes, aspects, etc.

3.6. Stockage du matériel
Il est précisé qu’aucun stockage sur site ne pourra étre réalisé, ni pour le matériel neuf, ni
pour les gravats, déchets et matériels déposés. Aucun équipement ou matériel ne sera stocké
sur les voies d’acces.
Si le Titulaire pour un cas précis a besoin d’effectuer un stockage sur site, il ne pourra avoir
lieu qu'apres accord préalable du Maitre d'Ouvrage. Le Titulaire restera responsable de ses
matériaux pendant le stockage.

La responsabilité du Maitre d'Ouvrage ne saurait étre recherchée en aucune maniere et
pour quelques raisons que ce soit.

4. Obligations

Le Titulaire est contractuellement réputé avoir une parfaite connaissance de I'’ensemble des
pieces constituant le marché et notamment le présent C.C.T.P.

4.1. Devoir de conseil et d’information

Le Titulaire devra informer le Maitre d’Ouvrage, ou son conseil, de toute contrainte ou d’une
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impossibilité d’exécution qui lui apparait susceptible de nuire a la pérennité des installations
et des ouvrages sur le chantier.

Toute proposition de modification est argumentée par des piéces techniques pour la partie
intéressée. Elle doit avoir I'approbation du Maitre d’Ouvrage ou son conseil.

Le Titulaire devra également signaler sans délai au Maitre d’Ouvrage toutes les situations non
conformes ou dangereuses.

Par ailleurs, si le Titulaire estime que les ouvrages décrits dans le présent C.C.T.P. ne sont pas
conformes aux regles de l'art, il doit en avertir le Maitre d'Ouvrage avant d'établir sa
proposition et au plus tard avant toute exécution.

De ce fait, il ne saurait étre accordé, en aucun cas, une majoration quelconque du prix.
4.2. Référent du Titulaire

Le titulaire désignera, dés la notification du marché, un référent par lot qui devra étre
I'interlocuteur principal face aux représentants des Maitres d’Ouvrage et d’CEuvre.

Cette personne devra avoir toutes les compétences requises pour répondre a toutes les
guestions et demandes concernant les travaux pendant la phase préparatoire et
d’exécution des travaux.

4.3. Réunions de chantier

Les dates de RDV seront fixées par le Maitre d’Ouvrage ou son conseil. Les comptes rendus
de précédentes réunions de chantier valent également convocation du Titulaire.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de compléter la liste des documents demandés lors
des réunions de chantier. La présence du chargé d’affaire est obligatoire. Il devra avoir une
parfaite connaissance du chantier en cours. Si une partie des travaux est sous-traitée, le sous-
traitant devra également étre présent.

En cas d'observation, le Titulaire est tenu de donner immédiatement et sans délai les ordres
nécessaires pour répondre aux remarques faites.

4.4. Controle des travaux
Le contrdle de la qualité d’exécution est sous la responsabilité du Titulaire.

A la demande ,72 heures a I'avance du maitre d’ouvrage, des visites de chantier, en présence
du représentant du Titulaire, seront organisées, autant de fois que nécessaire sans que le
Titulaire puisse s’y opposer pour le contréle et I'avancement des travaux.

En cas d’absence non justifiée, le Titulaire s’expose a une pénalité forfaitaire définie au CCAP.
4.5. Continuité de travaux

Dés le démarrage des travaux sur le tribunal, le titulaire devra assurer une présence en
continue de ces équipes sur le chantier, pendant toute la durée des travaux, jusqu’a la
réception. Les travaux ne pourront en aucun cas étre réalisée par tranche différé.

4.6. Délai de réalisation

Le Titulaire devra avoir réalisé 'ensemble des travaux du présent marché dans un délai qui
ne devra pas étre supérieur aux durées indiquées a I'article 1.7.

Le délai d’exécution comprend I'ensemble des sujétions ci-apres :

» Phase de préparation des travaux,
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Réalisation des travaux tels que décrits au présent CCTP,
Réalisation de I'ensemble des essais, réglages et mises en services,
Nettoyage des lieux, évacuation des installations de chantier,
Remise des DOE.

YV VYV

Le Titulaire fournira un planning définitif des travaux pour cette période qui sera rendu
contractuel en début de ce marché (signature et validation a la 1ére réunion).

Le planning d'intervention devra étre suivi d'une facon rigoureuse afin de ne pas allonger les
délais de présence des entreprises. Le Titulaire ne saura se prévaloir d'une connaissance
insuffisante de tous les éléments en relation avec I'exécution de ses travaux dans les délais
impartis.

Il devra mettre en ceuvre tous les moyens matériels et le personnel nécessaire pour respecter
leurs détails d'exécution et tenir les délais sur lesquels il s’est engagé.

En cas de retard sur I'exécution des travaux, le Titulaire encourt une pénalité définie dans le
CCAP.

4.7. Etat des lieux

Le Titulaire devra réaliser obligatoirement des états des lieux avant travaux, dont il fournira
des copies au Maitre d’Ouvrage et son conseil.

Si I’état des lieux n’est pas réalisé par le Titulaire en cas de litige, les travaux de remise en état
seront a sa charge, sauf recours éventuel contre tous tiers responsables, le Maitre d'Ouvrage
demeurant en toute hypothése completement étrangere a toutes contestations ou
répartitions des dépenses.

4.8. Nettoyage - tenue du chantier

Le Titulaire doit assurer la propreté de ses ouvrages et comprend dans son forfait les frais de
nettoyage pendant la durée de I'intervention.

Le Titulaire doit procéder au nettoyage de la zone d’intervention, ainsi qu’a I’évacuation des
déchets et emballages divers.

Pendant les interventions, I'attention du Titulaire est attirée sur le respect des conditions
suivantes :

» Le personnel ne devra pas déambuler, dans les circulations et parties communes,
sans raison,

» Latenue du personnel sera correcte, tant morale que vestimentaire,

» Tout le personnel travaillant sur le site sera muni d'un badge ou d’une tenue portant
I'identification de I'entreprise tel que défini dans la législation du travail,

» Sur simple demande verbale du chef du Maitre d’Ouvrage en cas de non-respect de
ces consignes, le personnel devra étre retiré immédiatement du chantier aussi bien
le personnel d'encadrement que le personnel d’exécution et cela, sans aucun
recours.

4.9. Travaux prioritaires

Le Maitre d’Ouvrage pourra sur simple demande prioriser la réalisation d’intervention par le
titulaire lors de la phase travaux (ex : fuite sur réseaux, etc.).
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4.10. Coordination sécurité et prévention de la santé

Le Titulaire du marché se doit d'appliquer et de faire appliquer par le personnel les régles de
protections individuelles et collectives habituelles, conformément a la réglementation en
vigueur.

Dans le cas ou le Maitre d’Ouvrage mandate un coordinateur SPS, le Titulaire devra respecter
ses prescriptions.

4.11. Sécurité et signalisation

La sécurité sera sous la responsabilité du titulaire du marché. Le titulaire doit la protection et
la signalisation efficace des ouvrages, de I'aire de stockage et des aires de chantier (fixes ou
mobiles). Il prévoit la mise en place des moyens et fournitures nécessaires a cette fin ainsi
que leur maintien en service pendant toute la durée du chantier. Le port des équipements de
protections individuelles (EPI) sera obligatoire ainsi que I'identification de tout le personnel
habilité a entrer dans I’emprise chantier.

Il prend toute disposition pour en assurer un balisage efficace de jour comme de nuit.

L’'emprise du chantier seront protégées et cloturées par des barrieres type HERAS (2m de
haut) qui seront jointives selon les indications du CLIENT.

L'installation de ces clotures de chantier est réalisée des l'ordre de service du Maitre
d’Ouvrage. Le titulaire assure a ses frais, de l'installation jusqu’a la fin du chantier, la
maintenance des barriéres. Il effectue les modifications de disposition nécessaire a une
protection efficace.

A la fin du chantier (aprés intervention de tout corps d’état), il procéde au démontage et a
I’évacuation des clotures et de la signalisation, apres approbation du CLIENT.

4.12. Echafaudages agréés, moyens de levage et de manutention

Le Titulaire est tenu de prévoir dans son offre tous les moyens de levage et de manutention,
tous les échafaudages, garanties et agres nécessaires a la parfaite exécution de leurs ouvrages
et ce que ce matériel soit propriété de I'titulaire, en location ou confié a une entreprise
spécialisée. Un certificat de conformité de pose d’échafaudage devra étre fourni.

Le titulaire prendra sous son entiere responsabilité tous les éléments d'échafaudages et
levage. |l sera installé en fonction des charges a supporter. Le montage et le démontage d'un
échafaudage devront étre exécutés par un personnel compétent, et ce en veillant aux points
fixes, aux points d'ancrages et aux garde-corps situés au pourtour de celui-ci.

Les employés travaillant sur I'échafaudage devront porter un casque et un harnais pour le
risque de chute. Il faudra tenir compte du poids emmené pour éviter une surcharge.

Le Titulaire devra prendre toutes précautions particulieres pour éviter tous risques
d'accidents notamment lors des manutentions ou passages de matériaux dans I'immeuble.

Seul un personnel qualifié doit étre autorisé a accéder aux échafaudages en cours de montage
ou de démontage en vue de réaliser ces opérations sous la direction d'un responsable (Art.
R.4323-69 : ler alinéa)

Ensemble conforme aux Normes Francaises et Européennes sur les installations et
utilisations :

» NF.EN.1263 : « Filets de sécurité — Exigences de sécurité.
» NF.93.501 et NF.93.501 : Equipements temporaires de chantier.
» NF.HD.1004 : Echafaudage de services préfabriqués.
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5. Prescriptions techniques

Les matériaux, éléments ou ensemble traditionnels, mis en ceuvre et prévus au présent
C.C.T.P. doivent satisfaire aux normes francaises homologuées ainsi qu'aux normes
européennes transposées pour devenir applicables dans |'ordre juridique francais, aux
dispositions des Documents Techniques Unifiés, Cahier des Charges et mémentos, CCTG
(Cahier des Clauses Techniques Générales), regles de calculs, regles professionnelles,
prescriptions techniques ou recommandations acceptées par la C2P et tous les autres
documents rendus obligatoires par les assureurs pour la prise en garantie des ouvrages, sans
gu'il soit nécessaire d'en rappeler la liste exhaustive.

Le Titulaire garantit son matériel et son installation contre tout vice de fabrication et de
montage.

5.1. Modification faux plafond
Pour les travaux sur la descente d’eaux pluviales se situant en faux plafond. Le titulaire devra
la dépose et /ou I'ouverture de la gaine technique existante au préalable.
Compris, vérification d’absence de moyens de fixation des réseaux existants sur les parois a
déposer, et toutes sujétions pour maintenir leur stabilité.
Le titulaire devra la reprise du faux plafond :

. Gaine technique auto stable

. Constituée de plaque Placoplatre BA13

o Solidarisation des panneaux entre eux et fixation des panneaux aux supports
horizontaux et verticaux par corniere stil CR2 ou équivalent.

L Réaction au feu : B-s1, dO

. Compris toutes sujétions de finition des gaines techniques :

. Peinture sur face extérieure, avec préparation des supports conformément au DTU
59.1

. Liaisons aux parois de différentes natures

Les conduites seront fixées selon les modalités du fabricant du conduit.

5.2. Trappe de visite
Dans le cadre des travaux du lot N°1, le titulaire devra la mise en place d’une trappe de visite
600x600mm en placoplatre d’un vantail avec encadrement alu blanc équipé d’une serrure
type batteuse et avec des fixations sécurisées par ancrages.

5.3. Peinture sur supports

Sur les parois et la trappe de visite en plaques de platre (gaine technique), il sera appliqué de
la peinture neuve écolabel (Le taux de COV n’excédera pas les 5 g/litres), travaux comprenant:

- Egrenage, reprise des joints et rebouchage a I'enduit, époussetage
- 1 couche d’impression a base de copolymere acrylique en dispersion aqueuse
- 1 couches de finition a base de copolymeére acrylique en dispersion aqueuse, aspect
mat / Coloris Blanc
D’une maniére générale les murs ouverts pour les travaux devront étre mis en état.

5.4. Canalisations en fonte
Les réseaux d’évacuation d’eaux pluviales sont des canalisations en fonte de type SMU. llIs
cheminent a l'intérieur du batiment. L'ensemble des canalisations ne sont pas apparentes et
se situent dans de encoffrements ou des faux plafonds.
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L’étanchéité des raccordements des fontes SMU s’effectuent par des joints en élastomere
maintenus par des colliers de serrage.
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Le Titulaire aura implicitement a sa charge le remplacement des trongons. Il vérifiera les DN
en place en complément des repérage DOE transmis en Annexe.

Revétement extérieur

Peinture d’apprét acrylique de couleur brun-rouge, épaisseur moyenne du film sec 40 microns
Revétement intérieur

Epoxy bi-composant, de couleur ocre, épaisseur moyenne du film sec 130 microns.

Les revétements intérieurs des tuyaux SMU satisfont les exigences fixées par la norme NF N
877 :-----

. tenue a I'’eau chaude : 24h a 95°C

. tenue aux cycles thermiques : 1500 cycles entre 15°C et 93°C
. tenue au brouillard salin : supérieure a 350h

. tenue a l'eau usée : supérieure ou égale a 30 jours

o tenue aux produits chimiques pour 2<pH <12

5.5. Percements - Carottages
Le Titulaire aura implicitement a sa charge I'exécution de tous les carottages, percements,
passages, trous, réservations, scellements, rebouchages, incorporations etc... nécessaires a la
compléte et parfaite finition des ouvrages.

Un repérage et une identification du passage est obligatoire avant tout travaux de carottage.
Les carottages devront étre effectué avec une scie cloche adaptée au diametre souhaité.

Les traversées de plancher devront étre rebouchées de maniéere a éviter toutes transmissions
de bruits et d’infiltration.

Les carottages peuvent étre de toutes épaisseurs et ne donneront lieu a aucune rétribution
supplémentaire en cas d’utilisation de rallonge ou autre dispositif nécessaire a la réalisation
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des travaux.

Au cas ou des travaux de reprise s'avéreraient nécessaires (maconnerie, enduit, peinture,
carrelage, etc..), ceux-ci seront exécutés par le titulaire sans plus-value.

Ces percements, passages, trous de scellements, tranchées, saignées, etc. devront étre
exécutés avec toutes les précautions requises afin de ne pas détériorer les ouvrages existants.
Les percements devront étre réalisés aux dimensions minimales nécessaires en fonction des
diametres des fourreaux pour lesquels ils sont prévus

5.6. Fixations, supportage et colliers

L’ensemble des supports, supports glissants, points fixes sont a la charge du titulaire Les
supports devront étre solides et étre protégés contre la corrosion.

Les efficacités des supportages (isolement vibratoire) s’entendent pour les conditions de
fonctionnement les plus défavorables (fréquence excitatrice variable) et pour le supportage
complet.

La distance d’écartements des fixations des canalisations devra respecter le descriptif
technique des matériaux installés (DTU et Prescription NF). lls devront étre en nombre
suffisant pour éviter toute fleche nuisible ou inesthétique.

Tout supportage de tuyauteries et de gaines se fait indépendamment des appareils afin de ne
pas imposer de charges additionnelles.

Le supportage des réseaux et canalisations tient compte de la nature des matériaux et des
fluides véhiculés, ainsi que des régimes de température et pression des dits fluides.

Insonorisation et dispositifs anti vibratile :

Le Titulaire doit prendre toutes dispositions utiles pour que les matériels installés
n’engendrent pas de bruits ou vibrations par I'intermédiaire des canalisations ou structures
recevant ce matériel.

Tout matériel susceptible de dilatation devra étre isolé des supports par matériau résiliant
durable.

A cet effet, il inclut dans son offre, tous dispositifs anti vibratiles, manchettes souples, plots
anti vibratiles, etc...

Tout supportage mal concu sera refusé par le Maitre d’Ouvrage ou son conseil qui pourra en
exiger la dépose et le remplacement.

5.7. Création caniveau —drains

Solution de mesures conservatoires pour désengorger les points de rétention d’eau répartis
sur la toiture.

Il sera effectué des caniveaux — (environ 280ml) pour drainer I’eau vers les naissances d’eaux
pluviales. Ces derniéres seront rabaissées au niveau de la dalle en béton pour faciliter
I’évacuation.

Cette solution consiste a créer des caniveaux en U en retirant I'isolant jusqu’a la dalle béton,
de renforcer les angles avec des bordure en béton et de ressouder un bitume bicouche
élastomere.

Schéma de principe, ci-dessous :
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BITUME \

ANCHEIT!

©
NIV.4270,27 NGF

DALLE BETON TERRASSE

Bordure béton

\ ISOLANT LAINE MINERALE REMPLACE STIRODUR
AU DROIT DES DALLES SUPPORT - EP = 8cm
Le drain (partie utile) devra faire entre 10-15 cm.

5.8. Etanchéité bicouche
Dans le cadre de la création de caniveau, le titulaire devra la reprise de I'’étanchéité avec du
bitume bicouche de méme nature que celui existant en toiture. Il sera mis en ceuvre par
soudure et aura d'une finition en granulats minéraux. Il sera adapté a I'usage en toiture plate.

5.9. Bordure- Becquet béton
Dans le cadre de la création de caniveau, le titulaire devra l'installation de bordure ou becquet
en béton. lIs seront collés au plancher béton a I'aide d’un mastic colle ms polymere haute
performance type COLLEBECQUET310, ou équivalant. lls serviront de guide et de renfort aux
angles du caniveau. lls devront avoir une Hauteur de 8 Cm, une largeur 5cm minimum et
longueur d’1 métre.

5.10. Méche drainante
Dans les caniveaux pour accompagner et faciliter I’évacuation de I’eau vers les naissances, il
sera installé des méches drainantes non-tissé de polyester cousu.

5.11. Procédé de Flashing
Dans le cadre de reprises de fuites identifiées selon test gaz traceur (rapport écores), le
titulaire pourra effectuer au rebord des dalles béton une étanchéité avec un procédé de type
flashing

Le procédé FLASHING est un systeme de relevé d’étanchéité liquide constitué d’une résine
polyuréthanne mono composante mise en ceuvre in situ a froid, en deux couches, sur un voile
de renforcement lui- méme collé a I'aide d’une couche de résine. Avant application, il sera
injecté de la mousse polyuréthanne pour combler les aspérités entre le bitume et les dalles
en béton.

Il est raccordé sans primaire a un revétement d’étanchéité de partie courante réalisé en
feuilles de bitume.
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5.12. Nettoyage cheneau verriére 2F-3 F
Dans le cadre des reprises de fuites identifiées, il est demandé au titulaire de procéder a
nettoyage et une vérification des cheneaux de pluviales des verriers des salles d’audience B
et D.

6. Réception et Garantie

6.1. Mise en service et essais.

Les essais et contréles sont a la charge du Titulaire. Il devra étre présente lors des opérations
préalables de réception qui se dérouleront contradictoirement, en présence du Maitre
d’Ouvrage ou son conseil et de I'entreprise d’exploitation si convoqué.

Les frais concernant les essais, l'intervention du personnel qualifié seront a la charge du
titulaire.

Dans le cas ou les essais feraient apparaitre des insatisfactions, Le titulaire sera mis en
demeure de remplacer dans un délai fixé par le Maitre d'Ouvrage ou son conseil, les
installations inadaptées a ses frais.

En cas de carence du Titulaire a effectuer cette tache, le Maitre d'Ouvrage ou son conseil, se
réserve la possibilité de faire appel a une entreprise extérieure, ceci a la charge intégrale de
I'entreprise Titulaire défaillante.
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Le Titulaire du marché devra réaliser un autocontréle de | ‘installation, validant la conformité
et le bon fonctionnement des ouvrages.

Des essais pourront étre demandés dans le cas ou la tenue, le non-fonctionnement de
certains ouvrages seraient douteux ou non-conformes aux documents contractuels.

Essai du titulaire :

Les essais seront effectués au fur et a mesure de |'avancement des travaux, suivant un
planning établi par le Maitre d’Ouvrage ou son conseil Le Titulaire devra comprendre dans
son offre les frais d’essai et de vérifications.

Il mettra a la disposition du Maitre d'Ouvrage ou de son conseil les appareils de mesure et le
personnel nécessaire aux contrdles et essais des installations, aussi bien pendant I'exécution
des travaux qu'a la réception.

6.2. Réception des ouvrages

Un nouvel examen des équipements de la conformité et des performances des installations
sera réalisé au cours de la réception.

Il s’agira d’une réception tripartite avec le représentant du Maitre d’Ouvrage, le titulaire et
dans la mesure du possible un représentant de |’exploitant (société en charge de la
maintenance). A cette occasion, un exemplaire des cartes de garantie des matériels seront
remises a l'exploitant si celui-ci est présent ou au représentant du Maitre d’Ouvrage.
L’exploitant fera également tous ses relevés d’anomalies. Si aucune réserve n’est prononcée,
I’exploitant fait la mise en service de l'installation avec notamment I'analyse de combustion
et tous les controélés classiques.

La réception des installations sera prononcée conformément aux dispositions prévues dans
le CCAP et sous réserves des vérifications :

o De la conformité des installations suivant le présent descriptif, les normes et
reglements en vigueur,

. De la bonne exécution des installations réalisées, selon les régles de |'art.

. De la levée de I'ensemble des réserves ayant pu étre formulées ;

. La qualité et la mise en ceuvre du matériel,

L Que les essais soient satisfaisants ;

. De la fourniture des pieces citées aux articles précédents.

Si cet examen se révéle une nouvelle fois insatisfaisant, la réception sera reportée a une date
ultérieure ou bien prononcée avec réserves. Des lors, les pénalités financieres fixées au CCAP
ou autres pieces administratives pourront étre appliquées au titulaire jusqu’a la levée des
réserves

Le titulaire devra la reprise de toutes les réserves relevées, dans un délai qui sera fixé par le
Maitre d’Ouvrage.

Les fournitures manquantes devront étre mises en place, celles reconnues insuffisantes ou
défectueuses, remplacées et les défauts de montage rectifiés. Si, pour une raison quelconque,
apres leur constatation, il était décidé de conserver les fournitures ou dispositions conformes
aux pieéces décrites, il serait fait un abattement du forfait.

Pendant la période s'écoulant entre I'achévement des travaux et la réception, le
fonctionnement des installations s'opérera sous la responsabilité du titulaire.

6.3. DOE

A l'issue de I'exécution de ses travaux, le Titulaire transmettra un dossier des ouvrages qu'il
aura exécutés compatible PDF pour les piéces écrites.
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Ce dossier comprendra :

Les plans d'exécutions,

Les notices technique et d'utilisation,

Les certificats de traitement le cas échéant,

Les bons et les conditions de garanties éventuelles,

La liste et les coordonnées des différents constructeurs et de leurs SAV,

YV V VY

Ce dossier sera remis en deux exemplaires sur clé USB informatique + 1 sur CD-Rom au Maitre
d'ouvrage et son conseiller aux fins de constitution du DOE.

Un exemplaire des documents nécessaires a |'établissement du DIUO est également transmis
au coordonnateur en matiere de sécurité et de protection

Les plans seront au format PDF et DWG.

6.4. Période de garantie

Le Titulaire sera tenu, pendant la garantie de parfait achévement d’'une année a compter de
la date de réception, de procéder a la reprise ou réparation des désordres signalés par le
Maitre d’ouvrage ou son conseil. Le Titulaire devra également en informer le personnel
d'exploitation.

La garantie des matériels éventuellement remplacés pendant la période probatoire sera
prolongée pendant un an de fonctionnement normal.

Pendant ce méme délai, il devra, sur simple demande, procéder aux modifications nécessaires
a la remise en marche de l'installation.

Le Titulaire devra intervenir dans les 24 heures qui suivent la réception de la demande.

S’il n'a pas envoyé de personnel dans les délais impartis, les travaux pourront étre exécutés a
ses frais par un tiers, indépendamment des dommages et intéréts qui lui seraient réclamés.

La période d'essai minimale d'un an devra comporter obligatoirement une saison de chauffe
compléte pendant laquelle seront effectués les essais de température.
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7. Annexe repérage des zones d’interventions

7.1. Localisation des travaux eaux pluviales

Nous avons relevé les fuites suivantes :

1F RDC-H A Devant porte - Salle audience C

2F RDC-H A Plafond Salle Audience B

3F RDC-H A Plafond Salle Audience D

4F 2 A Plafond porte coursive pénétration Bat A
5F 3 B Plafond ascenseur de service

Vous trouverez, ci-dessous, les photos des localisations repérées :

Repére 1F — DN 150

Repére 2F -DN 75 et 150

Repére 3F - DN 75 et 150
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Repere 4F- DN 100

Repere SF*-DN 125

7.2. Annexes Divers

Vous trouverez, ci-dessous, les documents transmis en annexes :

o Plans DOE EXE pluviales,

. Plan toiture avec tracé des caniveaux,
J Plan toiture

. Rapport repérage fuites ECORES

L Rapport Socotec toiture
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