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1. Présentation du marché

1.1. Maitre d’Ouvrage

Le Maitre d’Ouvrage de |'opération est :

Ministére de la Justice — Secrétariat Général Service de I'lmmobilier Ministériel Délégation
Interrégionale Sud Est

350 Avenue du club hippique CS 70456 13096
AIX-EN-PROVENCE CEDEX 2

1.2. Objet

Le présent C.C.T.P a pour objet la description des travaux de mesures conservatoires sur le
tribunal judicaire de Grasse a I'adresse :

Tribunal Judiciaire de Grasse
7 avenue Pierre Semard
06 130 Grasse.

1.2. Forme du marché

Le marché est composé de 2 lots techniques.
1.3. Allotissement

Les lots a réaliser sont :

. LOT N°1 — REFECTION DE TRONCONS DE RESEAUX PLUVIALES (FONTE) ET SES
TRAVAUX ANNEXES

. LOT N°2 - TRAVAUX DE DRAINAGE ET DE REPRISE D’ETANCHEITE EN TOITURE

. LOT 3 — INSTALLATION DE BRASSEURS D’AIR PLAFONNIER

| LOT 4 — INSTALLATION DE FILMS ANTI-CHALEUR

Dans le cadre de la consultation, il n’est pas prévu de variante.

1.4. Présentation du site

Le site se situe a GRASSE et comprend le tribunal de Grande Instance, le tribunal de
Commerce, le Conseil des Prud’hommes, les juridictions de premier degré. Il s’agit batiment
en E.R.P.

Plan de masse
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La toiture de I'ensemble des batiments a une surface totale estimée de 2570 m?. Les surfaces
sont réparties de la maniéere suivante :

* BatimentA:780 m2

* Batiment B : 600 m2

* Batiment C:510 m2

* Batiment D : 680 m2

BATIMENTA BATIMENTB  BATIMENTC BATIMENT D

[oiture Cl [oiture C2 ['oiture D2

Surfa 18 Surface - 30r surt

Une sur-toiture en charpente métallique est présente au-dessus du palais. Elle est dotée
d’une couverture en plaques de béton préfabriqué.

Les eaux de pluie sont évacuées via 23 naissances tronconique en toiture. Le positionnement
des naissances est aléatoire. Les naissances sont réparties de la maniére suivante :

e Batiment A : 8 naissances,

* Batiment B : 6 naissances,

¢ Batiment C: 4 naissances,

* Batiment D : 5 naissances.

Les naissances sont de diamétre D80 a D200. Les naissances ont des protections de type

crapaudine.
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1.5. Reconnaissance du site

Par le fait de la remise de son offre, le titulaire est supposé avoir pris connaissance des lieux,
demandé et obtenu tout renseignement complémentaire et avoir accepté les dits lieux en
leur état et sans aucune réserve.

Il sera réputé avoir pris une connaissance parfaite de toutes les conditions pouvant en
guelgue maniere que ce soit, influer sur I'exécution, la qualité des travaux et le colt des
ouvrages a exécuter.

Il sera réputé avoir connaissance, entre autres, des éléments suivants (liste non limitative) :

» Emplacement et nature des travaux ;

» Caractéristiques ainsi que localisation des équipements ou des installations objets de
la présente consultation ;

» Dispositions nécessaires pour ne pas perturber le fonctionnement normal du site ;

» Précautions a prendre pour assurer une parfaite sécurité de son personnel ou d’un

tiers ;

Conditions relatives aux moyens de communication et de transport ;

Possibilités d’acces et de stockage des matériaux ;

Topographie de la nature du terrain et toutes conditions physiques relatives aux lieux

des travaux ;

Disponibilités en eau, en énergie électrique ;

Cheminement des réseaux EP ;

Tous les autres éléments pour lesquels des informations peuvent étre

raisonnablement obtenues et qui pourraient en quelque maniere influer sur les

travaux et les prix de ceux-ci.

YV V V

YV V V

Le titulaire devra prévoir dans son prix, toutes les incidences et sujétions de toutes sortes
découlant de ce contexte, notamment au niveau de I'organisation de son chantier et du mode
de réalisation de ses ouvrages.

Tout dommage qui pourrait survenir a ces conduites par la faute ou la négligence du titulaire
de son lot serait réparé entierement a ses frais. Les travaux étant situés en milieu urbain, cela
implique les génes inévitables dont le titulaire est réputé tenir compte dans son offre.

Le titulaire devra prendre connaissance des particularités du projet afin de chiffrer les
prestations de mise en ceuvre, de dépose et de neutralisation des installations techniques
nécessaires au projet (Ex : grutage, dépose d’éléments nécessaire au passage des
équipements puis repose, etc)

1.6. Description des travaux

Vous trouverez, ci-dessous un descriptif sommaire des travaux a réaliser par lots :
LOT N° 1. TRONCONS DE RESEAUX PLUVIALES

Dépose et évacuation des faux plafonds pour I'accessibilité,

Dépose et évacuation des trongons pluviales en fonte défaillantes,

Agrandissement traversée plancher et/murs si nécessaire,

Fourniture et pose des troncons d’évacuation d’eaux pluviales en fonte et ses
raccordements y compris supportage

Vérification de I’étanchéité de la descente,

Reprise des faux plafonds et installation d’une trappe de visite (60 x60 cm),
Réalisation des finitions (enduit, poncage, peinture, etc.)

Nettoyage des cheneaux des verriere (toiture déporté) repere 2F et 3F
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LOT N° 2. ETANCHEITE EN TOITURE*

» Création de drain-caniveau en U dans étanchéité toiture selon plan en annexe (environ
280 ml),

Dépose et évacuation du bitume et de I'isolant,

Fourniture et pose de bordure ou béquet béton,

Reprise de I'’étanchéité des drains en bitume bicouche élastomere,

Abaissement des naissances au niveau du béton,

Vérification de I'étanchéité du caniveau,

Installation de méche drainante dans les caniveaux techniques,

Réalisation des reprises d’étanchéité selon rapport ECORES en annexe y compris
opérations de pompage et séchage des zones travaux.

YVVVVYVVYYYVY

*Les travaux du lot 2 sont des travaux de mesures conservatoires et sont non soumis a la
garantie décennale.
LOT N° 3. BRASSEURS D’AIR PLAFONNIER

» Fourniture et pose de brasseurs ultra plats avec télécommande
» Réalisation du raccordement électrique jusqu’au tableau divisionnaire dans les
communs

1.7. Durée du marché

Il est inclus une période de préparation de 3 semaines, hors intempéries, y compris congés
payés, a compter de la date portée sur le récépissé de I'envoi recommandé accompagnant
I’'ordre de service qui prescrira de commencer les travaux.

LOT N°1
« 3 semaines de phase préparatoire (commandes et réception matériel),
e 12 semaines de travaux.

LOT N°2
« 3 semaines de phase préparatoire (commandes et réception matériel),
e 12 semaines de travaux.

Ces délais sont des délais plafonds. lls pourront étre optimisés par les entreprises qui devront
proposer leur propre planning dans leurs réponses. Le planning deviendra contractuel lors de
la notification. Le Titulaire aura I’obligation de transmettre les documents attendus en phase
VISA avant la fin de période de préparation d’'un mois. A défaut, le Maitre d’Ouvrage se
réserve le droit de résilier le marché selon les modalités indiquées dans le C.C.A.P.

En cas de retard dans les travaux, le Maitre d’Ouvrage ou sur proposition de '’AMO, seréserve
le droit d’appliquer des pénalités financieres, de résilier ledit marché et de faire terminer les
travaux par une autre entreprise aux frais du titulaire défaillant.

1.8. Planning prévisionnel

Les travaux sont prévus a partir du 3eme trimestre 2025.

1.9. Documents de référence

Les titulaires des présents lots seront tenus de respecter les lois, décrets et arrétés du code
civil, du code du travail, du code de la construction et de I’habitat, du RSDT, des regles
administratives, du DTU et des regles de I'art en vigueur au moment de la réalisation des
travaux et en particulier (liste non exhaustive) :

Les pieces générales, bien que non jointes aux marchés sont réputées connues de
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I'entrepreneur qui reconnait les avoir approuvées.

* Les prescriptions techniques générales constituées par les documents du REEF et du
CSTB, et, notamment les normes homologuées, ou les normes applicables en France en vertu
d'accords internationaux, dans les conditions prévues au décret n° 84.74 du 26 janvier 1984
modifié fixant le statut de la normalisation, les cahiers des clauses techniques des DTU.

* Les avis techniques du CSTB et des assurances pour les procédés de construction,
ouvrages ou matériaux donnant lieu a de tels avis.
* Les documents techniques COPREC n° 1 et 2 relatifs aux essais et vérifications de

fonctionnement effectués par les entrepreneurs.

La mise en ceuvre des techniques nouvelles non couvertes par un DTU doit se faire en suivant
les prescriptions d’un avis technique CSTB ou d’un avis notifié par un bureau de contréle agréé
par la section construction de I'assemblée générale des compagnies d’assurances.

1.10. Documents d’exécution
Les caractéristiques des matériels du présent cahier des charges sont données a titre indicatif.
Le titulaire devra les vérifier. Les plans joint au dossier sont des plans de principe, et ne
peuvent servir de plan d’exécution. Le titulaire devra prévoir dans son offre les études et plans
d’exécution.

Le titulaire du présent lot ne pourra donc arguer d’ignorances quelconques a ce sujet pour
prétendre a des suppléments de prix, ou a des prolongations de délais. Le titulaire sera tenu
de présenter la liste compléete des marques ainsi que des modeéles dans les marques, de tous
les matériaux et matériels qu’il envisage d’installer. Ces choix devront étre de performances
au moins égales a celles imposées a minima dans le descriptif et dans les normes et
reglements en vigueur. Elle fournira une documentation technique compléete du fabriquant
de I'ensemble du matériel proposé

Le titulaire sera tenu de fournir :
AVANT TOUT DEBUT DES TRAVAUX
Avant tout commencement d’exécution, le titulaire du marché devra réaliser tous les plans et
schémas d’exécution de chantier qu’il soumettra pour vérification au bureau d’études.
PENDANT LES TRAVAUX
Le titulaire du lot sera tenu de remettre tous les croquis détaillés de montage, les plans
d’exécution cotés et dimensionnés, les schémas et en général tous les éléments graphiques
pour les détails d’exécution. Il est entierement responsable des plans, cétes et quantités qu'’il
doit vérifier ou fournir lui-méme.
Toute modification dans la liste du matériel établie lors de la mise au point du marché devra
faire I'objet d’un accord écrit du Maitre d’ouvrage. Dans le cas contraire, le titulaire
s’exposerait a refaire a ses frais les ouvrages non acceptés et de ce fait, prendrait a sa charge,
toutes sujétions entrainées par ses modifications.
A LA TERMINAISON DES TRAVAUX
Il sera vérifié que 'installation est bien compléte et que tous les éléments sont conformes aux
documents d’appel d’offres et aux ordres de service établis ultérieurement. En cas de
constatations de malfacons, le titulaire devra la remise en état avec remplacement des piéces
défectueuses, toutes sujétions, main d’ceuvre comprise, restant a sa charge.
La réception fera I'objet d’'un PV accompagné des éventuelles réserves constatées lors de la
visite effectuée a cet effet en présence des différentes parties contractantes.
Le titulaire devra fournir :

» DOE de son lot
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2. Généralités

Le titulaire est pleinement responsable des notes de calcul et des plans d’exécution qu’il
fournit. L'approbation de ces documents ainsi que les réceptions ne diminuent en aucun cas
les responsabilités du titulaire.

Tout ouvrage exécuté avec des matériaux non conformes aux prescriptions, d’'une nature,
d’une quantité, d’'une provenance différente de celles acceptées, peut étre refusé par le
maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage.

2.1. Contenu des prix du marché

Les prix du marché sont des valeurs a caractére global et forfaitaire (DPGF) comprenant toutes
les fournitures et facons accessoires, méme non mentionnées mais nécessaires au parfait
achévement de I'ouvrage dans sa globalité.

Ils sont, notamment, réputés comprendre, sans que ce soit limitatif :

» La totalité des fournitures nécessaires a la compléte exécution des ouvrages compris
tous accessoires et sujétions de toute nature,

» Toutes pertes, déchets, reliquats inemployables, casses, stockage,

» Les frais de recherche, de réassortiment et d'approvisionnements des fournitures et
matériels choisis dans les gammes et standards compatibles avec ceux existants,

» La location et la mise en ceuvre de tous les matériaux pour ouvrages et installations
provisoires,

» Les frais d'outillage (y compris pertes et équipements, fourniture d'énergie, frais
d'entretien, de réparation, de fonctionnement, location de véhicules, etc....),

» Les frais pour matériels mobiles (escabeaux, échafaudages) jusqu'a 3 m de hauteur
correspondant a une hauteur maximale d'ouvrage de 4.80 ml,

» Les frais de main d'ceuvre de fabrication en atelier et/ou sur site, de pose et de
prestations diverses, y compris les charges afférentes et les indemnités diverses pour
petits et grands déplacements, paniers, intempéries, etc.... conformément aux textes
des conventions collectives pour les jours et heures normalement travaillées. Ces frais
de main d'ceuvre integrent les frais de pose, réglages et fixations ainsi que les frais
d'assurances (responsabilité civile et cotisation d'assurance décennale),

» Les frais pour étude technique et de facturation (exécution des relevés, plans,
piquetage ou tracage, temps passé lors des relations avec le Maitre d'Ouvrage ou son
représentant, rendez-vous de chantier, formalités administratives, devis, essais,
factures ou mémoires, etc.)

» Les frais de gestion, de siége, de marché, frais financiers, impots, taxes et bénéfices.

» Letransport pour livraison au chantier des matériaux et fournitures, le déchargement,

la manutention pour amener a pied d'ceuvre et toutes manutentions pour

approvisionnement, la reprise pour répartition avec montage ou descente,

L'enlevement aux décharges publiques y compris manutention, chargement des

déchets et résidus des matériaux mis en ceuvre,

Le nettoyage des locaux ou |'ouvrage est effectué, ainsi que ses abords et acces,

La géne occasionnée par |'éventuelle présence d'occupants,

Le déplacement et la protection éventuelle d'objets ou meubles*,

Les frais occasionnés pour la protection et la sécurité des ouvriers, y compris

I'éclairage artificiel,

Les frais de compte-prorata ou de comptes interentreprises.
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La signature du marché et son acceptation impliquent pour le Titulaire que les prix tiennent
bien compte des sujétions et/ou des conséquences de I'état du site.

Le Titulaire ne pourra réclamer aucun supplément en s'appuyant sur ce que les désignations
mentionnées sur ces piéces contractuelles pourraient présenter d'incomplet ou de
contradictoire ou sur des omissions évidentes qui pourraient se révéler.

2.2. Obligations liées aux travaux

Le titulaire assurera pendant la durée des travaux de protéger les abords des zones en
chantier afin d’assurer la sécurité, du personnel du tribunal et des visiteurs du site.

Les zones de travail en circulation devront étre parfaitement balisées a I'aide de cones de
signalisation + rubalise en amont et en aval de la zone de travail.

Par ailleurs, aucun outil ou équipement ne devra étre laissé sans surveillance, notamment
dans les zones fréquentées. Les zones de travail seront systématiquement nettoyées apres
réalisation des travaux

Le site est occupé et demande une attention particuliére sur la gestion des nuisances sonores.
A ce titre, des travaux pourront étre demandés en horaires décalés au besoin.

En outre :

- Aucun travail occasionnant des nuisances sonores au sein du tribunal, de type percements,
carottages, etc. ne sera autorisé sans accord préalable du le maitre d’ouvrage,

Le titulaire ne pourra se prévaloir de la méconnaissance des spécificités du site et des
conditions de réalisation pour I'obtention de travaux complémentaires.

Il lui appartiendra de signaler avant exécution, les omissions, les imprécisions ou les
contradictions qu'il aurait pu relever dans les documents fournis et de demander les
éclaircissements nécessaires.

2.3. Acces et circulation — connaissance des lieux

Le titulaire ne peut se prévaloir d’'une quelconque réclamation concernant les accés mis a sa
disposition. Les personnels du Titulaire, de ses sous-traitants et fournisseurs doivent
respecter la réglementation intérieure concernant la circulation et le stationnement des
véhicules.

Le Titulaire est tenu de porter a la connaissance du maitre d’ouvrage tout élément qui, au
cours des travaux, lui apparaitrait susceptible de compromettre la tenue des ouvrages.

Le Titulaire est responsable de tout incident lié a I'exécution des travaux (dégat des eaux,
autres sinistres, ...).

Les circulations de I'entrepreneur rendues nécessaires pour I'exécution de ses travaux,
devront permettre a toute heure du jour ou de la nuit, un libre acces aux occupants ainsi
gu’aux services de prévention et de sécurité. Le titulaire signalera, par affichage
judicieusement disposé ou signalétique appropriée, les zones venant d’étre traitées ou en
cours de traitement.

Il est rappelé que le titulaire demeure responsable de I'exécution totale de ses ouvrages
jusqu’a réception de ceux-ci par le Maitre de I'ouvrage.

Sécurité pour les tiers
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Le titulaire devra en périphérie de la zone de chantier la mise en place de barrieres et
signalisations pour sécuriser la zone chantier par rapport aux tierces personnes circulant a
proximité.

2.4. Installation de chantier/hygiéne et sécurité/conditions de travail

En application de la réglementation sur la protection des travailleurs dans les locaux mettant
en ceuvre des courants électriques, le personnel devra étre habilité et avoir en sa possession
son titre d’habilitation signé par I'’employeur, valable pour toute la durée du marché. Le
Titulaire devra fournir a son employé le matériel de protection individuelle et de signalisation
nécessaire pour toute intervention. Le Titulaire devra présenter obligatoirement une Carte
Professionnelle nominative

La Réglementation du Travail et les Conventions Collectives devront étre respectées dans le
cadre de I'exécution des travaux. |l est rappelé au Titulaire que le travail dominical et le travail
clandestin sont interdits.

Les avis et prescriptions du Coordonnateur de Sécurité, ainsi que toute modification ou
actualisation résultant d'une évolution de la loi, de la réglementation ou des préconisations
de sécurité qui s'imposent devront étre immédiatement pris en compte.

Conformément au décret 92-158 du 20 février 1992, complétant le code du travail et fixant
prescriptions particulieres d’hygiene et de sécurité, un plan de prévention généralisé sera
établi par le titulaire. Dans ce document, toutes les phases d’intervention devront étre listées
de manieres exhaustives et accompagnées de mesures de prévention adaptées a chaque type
d’intervention réalisé.

Le Titulaire est responsable de tout incident lié a I'exécution des travaux (dégat des eaux,
autres sinistres, ...).

L'entrepreneur signalera, par affichage judicieusement disposé ou signalétique appropriée,
les zones venant d’étre traitées ou en cours de traitement.

Il est rappelé que I'entrepreneur demeure responsable de I’exécution totale de ses ouvrages
jusqu’a réception de ceux-ci par le Maitre de I'ouvrage.

Par conséquent, le titulaire devra communiquer au maitre d’ouvrage les coordonnées
(téléphone portable) d’'une personne pouvant étre jointe en dehors des heures ouvrables, les
week-ends et jours fériés en cas d’incident important constaté dans les parties communes.

Le Titulaire est tenu de procéder régulierement, pratiguement de fagon journaliere, a leur
frais, au nettoyage extérieur et intérieur du chantier afin d'enlever les gravois, déchets,
détritus, débris, emballages ou autres chutes, ainsi que le nettoyage des planchers pour
débarrasser leurs surfaces des déchets et poussieres provenant des différents travaux et
ayant une répercussion directe ou indirecte sur I'état de propreté du chantier ou de son
voisinage. Les sanitaires devront étre rendus propres de toutes salissures issues du chantier.

Le Titulaire devra tout mettre en ceuvre pour garder le chantier propre. Aucun écart ne sera
toléré.

Pendant toute la durée des interventions sur le chantier, le Titulaire doit prendre toutes les
mesures nécessaires pour ne pas détériorer ou salir les voies existantes intérieures
(circulations horizontales et verticales) ou extérieures aux batiments. Le Titulaire ne pourra
pas déposer les déchets de chantier et débarras divers dans les emplacements d’ordures
ménageres des tribunaux.

Dans le cas ol le débarras divers et I'’enlevement des déchets de chantier seraient défaillants,
Le maitre d ‘ouvrage se réserve le droit, apres mise en demeure restée sans réponse pendant
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5 jours, de faire procéder a I'enlevement aux frais du Titulaire concernée suivant le type de
déchets sans que celle-ci ne puisse contester.

2.5. Protection des ouvrages

La protection des ouvrages devra étre assurée jusqu'a la réception par tous les moyens a la
convenance du Titulaire.

Le Titulaire procédera a la révision de ses ouvrages et en assurera le maintien en bon état de
fonctionnement pendant la période de garantie. Il sera tenu, en tout état de cause, de
remplacer ou de réparer a ses frais tous les éléments qui seraient reconnus défectueux. A cet
égard il est précisé que toute piece sur des canalisations nécessitant l'intervention de
I'exploitant devra étre facilement accessible.

Avant la réception des installations, les locaux, ouvrages et abords seront correctement
nettoyés.

2.6. Travaux en site occupé

Les travaux seront réalisés en site occupé. Le titulaire devra prendre toutes ses dispositions
pour effectuer son travail en occasionnant le moins de géne possible.

L’entreprise balisera chaque zone d’intervention afin d’éviter tous risques d’accidents pour le
personnel et/ou les visiteurs. L'entreprise vérifiera notamment les problémes d’acces et
d’occupation des locaux, et fera toutes les sujétions concernant sa responsabilité vis a vis du
bon déroulement du chantier et des matériaux mis en ceuvre. De méme, le Titulaire prévoira
dans son offre toutes les sujétions de protection nécessaires des mobiliers, revétements de
sol et de mur des locaux, ainsi que des cabines d’ascenseur. Le Titulaire sera entiérement
responsable des frais de rénovation ou réparation qui devraient étre engagés en cas de
détérioration survenue durant la réalisation de ses travaux. En conséquence, un état des lieux
contradictoire sera réalisé en phase de préparation des travaux, puis un autre en phase de
réception des travaux.

En phase préparatoire des travaux, il sera transmis au titulaire toutes les clefs et/ou badges
des différents accés de la copropriété afin de lui permettre d’intervenir sans contraintes. Un
quitus de remise des d’acces sera signé par le titulaire.

2.7. Coordination sécurité et prévention de la santé

Le titulaire du marché se doit d'appliquer et de faire appliquer par le personnel les régles de
protections individuelles et collectives habituelles, conformément a la réglementation en
vigueur. Dans le cas ou le maitre d’ouvrage mandate un coordinateur SPS, Le Titulaire devra
respecter ses prescriptions. Le Titulaire mettra les moyens nécessaires et suffisant pour éviter
tout accident sur le chantier.

2.8. Protection des biens et personnes

Des précautions devront étre prises au cours des travaux pour assurer la protection efficace
des passages et spécialement les accés provisoires aux communs et appartements.
Notamment, Le Titulaire aura la charge d'établir un périmétre de protection par rapport a
tous trottoirs, panneaux, clotures, planchers, auvents, baches, et tous autres éléments
tendant a la protection des passants, visiteurs, et de toute personne habitant le site, contre
la chute des matériaux et pour éviter tout accident. Le Titulaire ne pourra se refuser de
compléter ou améliorer les mesures de protection déja prises si elles sont jugées
insuffisantes, et dans ce cas il ne pourra prétendre a aucune indemnité supplémentaire pour

une protection parfaite et efficace.
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2.9. Acoustiques

Les valeurs de bruit di aux installations ne seront pas supérieures aux limites définies par les
arrétés en vigueur complétés, le cas échéant, par celles nécessaires aux performances
acoustiques de 'opération.

Les niveaux sonores particuliers sont précisés dans le présent document. Le titulaire garantit
les résultats et s'engage a prendre toutes les mesures nécessaires pour les obtenir, en
particulier, elle prend a sa charge tous les dispositifs nécessaires pour insonoriser les
ventilateurs, machines, appareils tournants, vibrants ou mobiles et empécher la transmission
des vibrations de toutes natures.

3. Fournitures et matériaux

Les fournitures, matériaux et matériels entrant dans les ouvrages et prestations, devront
répondre aux spécifications suivantes.

3.1. Matériel a installer

Le matériel devra étre neuf, d'une qualité correspondant aux spécifications et descriptions du
présent CCTP.

Chaque appareil porte une plaque bien visible mentionnant le nom du fabricant, le type et les
caractéristiques principales de I'appareil.

Avant toute présentation d'échantillons, le titulaire fournit la liste compléte et précise des
appareils proposés. Les matériaux seront adaptés aux conditions d'exploitation, aux
températures et pressions a supporter dans tous les cas. Les caractéristiques des matériaux
ne devront jamais étre choisies par défaut.

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de faire analyser par un laboratoire officiel, aux frais
du titulaire, tout matériau ou tout appareil qui paraitra suspect ou qui ne serait pas conforme
a la spécification du marché. De fagon plus générale les références suivantes devront étre
fournies :

» Soit la conformité aux normes francaises.

»> Soit I'avis technique du C.S.T.B.

» Soit le label de qualité (délivré par la Chambre Syndicale intéressée).
» Soit un agrément écrit par un bureau de controle

3.2. Conformité aux normes NF et NF EN

Pour tous les matériaux, matériels et fournitures faisant |'objet de normes NF et NF EN,
I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que ceux répondant a ces normes.

e Conformité aux DTU.

e Seront titulaires de la marque CE.

Pour tous les matériaux, matériels et fournitures traitées dans les DTU visés ci-avant, ils ne
pourront étre mis en ceuvre que s’ils répondent aux conditions et prescriptions de ces DTU.

3.3. Matériaux et produits hors domaine d'application des DTU/CCTG

Pour les matériaux ou procédés non traditionnels ou innovants qui n'entrent pas dans le cadre
des documents contractuels visés ci-dessus, les entrepreneurs devront se conformer
strictement aux prescriptions et conditions des documents suivants :
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e Agréments européens ;
e Ou, a défaut, aux regles et prescriptions de mise en ceuvre du fabricant.

Pour les matériaux et procédés n'entrant dans aucun des cas énumérés ci-dessus, la
procédure d'appréciation technique d'expérimentation, dite procédure ATEX, pourra étre
imposée par le maitre d'ouvrage.

Les frais de cette procédure seront a la charge de I'entrepreneur.
3.4. Garanties fourniture

Garantie de fourniture
Tout le matériel fourni par le titulaire sera garanti contre tous vices de matiére ou de
construction, pendant une durée d'une année, a dater de la réception.

3.5. Marques et modeles
Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut étre défini d'une maniere
précise sans faire référence a un matériel ou produit d'un modeéle d'une marque.

Les marques et modeles indiqués ci-aprés dans le CCTP avec la mention "ou techniquement
équivalent"”, ne sont donc donnés qu'a titre de référence et a titre strictement indicatif.

Le Titulaire aura toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d'autres
marques et modeles, sous réserve qu'ils soient au moins équivalents en qualité, dimensions,
formes, aspects, etc.

3.6. Stockage du matériel
Il est précisé qu’aucun stockage sur site ne pourra étre réalisé, ni pour le matériel neuf, ni
pour les gravats, déchets et matériels déposés. Aucun équipement ou matériel ne sera stocké
sur les voies d’acces.
Si le Titulaire pour un cas précis a besoin d’effectuer un stockage sur site, il ne pourra avoir
lieu qu'apres accord préalable du Maitre d'Ouvrage. Le Titulaire restera responsable de ses
matériaux pendant le stockage.

La responsabilité du Maitre d'Ouvrage ne saurait étre recherchée en aucune maniere et
pour quelques raisons que ce soit.

4. Obligations

Le Titulaire est contractuellement réputé avoir une parfaite connaissance de I'’ensemble des
pieces constituant le marché et notamment le présent C.C.T.P.

4.1. Devoir de conseil et d’information

Le Titulaire devra informer le Maitre d’Ouvrage, ou son conseil, de toute contrainte ou d’une
impossibilité d’exécution qui lui apparait susceptible de nuire a la pérennité des installations
et des ouvrages sur le chantier.

Toute proposition de modification est argumentée par des piéces techniques pour la partie
intéressée. Elle doit avoir I'approbation du Maitre d’Ouvrage ou son conseil.

Le Titulaire devra également signaler sans délai au Maitre d’Ouvrage toutes les situations non
conformes ou dangereuses.
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Par ailleurs, si le Titulaire estime que les ouvrages décrits dans le présent C.C.T.P. ne sont pas
conformes aux regles de l'art, il doit en avertir le Mafitre d'Ouvrage avant d'établir sa
proposition et au plus tard avant toute exécution.

De ce fait, il ne saurait étre accordé, en aucun cas, une majoration quelconque du prix.
4.2. Référent du Titulaire

Le titulaire désignera, dés la notification du marché, un référent par lot qui devra étre
I'interlocuteur principal face aux représentants des Maitres d’Ouvrage et d’CEuvre.

Cette personne devra avoir toutes les compétences requises pour répondre a toutes les
questions et demandes concernant les travaux pendant la phase préparatoire et
d’exécution des travaux.

4.3. Réunions de chantier

Les dates de RDV seront fixées par le Maitre d’Ouvrage ou son conseil. Les comptes rendus
de précédentes réunions de chantier valent également convocation du Titulaire.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de compléter la liste des documents demandés lors
des réunions de chantier. La présence du chargé d’affaire est obligatoire. Il devra avoir une
parfaite connaissance du chantier en cours. Si une partie des travaux est sous-traitée, le sous-
traitant devra également étre présent.

En cas d'observation, le Titulaire est tenu de donner immédiatement et sans délai les ordres
nécessaires pour répondre aux remarques faites.

4.4. Controle des travaux
Le contrdle de la qualité d’exécution est sous la responsabilité du Titulaire.

A la demande ,72 heures a I'avance du maitre d’ouvrage, des visites de chantier, en présence
du représentant du Titulaire, seront organisées, autant de fois que nécessaire sans que le
Titulaire puisse s’y opposer pour le controle et I'avancement des travaux.

En cas d’absence non justifiée, le Titulaire s’expose a une pénalité forfaitaire définie au CCAP.
4.5. Continuité de travaux

Dés le démarrage des travaux sur le tribunal, le titulaire devra assurer une présence en
continue de ces équipes sur le chantier, pendant toute la durée des travaux, jusqu’a la
réception. Les travaux ne pourront en aucun cas étre réalisée par tranche différé.

4.6. Délai de réalisation

Le Titulaire devra avoir réalisé I'ensemble des travaux du présent marché dans un délai qui
ne devra pas étre supérieur aux durées indiquées a I'article 1.7.

Le délai d’exécution comprend I'ensemble des sujétions ci-apreés :

» Phase de préparation des travaux,

» Réalisation des travaux tels que décrits au présent CCTP,

» Réalisation de I'ensemble des essais, réglages et mises en services,
» Nettoyage des lieux, évacuation des installations de chantier,

» Remise des DOE.

Le Titulaire fournira un planning définitif des travaux pour cette période qui sera rendu
contractuel en début de ce marché (signature et validation a la 1ére réunion).
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Le planning d'intervention devra étre suivi d'une facon rigoureuse afin de ne pas allonger les
délais de présence des entreprises. Le Titulaire ne saura se prévaloir d'une connaissance
insuffisante de tous les éléments en relation avec I'exécution de ses travaux dans les délais
impartis.

Il devra mettre en ceuvre tous les moyens matériels et le personnel nécessaire pour respecter
leurs détails d'exécution et tenir les délais sur lesquels il s’est engagé.

En cas de retard sur I'exécution des travaux, le Titulaire encourt une pénalité définie dans le
CCAP.

4.7. Etat des lieux

Le Titulaire devra réaliser obligatoirement des états des lieux avant travaux, dont il fournira
des copies au Maitre d’Ouvrage et son conseil.

Si I’état des lieux n’est pas réalisé par le Titulaire en cas de litige, les travaux de remise en état
seront a sa charge, sauf recours éventuel contre tous tiers responsables, le Maitre d'Ouvrage
demeurant en toute hypothése completement étrangere a toutes contestations ou
répartitions des dépenses.

4.8. Nettoyage - tenue du chantier

Le Titulaire doit assurer la propreté de ses ouvrages et comprend dans son forfait les frais de
nettoyage pendant la durée de I'intervention.

Le Titulaire doit procéder au nettoyage de la zone d’intervention, ainsi qu’a I’évacuation des
déchets et emballages divers.

Pendant les interventions, I'attention du Titulaire est attirée sur le respect des conditions
suivantes :

» Le personnel ne devra pas déambuler, dans les circulations et parties communes,
sans raison,

» Latenue du personnel sera correcte, tant morale que vestimentaire,

» Toutle personnel travaillant sur le site sera munid'un badge ou d’une tenue portant
I'identification de I’entreprise tel que défini dans la législation du travail,

» Sur simple demande verbale du chef du Maitre d’Ouvrage en cas de non-respect de
ces consignes, le personnel devra étre retiré immédiatement du chantier aussi bien
le personnel d'encadrement que le personnel d’exécution et cela, sans aucun
recours.

4.9. Travaux prioritaires

Le Maitre d’Ouvrage pourra sur simple demande prioriser la réalisation d’intervention par le
titulaire lors de la phase travaux (ex : fuite sur réseaux, etc.).

4.10. Coordination sécurité et prévention de la santé

Le Titulaire du marché se doit d'appliquer et de faire appliquer par le personnel les régles de
protections individuelles et collectives habituelles, conformément a la réglementation en
vigueur.

Dans le cas ou le Maitre d’Ouvrage mandate un coordinateur SPS, le Titulaire devra respecter
ses prescriptions.

4.11. Sécurité et signalisation
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La sécurité sera sous la responsabilité du titulaire du marché. Le titulaire doit la protection et
la signalisation efficace des ouvrages, de I'aire de stockage et des aires de chantier (fixes ou
mobiles). Il prévoit la mise en place des moyens et fournitures nécessaires a cette fin ainsi
gue leur maintien en service pendant toute la durée du chantier. Le port des équipements de
protections individuelles (EPI) sera obligatoire ainsi que I'identification de tout le personnel
habilité a entrer dans I’emprise chantier.

Il prend toute disposition pour en assurer un balisage efficace de jour comme de nuit.

L'emprise du chantier seront protégées et cloturées par des barriéres type HERAS (2m de
haut) qui seront jointives selon les indications du CLIENT.

L'installation de ces clétures de chantier est réalisée dés I'ordre de service du Maitre
d’Ouvrage. Le titulaire assure a ses frais, de l'installation jusqu’a la fin du chantier, la
maintenance des barriéres. Il effectue les modifications de disposition nécessaire a une
protection efficace.

A la fin du chantier (apres intervention de tout corps d’état), il procéde au démontage et a
I’évacuation des cl6tures et de la signalisation, aprés approbation du CLIENT.

4.12. Echafaudages agréés, moyens de levage et de manutention

Le Titulaire est tenu de prévoir dans son offre tous les moyens de levage et de manutention,
tous les échafaudages, garanties et agrés nécessaires a la parfaite exécution de leurs ouvrages
et ce que ce matériel soit propriété de I'titulaire, en location ou confié a une entreprise
spécialisée. Un certificat de conformité de pose d’échafaudage devra étre fourni.

Le titulaire prendra sous son entiere responsabilité tous les éléments d'échafaudages et
levage. |l sera installé en fonction des charges a supporter. Le montage et le démontage d'un
échafaudage devront étre exécutés par un personnel compétent, et ce en veillant aux points
fixes, aux points d'ancrages et aux garde-corps situés au pourtour de celui-ci.

Les employés travaillant sur I'échafaudage devront porter un casque et un harnais pour le
risque de chute. Il faudra tenir compte du poids emmené pour éviter une surcharge.

Le Titulaire devra prendre toutes précautions particulieres pour éviter tous risques
d'accidents notamment lors des manutentions ou passages de matériaux dans I'immeuble.

Seul un personnel qualifié doit étre autorisé a accéder aux échafaudages en cours de montage
ou de démontage en vue de réaliser ces opérations sous la direction d'un responsable (Art.
R.4323-69 : ler alinéa)

Ensemble conforme aux Normes Francaises et Européennes sur les installations et
utilisations :

» NF.EN.1263 : « Filets de sécurité — Exigences de sécurité.
» NF.93.501 et NF.93.501 : Equipements temporaires de chantier.
» NF.HD.1004 : Echafaudage de services préfabriqués.

5. Prescriptions techniques

Les matériaux, éléments ou ensemble traditionnels, mis en ceuvre et prévus au présent
C.C.T.P. doivent satisfaire aux normes francaises homologuées ainsi qu'aux normes
européennes transposées pour devenir applicables dans |'ordre juridique francais, aux
dispositions des Documents Techniques Unifiés, Cahier des Charges et mémentos, CCTG
(Cahier des Clauses Techniques Générales), regles de calculs, regles professionnelles,
prescriptions techniques ou recommandations acceptées par la C2P et tous les autres
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documents rendus obligatoires par les assureurs pour la prise en garantie des ouvrages, sans
gu'il soit nécessaire d'en rappeler la liste exhaustive.

Le Titulaire garantit son matériel et son installation contre tout vice de fabrication et de
montage.

5.1. Modification faux plafond
Pour les travaux sur la descente d’eaux pluviales se situant en faux plafond. Le titulaire devra
la dépose et /ou I'ouverture de la gaine technique existante au préalable.
Compris, vérification d’absence de moyens de fixation des réseaux existants sur les parois a
déposer, et toutes sujétions pour maintenir leur stabilité.
Le titulaire devra la reprise du faux plafond :

. Gaine technique auto stable

. Constituée de plaque Placoplatre BA13

. Solidarisation des panneaux entre eux et fixation des panneaux aux supports
horizontaux et verticaux par corniére stil CR2 ou équivalent.

L Réaction au feu : B-s1, dO

. Compris toutes sujétions de finition des gaines techniques :

. Peinture sur face extérieure, avec préparation des supports conformément au DTU
59.1

. Liaisons aux parois de différentes natures

Les conduites seront fixées selon les modalités du fabricant du conduit.

5.2. Trappe de visite
Dans le cadre des travaux du lot N°1, le titulaire devra la mise en place d’une trappe de visite
600x600mm en placoplatre d’un vantail avec encadrement alu blanc équipé d’une serrure
type batteuse et avec des fixations sécurisées par ancrages.

5.3. Peinture sur supports

Sur les parois et |la trappe de visite en plaques de platre (gaine technique), il sera appliqué de
la peinture neuve écolabel (Le taux de COV n’excédera pas les 5 g/litres), travaux comprenant

- Egrenage, reprise des joints et rebouchage a I'enduit, époussetage
- 1 couche d’impression a base de copolymeére acrylique en dispersion aqueuse
- 1 couches de finition a base de copolymére acrylique en dispersion aqueuse, aspect
mat / Coloris Blanc
D’une maniere générale les murs ouverts pour les travaux devront étre mis en état.

5.4. Canalisations en fonte
Les réseaux d’évacuation d’eaux pluviales sont des canalisations en fonte de type SMU. lls
cheminent a l'intérieur du batiment. L’ensemble des canalisations ne sont pas apparentes et
se situent dans de encoffrements ou des faux plafonds.
L’étanchéité des raccordements des fontes SMU s’effectuent par des joints en élastomere
maintenus par des colliers de serrage.
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Le Titulaire aura implicitement a sa charge le remplacement des trongons. Il vérifiera les DN
en place en complément des repérage DOE transmis en Annexe.

Revétement extérieur

Peinture d’apprét acrylique de couleur brun-rouge, épaisseur moyenne du film sec 40 microns
Revétement intérieur

Epoxy bi-composant, de couleur ocre, épaisseur moyenne du film sec 130 microns.

Les revétements intérieurs des tuyaux SMU satisfont les exigences fixées par la norme NF N
877 :-----

. tenue a I'’eau chaude : 24h a 95°C

. tenue aux cycles thermiques : 1500 cycles entre 15°C et 93°C
. tenue au brouillard salin : supérieure a 350h

. tenue a l'eau usée : supérieure ou égale a 30 jours

o tenue aux produits chimiques pour 2<pH <12

5.5. Percements - Carottages
Le Titulaire aura implicitement a sa charge I'exécution de tous les carottages, percements,
passages, trous, réservations, scellements, rebouchages, incorporations etc... nécessaires a la
compléte et parfaite finition des ouvrages.

Un repérage et une identification du passage est obligatoire avant tout travaux de carottage.
Les carottages devront étre effectué avec une scie cloche adaptée au diametre souhaité.

Les traversées de plancher devront étre rebouchées de maniéere a éviter toutes transmissions
de bruits et d’infiltration.

Les carottages peuvent étre de toutes épaisseurs et ne donneront lieu a aucune rétribution
supplémentaire en cas d’utilisation de rallonge ou autre dispositif nécessaire a la réalisation
des travaux.

Au cas ou des travaux de reprise s'avéreraient nécessaires (magonnerie, enduit, peinture,
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carrelage, etc..), ceux-ci seront exécutés par le titulaire sans plus-value.

Ces percements, passages, trous de scellements, tranchées, saignées, etc. devront étre
exécutés avec toutes les précautions requises afin de ne pas détériorer les ouvrages existants.
Les percements devront étre réalisés aux dimensions minimales nécessaires en fonction des
diametres des fourreaux pour lesquels ils sont prévus

5.6. Fixations, supportage et colliers

L’ensemble des supports, supports glissants, points fixes sont a la charge du titulaire Les
supports devront étre solides et étre protégés contre la corrosion.

Les efficacités des supportages (isolement vibratoire) s’entendent pour les conditions de
fonctionnement les plus défavorables (fréquence excitatrice variable) et pour le supportage
complet.

La distance d’écartements des fixations des canalisations devra respecter le descriptif
technique des matériaux installés (DTU et Prescription NF). lls devront étre en nombre
suffisant pour éviter toute fleche nuisible ou inesthétique.

Tout supportage de tuyauteries et de gaines se fait indépendamment des appareils afin de ne
pas imposer de charges additionnelles.

Le supportage des réseaux et canalisations tient compte de la nature des matériaux et des
fluides véhiculés, ainsi que des régimes de température et pression des dits fluides.

Insonorisation et dispositifs anti vibratile :

Le Titulaire doit prendre toutes dispositions utiles pour que les matériels installés
n’engendrent pas de bruits ou vibrations par I'intermédiaire des canalisations ou structures
recevant ce matériel.

Tout matériel susceptible de dilatation devra étre isolé des supports par matériau résiliant
durable.

A cet effet, il inclut dans son offre, tous dispositifs anti vibratiles, manchettes souples, plots
anti vibratiles, etc...

Tout supportage mal congu sera refusé par le Maitre d’Ouvrage ou son conseil qui pourra en
exiger la dépose et le remplacement.

5.7. Création caniveau —drains

Solution de mesures conservatoires pour désengorger les points de rétention d’eau répartis
sur la toiture.

Il sera effectué des caniveaux — (environ 280ml) pour drainer I’eau vers les naissances d’eaux
pluviales. Ces derniéres seront rabaissées au niveau de la dalle en béton pour faciliter
I’évacuation.

Cette solution consiste a créer des caniveaux en U en retirant I'isolant jusqu’a la dalle béton,
de renforcer les angles avec des bordure en béton et de ressouder un bitume bicouche
élastomere.

Schéma de principe, ci-dessous :
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BITUME \

ANCHEIT!

©
NIV.4270,27 NGF

DALLE BETON TERRASSE

Bordure béton

\ ISOLANT LAINE MINERALE REMPLACE STIRODUR
AU DROIT DES DALLES SUPPORT - EP = 8cm
Le drain (partie utile) devra faire entre 10-15 cm.

5.8. Etanchéité bicouche
Dans le cadre de la création de caniveau, le titulaire devra la reprise de I'’étanchéité avec du
bitume bicouche de méme nature que celui existant en toiture. Il sera mis en ceuvre par
soudure et aura d'une finition en granulats minéraux. Il sera adapté a I'usage en toiture plate.

5.9. Bordure- Becquet béton
Dans le cadre de la création de caniveau, le titulaire devra l'installation de bordure ou becquet
en béton. lIs seront collés au plancher béton a I'aide d’un mastic colle ms polymere haute
performance type COLLEBECQUET310, ou équivalant. lls serviront de guide et de renfort aux
angles du caniveau. lls devront avoir une Hauteur de 8 Cm, une largeur 5cm minimum et
longueur d’1 métre.

5.10. Méche drainante
Dans les caniveaux pour accompagner et faciliter I’évacuation de I’eau vers les naissances, il
sera installé des méches drainantes non-tissé de polyester cousu.

5.11. Procédé de Flashing
Dans le cadre de reprises de fuites identifiées selon test gaz traceur (rapport écores), le
titulaire pourra effectuer au rebord des dalles béton une étanchéité avec un procédé de type
flashing

Le procédé FLASHING est un systeme de relevé d’étanchéité liquide constitué d’une résine
polyuréthanne mono composante mise en ceuvre in situ a froid, en deux couches, sur un voile
de renforcement lui- méme collé a I'aide d’une couche de résine. Avant application, il sera
injecté de la mousse polyuréthanne pour combler les aspérités entre le bitume et les dalles
en béton.

Il est raccordé sans primaire a un revétement d’étanchéité de partie courante réalisé en
feuilles de bitume.

CCTP-MESURES CONSERVATOIRES 21 / 30

TJ GRASSE



5.12. Nettoyage cheneau verriére 2F-3 F
Dans le cadre des reprises de fuites identifiées, il est demandé au titulaire de procéder a
nettoyage et une vérification des cheneaux de pluviales des verriers des salles d’audience B
et D.

5.13. Brasseur d’air type SAMARAT (Lot 3)
Le titulaire devra la fourniture et la pose d’un brasseur d’air de type SAMARAT ou équivalent,
destiné a améliorer le brassage de I'air dans les locaux techniques (chaufferies, sous-sols,
ateliers...).
Le brasseur sera de type plafonnier suspendu a pales métalliques, avec moteur monophasé
ou triphasé selon puissance, et commande manuelle ou télécommande RF.

Caractéristiques techniques minimales :

Diametre : a définir selon le volume du local et le débit d’air requis (900 a 1400 mm)
Débit d’air : efficacité énergétique comprise entre 280 et 962 m3/h

Consommation électrique : de 5 a 43 W a vitesse maximale

Volume sonore : de 27 a 35 dB(A) selon vitesse et configuration

Corps en acier peint ou galvanisé

Pales métalliques équilibrées dynamiquement

Moteur IP 55, classe d’isolement F minimum

Commande RF : télécommande radiofréquence avec 6 vitesses de réglage

Fixation par tiges filetées M8 ou élingues métalliques antivibratiles
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e Commande murale possible en option ou asservissement automatique selon besoins
Le brasseur d’air sera installé conformément aux prescriptions du fabricant et aux normes en
vigueur. 'lmplantation dans les bureaux sera a valider sur site avec le maitre d’ouvrage et la
maitrise d’ceuvre avant installation.
Les travaux exécutés conformément aux regles de I'art et aux normes en vigueur, notamment
NF C 15-100 (installations électriques basse tension), NF EN 60335-2-80 (sécurité des
ventilateurs, hauteur entre sol et pales min. de 2,30m), NF EN ISO 5801, NF EN I1SO 3744
(détermination du niveau sonore) et Réglementation ERP (DTU 65.4).
Travaux type a réaliser :

e Fixation du brasseur en plafond ou charpente métallique par tiges filetées M8 ou
élingues anti vibratiles*

e Vérification de la solidité de la structure porteuse avant pose

e Mise en place d’amortisseurs ou silentblocs si nécessaire

e Raccordement électrique complet au tableau ou boitier de commande dédié

e Mise en service, essais de fonctionnement, équilibrage et contréle du niveau sonore

e Pose et test de la télécommande RF et/ou commande murale

*Le titulaire installera des tiges extensibles pour dalles de faux plafond.

PLAFOND DALLE BETON

1 tige de fixation extensible
(multi-positions) —_—

- 4 chevilles béton

Cable 1,5mm?
Puissance entrée 220v; S0Hz

| |

dalles faux plafond

4 écrous / 4 contre écrous ——

— Platine moteur

~ Bloc moteur

Le titulaire devra réaliser I'ensemble des travaux de raccordement électrique du brasseur
d’air, depuis le point d’alimentation jusqu’au coffret de commande ou récepteur RF intégré.

Les prestations comprennent :

e Fourniture et pose du cable d’alimentation adapté (cable R2V ou équivalent, sous
gaine IRL ou chemin de cable acier si chaufferie)

e Raccordement au tableau électrique existant ou boite de dérivation, avec protection
dédiée par disjoncteur divisionnaire conforme aux prescriptions du fabricant (5 a 43
W)

e Mise en place de la protection différentielle adaptée (30 mA si nécessaire)

e Fourniture et pose d’un coffret de commande mural ou d’un récepteur RF selon
configuration

e Mise a la terre de I'appareil conformément aux normes

e Fourniture et pose des fixations, accessoires et repérages nécessaires

e Travaux conformes a la NF C 15-100

e Connexions effectuées dans des boitiers IP 55 minimum

e (Cable d’alimentation dimensionné en fonction de la longueur de ligne et du courant
absorbé, section mini 3G1.5 mm?

e Appareils de coupure et protection accessibles et repérés
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e Commande manuelle ou télécommande RF testée et validée a réception
Avant réception, le titulaire devra :

e Vérifier le bon fonctionnement du brasseur d’air a toutes vitesses

e Controler I’équilibrage des pales et I'absence de vibrations anormales

e Controler le niveau sonore aux vitesses extrémes

e Tester le fonctionnement de la télécommande RF sur I'ensemble des vitesses
e Remettre le PV d’essai et fiche technique du matériel installé

e Fournir la notice d’entretien et d’utilisation

Les brasseurs seront installés dans les 13 bureaux /salles suivantes :

e A101, B101, B205, B207, B303, C100, C101, C103, C108, D109, D111, D1-139
contentieux, D313.

5.14. Fourniture et pose de films solaires
Le titulaire devra la fourniture et pose sur vitrage existant de film solaire anti-chaleur de type
MULTIGLASS 66 C ou équivalent et VISTA 90 XC ou équivalent pour le filtrage de I'entrée ,
destiné a améliorer le confort thermique et visuel des locaux, et a limiter les apports solaires
en période estivale.

Le film sera posé en intérieur ou extérieur selon la configuration, sur vitrages plans existants.
Caractéristiques techniques minimales MULTIGLASS 66 C ou équivalent :

- Type : Film solaire multicouches polyester métallisé
- Teinte : champagne (a valider avec maitre d’ouvrage)
- Transmission UV 1%

- Transmission Lumiére Visible 47%

- Réflexion Lumiere Visible Extérieure 29%

- Réflexion Lumiére Visible Intérieure 28%

- Energie Solaire Totale Rejetée 66%

- Energie Solaire Totale Rejetée 2* 63%

- Ratio Solaire :

- Réflexion Energie Solaire 47%

- Absorption Energie Solaire 25%

- Transmission Energie Solaire 28%

- Réduction Eblouissement 52%

- Valeur G0.36

- ValeuruU4.9

- Rejet Infrarouge (760-2500 Nm) +/-80%

- Coefficient D'Ombrage 0.4

- Type De Pose Intérieure

- Longueur Du Rouleau 30.5 métres m

- Composition Film PET

- Epaisseur 55u

- Couleur Depuis L'Extérieur CHAMPAGNE

- Pose: En pleine surface, sans raccord visible

- Normes : Conforme aux exigences de la norme EN 1096-1 et EN 410
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Caractéristiques techniques minimales MULTIGLASS 66 C ou équivalent :

- Transmission UV 1%

- Transmission Lumiére Visible 10%

- Réflexion Lumiére Visible Extérieure 64%
- Réflexion Lumiére Visible Intérieure 12%
- Energie Solaire Totale Rejetée 82%

- Energie Solaire Totale Rejetée 2* 86%

- Ratio Solaire :

- Réflexion Energie Solaire 61%

- Absorption Energie Solaire 31%

- Transmission Energie Solaire 8%

- Réduction Eblouissement 90%

- ValeurG0.14

- ValeurU5.1

- Rejet Infrarouge (760-2500 Nm) +/-80%
- Coefficient D'Ombrage 0.2

- Type De Pose Extérieure

- Composition Film PET

- Epaisseur 60p

- Couleur Depuis L'Extérieur ARGENT

Le film solaire sera posé conformément aux prescriptions du fabricant et aux normes en
vigueur.
Travaux a réaliser :

- Nettoyage préalable soigneux des vitrages avec produit non agressif

- Découpe des films aux dimensions des vitrages avec un retrait périphérique de 1 a 2

mm pour éviter le décollement

- Application du film avec liquide d’application spécifique (eau + additif)

- Marouflage et évacuation des bulles d’air et excédents de liquide

- Finition des bords avec lames ou racloirs adaptés

- Evacuation des déchets et nettoyage du chantier

Les travaux exécutés conformément aux regles de l'art et aux normes en vigueur
notamment NF DTU 39 pour les vitrages, - EN 410, EN 1096-1 et les recommandations du
fabricant du films solaires

Avant réception, I’entreprise devra :

- Controéler la qualité visuelle de la pose (absence de bulles, plis, poussiéres ou défauts)
- Vérifier I'adhérence des films aprés séchage

- Valider le rendu esthétique avec le maitre d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre

Les films seront installés dans les bureaux /salles suivantes :

e Bureaux B205, 207, B303, B304, C 101, C108, C 107, C 100
e Passerelle BAT C-D 3 -eme étage

e POLE JAF BUREAUX 104/108/109/111/112,

e CAFETERIA RDC

e Entrée FILTRAGE PORTES COULISSANTE

CCTP-MESURES CONSERVATOIRES 25 / 30

TJ GRASSE



6. Réception et Garantie

6.1. Mise en service et essais.

Les essais et controles sont a la charge du Titulaire. Il devra étre présente lors des opérations
préalables de réception qui se dérouleront contradictoirement, en présence du Maitre
d’Ouvrage ou son conseil et de I'entreprise d’exploitation si convoqué.

Les frais concernant les essais, l'intervention du personnel qualifié seront a la charge du
titulaire.

Dans le cas ou les essais feraient apparaitre des insatisfactions, Le titulaire sera mis en
demeure de remplacer dans un délai fixé par le Maitre d'Ouvrage ou son conseil, les
installations inadaptées a ses frais.

En cas de carence du Titulaire a effectuer cette tache, le Maitre d'Ouvrage ou son conseil, se
réserve la possibilité de faire appel a une entreprise extérieure, ceci a la charge intégrale de
I'entreprise Titulaire défaillante.

Le Titulaire du marché devra réaliser un autocontréle de | ‘installation, validant la conformité
et le bon fonctionnement des ouvrages.

Des essais pourront étre demandés dans le cas ou la tenue, le non-fonctionnement de
certains ouvrages seraient douteux ou non-conformes aux documents contractuels.

Essai du titulaire :

Les essais seront effectués au fur et a mesure de |'avancement des travaux, suivant un
planning établi par le Maitre d’Ouvrage ou son conseil Le Titulaire devra comprendre dans
son offre les frais d’essai et de vérifications.

Il mettra a la disposition du Maitre d'Ouvrage ou de son conseil les appareils de mesure et le
personnel nécessaire aux contrdles et essais des installations, aussi bien pendant I'exécution
des travaux qu'a la réception.

6.2. Réception des ouvrages

Un nouvel examen des équipements de la conformité et des performances des installations
sera réalisé au cours de la réception.

Il s’agira d’une réception tripartite avec le représentant du Maitre d’Ouvrage, le titulaire et
dans la mesure du possible un représentant de I'exploitant (société en charge de la
maintenance). A cette occasion, un exemplaire des cartes de garantie des matériels seront
remises a l'exploitant si celui-ci est présent ou au représentant du Maitre d’Ouvrage.
L’exploitant fera également tous ses relevés d’anomalies. Si aucune réserve n’est prononcée,
I’exploitant fait la mise en service de l'installation avec notamment |'analyse de combustion
et tous les controélés classiques.

La réception des installations sera prononcée conformément aux dispositions prévues dans
le CCAP et sous réserves des vérifications :

. De la conformité des installations suivant le présent descriptif, les normes et
réglements en vigueur,

. De la bonne exécution des installations réalisées, selon les régles de |'art.

. De la levée de I'’ensemble des réserves ayant pu étre formulées ;

. La qualité et la mise en ceuvre du matériel,

L Que les essais soient satisfaisants ;
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. De la fourniture des pieces citées aux articles précédents.
Si cet examen se révele une nouvelle fois insatisfaisant, la réception sera reportée a une date
ultérieure ou bien prononcée avec réserves. Des lors, les pénalités financieres fixées au CCAP
ou autres pieces administratives pourront étre appliquées au titulaire jusqu’a la levée des
réserves
Le titulaire devra la reprise de toutes les réserves relevées, dans un délai qui sera fixé par le
Maitre d’Ouvrage.
Les fournitures manquantes devront étre mises en place, celles reconnues insuffisantes ou
défectueuses, remplacées et les défauts de montage rectifiés. Si, pour une raison quelconque,
apres leur constatation, il était décidé de conserver les fournitures ou dispositions conformes
aux piéces décrites, il serait fait un abattement du forfait.
Pendant la période s'écoulant entre I'achévement des travaux et la réception, le
fonctionnement des installations s'opérera sous la responsabilité du titulaire.

6.3. DOE

A l'issue de I'exécution de ses travaux, le Titulaire transmettra un dossier des ouvrages qu'il
aura exécutés compatible PDF pour les piéces écrites.

Ce dossier comprendra :

» Les plans d'exécutions,

» Les notices technique et d'utilisation,

> Les certificats de traitement le cas échéant,

» Les bons et les conditions de garanties éventuelles,

> Laliste et les coordonnées des différents constructeurs et de leurs SAV,

Ce dossier sera remis en deux exemplaires sur clé USB informatique + 1 sur CD-Rom au Maitre
d'ouvrage et son conseiller aux fins de constitution du DOE.

Un exemplaire des documents nécessaires a |'établissement du DIUO est également transmis
au coordonnateur en matiere de sécurité et de protection

Les plans seront au format PDF et DWG.

6.4. Période de garantie

Le Titulaire sera tenu, pendant la garantie de parfait achévement d’'une année a compter de
la date de réception, de procéder a la reprise ou réparation des désordres signalés par le
Maitre d’ouvrage ou son conseil. Le Titulaire devra également en informer le personnel
d'exploitation.

La garantie des matériels éventuellement remplacés pendant la période probatoire sera
prolongée pendant un an de fonctionnement normal.

Pendant ce méme délai, il devra, sur simple demande, procéder aux modifications nécessaires
a la remise en marche de l'installation.

Le Titulaire devra intervenir dans les 24 heures qui suivent la réception de la demande.

S’il n'a pas envoyé de personnel dans les délais impartis, les travaux pourront étre exécutés a
ses frais par un tiers, indépendamment des dommages et intéréts qui lui seraient réclamés.

La période d'essai minimale d'un an devra comporter obligatoirement une saison de chauffe
compléte pendant laquelle seront effectués les essais de température.
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7. Annexe repérage des zones d’interventions

7.1. Localisation des travaux eaux pluviales

Nous avons relevé les fuites suivantes :

1F RDC-H A Devant porte - Salle audience C

2F RDC-H A Plafond Salle Audience B

3F RDC-H A Plafond Salle Audience D

4F 2 A Plafond porte coursive pénétration Bat A
5F 3 B Plafond ascenseur de service

Vous trouverez, ci-dessous, les photos des localisations repérées :

Repére 1F — DN 150

Repére 2F -DN 75 et 150
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Repére 3F - DN 75 et 150

Repére 4F- DN 100

7.2. Annexes Divers

Vous trouverez, ci-dessous, les documents transmis en annexes :

. Plans DOE EXE pluviales,
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Plan toiture avec tracé des caniveaux,
Plan toiture

Rapport repérage fuites ECORES
Rapport Socotec toiture

CCTP-MESURES CONSERVATOIRES 30 / 30

TJ GRASSE



