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Lot 1 Gros oeuvre-Vrd-Second œuvre
n° Désignation Unité Qté Qté ent Prix U Montant

1-Généralités
1 Panneau de chantier F 1
2 Installation de chantier, balisage F 1
3 Plans Atelier Chantier et DOE ens 1

Total HT

2-VRD
4 Vidange et remplissage du bassin F 1,00
5 Démolition et évacuation maçonnerie du bassin ens 1,00
6 Fourniture et pose de canalisations PVC pour pontage ml 8,00
7 Réfection maçonnerie du bassin ens 1,00

8 ens 1,00
9 Fouille en terrain toute nature pour fondations m³ 11,50

10 Dévoiement de réseaux éventuels PM
11 Gros béton de blocage PM
12 Purge pour reconstitution de sol PM
13 F 1,00

14 m³ 6,50
15 Excédent déblai à évacuer à la décharge autorisée m³ 6,00

Total HT

3-Gros œuvre
16 Implantation F 1,00
17 Béton de propreté m³ 0,25

18 m³ 1,80

19 m² 16,94
20 Imperméabilisation murs extérieurs de soubassement m² 18,70
21 Arase étanche sur murs m² 1,54

22 m² 21,66

22b m² 22,42
23 Dépose et évacuation des menuiseries Alu existantes F 1,00
24 Démolition ét évacuation de maçonnerie F 1,00
25 Réfection appui de baie F 1,00
26 Confection appui de baie ml 2,60

27 m² 6,30

28 m³ 1,12

Réfection de l’étanchéité du bassin type gelcoat pour 
piscine, totalité du bassin existant, y compris toutes 
sujétions pour les traversées, protections

Rapport de sol G3+ : réception fond de fouille
Remblai autour des fondations, bassin, réfection des 
abords

Béton armé  : radier, dalle de fond de cuvette  compris 
coffrage, ferraillage, réservations, calfeutrements
Murs en blocs à bancher pour soubassement  compris 
béton et ferraillage

Murs en blocs à bancher en Elévations, linteaux, 
chainages, raidisseurs, poutres  compris béton et 
ferraillage

Murs en béton banché préfabriqué finition lisse pour 
recevoir peinture

Béton armé pour dalle planchers, dalle toiture terrasse, 
compris forme de pente, coffrage et ferraillage
Béton armé pour acrotères compris coffrage et ferraillage, 
pissettes PVC
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29 Grilles de ventilation avec chicanes ens 1,00
30 Calfeutrements F 1,00

Total HT

4-Enduits

31 m² 50,38
32 m² 20,81
33 ml 17,20

Total HT

5-Revêtement de sol
34 Carrelage et chape de ciment m² 1,98
35 Couvre joint de dilatation en bois à coller ml 3,30
36 Couvre joint de dilatation en aluminium ml 17,60

Total HT

6-Etanchéité
37 Panneau isolant thermique m² 4,32
38 Etanchéité bicouche élastomère m² 4,32
39 Relevés d’étanchéité ml 8,54
40 Bande de solin en protection ml 8,54
41 Platine et moignon plomb Unité 2,00

Total HT

7-Electricité
42 Alimentation force 400 V ens 1,00
43 Alimentation 220 V ens 1,00
44 Disjoncteur différentiel Unité 1,00

Total HT

8-Peinture
45 Peinture extérieure I4 sur maçonnerie m² 50,38
46 Réfection de peinture extérieure F 1,00
47 Peinture intérieure acrylique sur maçonnerie m² 20,81
48 Nettoyage fin de chantier F 1,00

Total HT

Enduit extérieur : gobettis+2 couches de mortier de 
ciment
Enduit intérieur : plâtre
Traitement joint de dilatation : fond de joint extérieur
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RECAPITULATIF

1-Généralités

2-VRD

3-Gros œuvre

4-Enduits

5-Revêtement de sol

6-Etanchéité

7-Electricité

8-Peinture

LOT 1 Gros œuvre-vrd-second œuvre Montant HT

Montant TTC
Tva 8,5 %

Unité monétaire : EUROS


