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Préfecture de région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Bouches-du-Rhône Version 10

Lot unique : Menuiseries pare-balles-Sécurisation des accès

Accès PMR-Travaux d’accompagnement

N° DESIGNATION U Qtés Qtés 
entreprise

Prix unitaires MONTANT HT

TF TRANCHE FERME

1 INSTALLATIONS DE CHANTIER

1,1 Panneau de chantier U 1

1,2 Cantonnement et entretien Ens 1 PM PM

2 PRÉPARATION ET PROTECTIONS

2,1 Voirie

INCLUS DANS LES PRIX UNITAIRES Ens 1 1 Inclus Inclus

2,2 Protections

Protections, cheminements et signalétique Ens 1

2,3 Dépose des installations existantes

2.3.1 Cloisons vitrées et divers accessoires et habillages Ens 1

2.3.2 Portique U 1

3 SAS VITRÉ PARE-BALLES

3,1 Cloisons

3.1.1 Cloisons avec allège pleine ml 1,8

3.1.2 Cloisons vitrée en totalité ml 22,8

3,2 Portes

3.2.1 Portes U 7

3.2.2 Intégration de badgeuses et contacts fournis par la MOA U 13

3,3 Plafond

3.3.1 Plafond tôlé m² 20,26

3.3.2 Bandeau en retombée ml 14,3

3,4 Peinture intumescente

Sur les poteaux métalliques contigus au sas Ens 1

3,5 Accessoires et aménagements du poste de sécurité

3.5.1 Passe-documents U 1

3.5.2 Hygiaphone U 1

3.5.3 Plans de travail

3.5.3.1 Dimensions: 1.80 x 0.40 m U 1

3.5.3.2 Dimensions: 1.60 x 0.40 m U 1

3.5.4 Climatisation réversible (pour le poste de sécurité et l'accueil) U 1

3.5.5 Support et grille du groupe extérieur de la climatisation U 1

4 PORTIQUE DE SÉCURITÉ

Portique détecteur à panneaux U 1

5 TRAVAUX D'ACCOMPAGNEMENT - ELECTRICITÉ

5,1 Consignation et chemins de câbles

5.1.1 Consignation avant dépose des existants Ens 1

5.1.2 Mise à la terre Ens 1

5.1.3 Chemin de câble, y compris fixation et CU 25mm² Ens 1

5,2 Poste de sécurité

Fourniture, pose et raccordement y compris toutes sujétions

5.2.1 Alimentation électrique et raccordement au Tableau divisionnaire Ens 1

5.2.2 Bloc 3 prises électriques dans le poste de sécurité U 1

5.2.3 Alimentation de l'hygiaphone Ens 1

5.2.4 Prise RJ 45 et raccordement au réseau existant Ens 1
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5.2.5 Panneau de brassage Ens 1

5.2.6 Alimentation pour commande des serrures électriques Ens 1

5,3 Sas vitré et portes

5.3.1 Éclairage du sas - Cimatisation

Fourniture, pose et raccordement y compris toutes sujétions

5.3.1.1 Alimentation électrique et raccordement au Tableau divisionnaire Ens 1

5.3.1.2 Spots U 12

5.3.1.3 Blocs de secours et alimentation U 2

5.3.1.4 Télécommande BAES U 1

5.3.1.5 Alimentation électrique de la climatisation U 1

5.3.2 Serrures électriques

Fourniture, pose et raccordement y compris toutes sujétions

5.3.2.1 Raccordement des serrures électriques au poste de sécurité U 7

5.3.2.2 Console de commande des serrures électriques dans le poste de 

sécurité Ens 1

5.3.2.3 Mise a disposition d'un contact de Serrures électriques vers le SSI Ens 1 1 inclus Inclus

5.3.2.4 Câblage des serrures électriques vers le poste de sécurité Peytral Ens 1

5.3.2.5 Console de commandes des portes dans le poste de sécurité  Peytral U 1

5.3.2.6 Raccordement au SSI Ens HORS LOT

5.3.3 Lecteurs de badges

Fourniture, pose et raccordement y compris toutes sujétions

5.3.3.1 Câblage des têtes de lectures depuis l'UTL du local technique du RDC U 13

5.3.3.2 Câblage commande d'ouverture depuis le poste de sécurité Peytral Ens 1

5,4 Portique

Fourniture, pose et raccordement y compris toutes sujétions

5.4.1 Alimentation électrique et raccordement au Tableau divisionnaire U 1

5,5 Caméra

5.5.1 Câblage des caméras et raccordement dans la baie informatique U 5

5.5.2 Pose des caméras fournies par la MOA U 5

5,6 Contrôle de conformité

5.6.1 Vérification de l'installation PM Inclus Inclus

5,7 Mise au point des installations

5.7.1 Autocontrôle Ens 1

5.7.2 Essais et mise en service Ens 1

5,8 Etude d'exécution

5.8.1 Etude Ens 1

5,9 Formation

5.9.1 Formation deux sessions Ens 1

6 VERROU SUR PORTAIL D'ENTRÉE

Verrou latéral avec poignée d'ouverture U 1

7 NETTOYAGE ET REPLI DES INSTALLATIONS

INCLUS DANS LES PRIX UNITAIRES Ens 1 1 Inclus Inclus

8 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES U 1

TOTAL TRANCHE FERME HT :

TVA 20% :

TOTAL TRANCHE FERME TTC :

TO TRANCHE OPTIONNELLE

9 INSTALLATIONS DE CHANTIER - PRÉPARATION ET PROTECTIONS

9,1 Panneau de chantier U 1



9,2 Cantonnement et entretien Ens 1 PM PM

9,3 Voirie

INCLUS DANS LES PRIX UNITAIRES Ens 1 Inclus Inclus

9,3 Protections

Protections, cheminements et signalétique Ens 1

10 PORTES DU SAS

10,1 Fourniture et pose de ferme-portes motorisés U 6

11 RAMPES D'ACCÈS ET PASSERELLE

11,1 Rampe rue de Sylvabelle

Dimensions: 4.20 x 1 m + palier 1.50 x 1.00 x 0.21 mht U 1

11,2 Rampe rue Rostand

Dimensions: 7.20 x 1.00 m + palier 2.00 x 1.00 x 0.36 mht U 1

11,3 Passerelle d'accès à l'élévateur PMR

Dimensions: 2.80 x 1.00 x 0.90 mht U 1

12 RAMBARDES VITRÉES ET PORTILLONS

12,1 Portillons

Dimensions: 0.90 x 1.00 mht U 2

12,2 Rambardes vitrées

12.2.1 Dimensions: 1.00 x 1.00 mht U 1

12.2.2 Dimensions: 0.40 x 1.00 mht U 1

12.2.3 Dimensions: 4.80 x 1.00 mht Formant GC U 1

13 PLATEFORME ÉLÉVATRICE PMR

Plateforme élévatrice, pylône et portes Ens 1

14 TUNNEL SCANNER PETITS BAGAGES

Tunnel scanner et tables à rouleaux Ens 1

15 TRAVAUX D'ACCOMPAGNEMENT - ELECTRICITÉ

15,1 Ferme-portes motorisés

Fourniture, pose et raccordement y compris toutes sujétions

15.1.1 Alimentation électrique et raccordement au Tableau divisionnaire U 7

15.1.2 Raccordement au système de contrôle de manœuvre Ens 1

15.1.3 Raccordement au SSI Ens HORS LOT

15,2 Portillons vitrés

Fourniture, pose et raccordement y compris toutes sujétions

15.2.1 Alimentation électrique et raccordement au Tableau divisionnaire U 2

15.2.2 Câblage des têtes de lectures depuis l'UTL du local technique du RDC U 2

15.2.3 Câblage des badgeuses vers le poste de sécurité Peytral U 2

15,3 Plateforme PMR

Fourniture, pose et raccordement y compris toutes sujétions

15.3.1 Alimentation électrique et raccordement au Tableau divisionnaire U 1

15,4 Tunnel scanner

15.4.1 Alimentation du tunnel scanner U 1

TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE HT :

TVA 20% :

TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE TTC :


