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LOT N° 02 MENUISERIES BOIS

NOTE TECHNIQUE

L'entreprise du présent lot devra respecter toutes les normes et réglements en vigueur au jour de sa proposition de prix et en particulier DTU : n® 36.1-n
37.1 - n° 39, Normes Frangaises : A.50.001 & 50.472 - B.32.002 et 003 - - P.01.012 et 013 - P.20.102 et 506 - P.25.101 a 301 - P.26.101 2 401 -
P.78.101 a 331 - X.40.001 a 501 -

Les regles TECMAVER - les directives UEATC - les régles professionnelles pour la fabrication et la mise en oeuvre des menuiseries extérieures en profi-
lé PVC.

A. reconnaissance des existants

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site a la reconnaissance des existants.

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations faites lors de cette reconnaissance,
et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires.

B. Dimensions des ouvrages a remplacer
L'entrepreneur procédera sous sa seule responsabilité & la totalité des levées de cotes qui lui seront nécessaires.

C. Enlévement des matériaux déposés et des gravois
Les prix du marché comprendront implicitement la sortie des matériaux déposés, gravois et déchets en provenance des travaux, ainsi que I'en-
Iévement hors du chantier et le transport & la décharge publique a toute distance.

D. Réception des ouvrages avant travaux

A la charge du présent lot, la vérification des cotes du lot platrerie, et ce, avant fabrication.

Une réception des supports devra étre effectuée en présence des corps d'état concernés et en particulier du lot
gros-oeuvre.

E. Protection en cours de chantier
Toutes les protections nécessaires seront mises en oeuvre pour garantir la bonne tenue des matériaux pendant la durée du chantier.

F. La quincaillerie
La quincaillerie aura obligatoirement I'estampille NF SNFQ

L'ensemble de la quincaillerie proposée par I'entrepreneur devra étre présenté pour agrément au maitre d'oeuvre et au maitre d'ouvrage.

DEFINITION DES OUVRAGES

02.1  DEPOSES

02.11 DEPOSES <------> Plinthes bois

L'entrepreneur du présent lot devra la dépose soignée des plinthes bois existantes

Localisation : Ensemble des plinthes bois du plateau hormis la zone sanitaires et local info/baie de brassage. Suivant plan EDL, démolitions et visite sur site

02.2 PLINTHES

02.2.1 PLINTHES <------> Plinthes

Plinthes en sapin du nord de 70 x 10 avec la partie basse biseautée, fixation par collage et clouage, compris coupe d'onglet aux angles rentrants et sor-
tants.

Localisation : remplacement de I'ensemble des plinthes bois du plateau déposées ci-dessus. Pour toutes les parois et cloisons platre créées ou modifiées
sur I'ensemble du plateau. Suivant plan EDL et PRO

02.2.2 HABILLAGE <------> Gaine technique

Gaine technique en systéme démontable avec plaque medium de 18mm, hydro a peindre dans les piéces humides :
- Affaiblissement acoustique 43 db A

- Mise en ceuvre et finition suivant prescription du fabricant

- Pose toute hauteur de dalle a dalle

Localisation : Habillage de I'ensemble des EP du R+1 . Suivant plan PRO et visite sur site
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02.3 DIVERS

02.3.1 DIVERS <------> Révision de portes
L'entreprise devra la révision des portes bois.
Localisation : Porte conservée des sanitaires. Suivant plan EDL et PRO

02.3.2 DIVERS <------> DOE
A la réception de chantier, I'entreprise devra la fourniture d’'un dossier DOE faisant apparaitre 'ensemble des travaux réalisés ainsi que les matériaux mis
€en oeuvre

e  Fourniture d’'un DOE englobant 'ensemble des travaux

02.3.3 DIVERS <------> Nettoyage de fin de travaux

Nettoyage quotidien en cours de chantier, évacuation de tous les déchets, cartons, gravats, chutes de platre, efc...
Nettoyage général et soigné en fin de chantier : dépoussiérage, etc...

Localisation : Ensemble des locaux impactés par les travaux

02.3.4 DIVERS <------> Protection des ouvrages et enlévement

A la fin de son intervention, I'entreprise devra la protection des ouvrages jusqu’a réception par toute protection qu'il jugera plus adaptée. L'entreprise
devra également le retrait de cette protection avant nettoyage des locaux ou sur demande de I'architecte.

Localisation : Ensemble des locaux impactés par les travaux

02. 3.5 DIVERS <-=---- > Approvisionnement




