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Le présent bordereau des prix comporte 16 pages.
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SERIE 100 : Prix généraux
101-TF PLANS PARTICULIERS POUR LA SECURITE ET LA PROTECTION DE LA SANTE
(PPSPS)
Ce prix rémunere au forfait I'élaboration des PPSPS prévus par le code du travail. Le
prix inclut le PPSPS de I'entrepreneur et ceux de ses éventuels co-traitants et sous-
traitants.
LE FORFAIT :
102-TF PLAN D’ASSURANCE QUALITE (PAQ)
Ce prix rémunére au forfait I'établissement du PAQ.
Le prix comprend [l'élaboration du Plan d'Assurance Qualité (PAQ) relatif a
'ensemble des travaux, y compris les mises a jour périodiques en fonction des
phases d’exécution et des sous-traitances et comprenant :
- la rédaction du PAQ au vu du SOPAQ présentant I'organisation et les dispositions
prises par I'entreprise afin d’assurer le bon déroulement de la procédure qualité ;
- la mise a jour autant que nécessaire du PAQ
- le suivi du PAQ et plus particulierement du contréle interne et du contréle externe
par la remise d'un mémoire donnant les résultats de ces controles et I'établissement
des fiches de suivi ;
- toutes sujétions afférentes au respect du contenu du PAQ tel que défini par les
textes en vigueur ;
- l'information nécessaire ;
- 'établissement des documents ainsi que leur reprographie et leur diffusion.
LE FORFAIT :
103-TF PLAN DE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT (PRE)
Ce prix rémunére au forfait I'établissement du PRE prévu au CCTP.
Le prix comprend :
- I'établissement initial du PRE en période de préparation de chantier, y compris les
corrections et modifications demandées par le maitre d’ceuvre.
—la mise a jour réguliére du PRE tout au long des travaux.
LE FORFAIT :
104-TF | PIQUETAGE GENERAL

Ce prix rémunére au forfait le piquetage général des travaux, tel que défini dans le
CCTP et I'article 27 du CCAG Travaux. Il comprend :

- 'acheminement sur place des personnels et matériels nécessaires au piquetage.

la vérification du plan général d’implantation des ouvrages réalisé par le maitre
d’ceuvre,

- le raccordement a la polygonale de précision existante ;

- le piquetage proprement dit, la conservation des piquets, leur déport et leur
remplacement s’il y a lieu, pendant toute la durée des travaux.

- la fourniture et la mise en ceuvre de bornes supplémentaires de la polygonale locale
et de précision, I'entretien de 'ensemble des bornes topographiques ;

- les opérations d’implantation, de piquetage définies a l'article 27 du CCAG et tous les
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travaux topographiques définis au CCTP, de nivellement et de topographie
correspondant a chaque phase de chantier, c’est-a-dire notamment :

- les opérations de nivellement et de topographie concernant aussi bien les ouvrages
provisoires (bornes, étaiements, cintres, dérivations de ruisseaux, déviations
provisoires de voiries...) que les ouvrages définitifs pendant toutes les phases des
travaux ;

- toutes opérations topographiques a effectuer dans le cadre du contréle intérieur ;

- l'exécution et la fourniture, aprés chaque levé, d'un procés verbal et son
interprétation écrite ;

- la protection des pbles de polygonation et des bornes d’emprises, ainsi que les
remplacements des éléments détériorés lors des travaux et aprés leur achévement ;

- la rédaction de la note récapitulative des résultats de chaque campagne avec
comparaison aux résultats théoriques attendus ;

- les sujétions pour intervention de I'équipe topographique dans les vingt-quatre
heures aprés la demande du maitre d’ceuvre.

- les prestations d'implantation de 'ouvrage

Le systeme de coordonnée de travail sera le RGF 93 — CC46, I'ensemble des
transmissions sera dans ce systéme.

L’échelonnement du paiement est le suivant :
* 75 % aprés visa du plan de piquetage général par le maftre d’ceuvre.
« 25 % ala fin des travaux, avant repliement des installations de chantier.

LE FORFAIT :

105-TF

PIQUETAGE SPECIAL

Ce prix rémuneére au forfait le piquetage spécial des ouvrages enterrés présents sur
I'emprise des travaux, tel que défini dans le CCTP et I'article 27 du CCAG Travaux.

Le prix comprend :

e I'envoi des déclarations d’intention de commencement de travaux (DICT) aux
gestionnaires de réseaux concernés.

e lacheminement sur place des personnels et matériels nécessaires au
piquetage.

e |aréalisation des sondages de reconnaissance nécessaires.

e le piquetage des ouvrages daprées les résultats des investigations
communiqués par le maitre d’ouvrage a lI'entrepreneur, et les résultats des
sondages.

¢ |a matérialisation des zones de protection autour des ouvrages piquetés, et la
sécurisation de leurs abords.

e la conservation des piquets et des dispositifs de sécurité, leur déport et leur
remplacement s’il y a lieu, pendant toute la durée des travaux.

e lereport des positions des piquets sur le plan de piquetage général, avec leurs
coordonnées en X, Y, Z.

e les frais relatifs a la protection des réseaux enterrés et leur maintien en
service,

e la fourniture au maitre d’ceuvre des fichiers de relevés de points.

L’échelonnement du paiement est le suivant :

e 75 % une fois I'ensemble des piquets mis en place et les périmetres de
protection matérialisés, et aprés visa du plan de piquetage spécial par le
maitre d’ceuvre.

e 25% a lafin des travaux, avant repliement des installations de chantier.
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LE FORFAIT :

106-TF

INSTALLATIONS DE CHANTIER

Ce prix rémunére, forfaitairement, les installations de chantier nécessaires a une
compléte réalisation des travaux, conformément a l'article 34 du fascicule 65A du
CCTG et aux prescriptions des CCAP et CCTP, y compris pour les sous-traitants.

I comprend notamment :

- les aménagements des emplacements mis a la disposition de I'entreprise, les
terrassements nécessaires dans I'emprise des installations et I'évacuation a la
décharge de tous les matériaux, débris, déchets, droits de décharge compris,

- la fourniture, les frais d'installation, d'entretien et de repliement des ateliers,
entrepdts, bureaux, locaux pour le personnel, locaux et matériels mis a la disposition
du maitre d’ceuvre, conformément a l'article 8.4 du CCAP ainsi que l'installation et les
branchements aux réseaux divers et les consommations s'y rapportant (eau,
électricité, téléphone, assainissement indépendant...), les clétures de chantier, les
portails de fermeture,

- I'éclairage du chantier pendant les travaux de nuit,

- la fourniture a pied d’ceuvre, la pose, la maintenance, le déplacement et la dépose
des clotures provisoires y compris la fourniture et la pose des portails pour les
installations de chantier et pour le chantier,

- 'amenée et le repliement des matériels d’extraction, de fabrication, de transport et de
mise en ceuvre des matériaux,

- les frais relatifs aux dispositions a prendre en matiére d'hygiéne et de sécurité
conformément aux réglements en vigueur et au Plan Général de Coordination en
matiére de Sécurité et de Protection de la Santé,

- les frais relatifs aux dispositions a prendre en matiére de protection de
'environnement conformément aux réglements en vigueur et au Plan Général de
Respect de 'Environnement (PGRE) notamment,

- la mise a disposition d’'un Chargé Environnement durant toute la durée du chantier,

- les frais relatifs a I'établissement de tout document demandé par le Maitre
d'Ouvrage, le Maitre d’CEuvre ou le Coordonnateur Environnement en matiére
d’environnement,

- les frais relatifs a la mise en ceuvre des dispositions évoquées dans le PGRE,
I'entretien des dispositifs et la remise en état.

- tous les frais relatifs aux pistes d’accés aux installations de chantier quelles que
soient leur longueur, leur implantation et leur nombre,

- les frais relatifs au maintien des circulations piétonnes et automobiles sur les voies
adjacentes au chantier,

- les frais relatifs au maintien des acceés riverains,

- les frais d’'un reportage photos tout au long du chantier,

- les frais d’huissier nécessaires a la réalisation de I'état des lieux avant travaux et
apres travaux,

- les protections éventuelles d’ouvrages existants,

- les frais de construction et d'entretien des voies, pistes et accés provisoires
nécessaires a la réalisation des travaux,

- les frais de création, d'aménagement et d'entretien des aires diverses (aire de
stockage de matériaux, base-vie, toilettes, etc),

- le dispositif de fermeture et le gardiennage du chantier,

- les dispositions d’assainissement provisoires des plate-formes de stockage et de
dépbts,

- les dispositifs provisoires nécessaires a la préservation des milieux aquatiques,

- tous les frais liés a la propreté du chantier, des pistes, des installations et des
matériels, ainsi que de toutes les voiries empruntées par la circulation du chantier
conformément a la recommandation n° T1.91 aux Maitres d’Ouvrages Publics (BOCC
RF du 22 février 1991) et aux prescriptions du plan d’hygiéne et de sécurité,

- tous les frais liés a l'installation d’un décrotteur et a sa mise en service pour le
nettoyage des engins et camions,
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- les sujétions résultant des phasages des travaux,
- le repliement du matériel de chantier et de toutes les installations, la démolition des
aires bétonnées, I'enlévement des matériaux de démolition,
- I'enlévement en fin de chantier de tous les matériels et matériaux ne faisant pas
partie des ouvrages définitifs,
- la remise en état des lieux aprés achévement des travaux.
Ce prix s’applique aux installations de chantier. Une fraction égale a soixante pour cent
(60 %) sera réglée a I'entrepreneur au démarrage des travaux, le solde sera versé
apres repliement de tous les matériels et installations et remise en état des lieux et
abords.

LE FORFAIT :

107 PANNEAU D’INFORMATION
Ce prix rémunére a lunité la fourniture a pied d'ceuvre et la pose d’'un panneau
d’information du public de dimensions H = 4,00 m et |. = 3,00m, (en PVC ou bois) sur
fond blanc, équipé d’un film réflectorisé, comprenant les logos des différents acteurs
(co-financeurs), les textes en hauteur 250 ou 160 mm indiquant la durée de
l'opération, le financement, etc.... Ce panneau restera implanté au-dela du délai
nécessaire pour la réalisation des travaux de ce marché. L'emplacement sera soumis
a la validation du maitre d’ceuvre.
Il ne rémunére pas les panneaux prévus a l'article 31-1-4 du CCAG Travaux, qui sont
rémunérés par le prix des installations de chantier.
Le prix comprend :
- la confection et fourniture du panneau conformément aux plans fournis au démarrage
de la période de préparation, et son acheminement sur place.
- la fourniture des supports et des fixations.
- le transport a pied d’ceuvre et I'implantation du panneau sur site,
- la réalisation des fouilles et 'ancrage des supports, la pose du panneau, y compris
tous les accessoires de fixation ;
- la réalisation des massifs béton (3m3) et les fourreaux de réservation ;
- l'entretien, la maintenance, le remplacement éventuel en cas de vol ou de
dégradation pendant toute la durée du chantier.
L’UNITE :
110 ETUDES D’EXECUTION

Ces prix s'appliquent aux études de terrassements, de chaussées, d’assainissement
(cunette, buses, bassin, etc.), d’ouvrage d’art (ouvrages hydrauliques, ...) et
d’équipements (dispositfs de retenu, signalisation verticale et horizontale...), telles que
définies dans le CCTP, et rémuneérent, forfaitairement, les études d'exécution,
d'organisation, de qualité et de méthodes.

lls comprennent notamment :

e les études nécessaires a la justification des ouvrages et des moyens
d'exécution, l'établissement et la fourniture des plans et profils en travers
d'exécution comportant tous les ouvrages a réaliser (ouvrages hydrauliques,
terrassements, ouvrages d’assainissement, bassin de rétention, drainage,
couches de chaussées, signalisation verticale et horizontale, etc.) ;

e |e mouvement des terres précisant les différents volumes et la nature des
matériaux par catégories référencées au GTR. Ce mouvement des terres sera
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établi sur la base d’'un levé topo établi par I'entreprise au début de la période
de préparation ;
e les notes de calculs ;
e les notices explicatives ;
e les dessins d’exécution ;
e les programmes d’exécution et leur mise a jour périodique ;
e les études d’organisation des études d’exécution ;
e les plannings et le phasage général des travaux y compris leur actualisation
périodique ;
e le planning recalé a 3 semaines a fournir lors de chaque réunion de chantier ;
e les études d'organisation et de méthode ;
e ['établissement des documents ainsi que leur reprographie et leur diffusion.
Ces prix seront rémunérés de la fagon suivante : soixante dix pour cent (70 %) au
commencement des études d’exécution et pour trente pour cent (30 %) a la réception
des rapports d’études définitifs.
110a-TF | ETUDES GEOTECHNIQUES (G3)
Ce prix rémuneéere, au forfait, la réalisation de sondages de reconnaissances
complémentaires préalables a la réalisation des terrassements ainsi que les études de
réemploi et de traitement des sols comme indiqué au CCTP ;
I comprend notamment :
- les reconnaissances ;
- les études géotechniques ;
- les essais et études spécifiques de traitement des sols (chaux vive, ciment, liants
hydrauliques) ;
- 'établissement des documents et plans prévus de niveau G3 ;
- les sondages de reconnaissance a I'avancement, les identifications et les fiches de
réemploi des sols.
Mission G3 - Etude et suivi géotechnique d’exécution
A la charge de I'entreprise, elle permet de réduire les risques géotechniques résiduels
par la mise en ceuvre a temps de mesures correctives d’adaptation ou d’optimisation.
En phase Etude
Elle consiste a étudier dans le détail les ouvrages géotechniques : hypothéses,
définition et dimensionnement, méthodes et conditions d'exécution. Si nécessaire, des
investigations complémentaires peuvent étre réalisées.
En phase Suivi
Elle consiste a suivre I'exécution des ouvrages géotechniques, a vérifier les données
et a participer a I'établissement du dossier de fin de travaux et des recommandations
de maintenance des ouvrages géotechniques.
LE FORFAIT :
110b-TF | ETUDES D’EXECUTION TERRASSEMENTS
LE FORFAIT :
110c - TF | ETUDES D’EXECUTION ASSAINISSEMENT ET RESEAUX
LE FORFAIT :
120-TF DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
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Ce prix rémunére, forfaitairement, les frais d'établissement et de fourniture des plans
de récolement de l'ensemble des travaux réalisés (terrassements, chaussées,
assainissement, ouvrages hydrauliques, bassin de rétention, drainage, signalisation,
équipements, etc.).

Les documents sont établis selon les prescriptions du CCAP et des éléments du
CCTP.
Ce prix comprend tous les frais nécessités pour I'établissement de ces documents et
notamment la rémunération du géometre expert désigné pour faire les relevés. Les
éléments appelés a étre cachés (canalisations et fourreaux) devront étre relevés en
cours d'exécution.
Le montant de ce prix ne sera versé qu’aprés que tous les documents auront été remis
au maitre d'ceuvre, a savoir :
e pour les plans :
o sur support informatique (AUTOCAD), sur support électronique
o un tirage papier de chaque plan,
e pour les textes et notes de calcul :
o un tirage papier,
sur support informatique (LibreOffice), sur support électronique
les FTP des produits mis en ceuvre,
les fiches granulats,
les essais et procés-verbaux des études de formulation des enrobés,
le journal de chantier,
les fiches et la gestion des non-conformités,
une attestation (datant de moins d’'un an) indiquant le non-amiantage des
matériaux mis en ceuvre,
o un reportage photographique de la vie du chantier, etc....

O O O o O o o

Le forfait sera réglé en une seule fois apreés approbation des documents par le maitre
d’ceuvre.

LE FORFAIT :

130-TF

SIGNALISATION DE CHANTIER ET DISPOSITIFS DE SECURITE

Ce prix rémuneére, forfaitairement, pendant la durée du chantier, les fournitures, les
mises en place, la surveillance, I'exploitation, les déplacements, le remplacement s'il y
a lieu de jour comme de nuit, et le repliement des dispositifs de signalisation
temporaire, conformément a la réglementation en vigueur. Cette signalisation sera
maintenue jusqu’a la réception définitive du chantier. La signalisation sera de grande
gamme et sur trépieds verticaux.

Il comprend notamment :

e |a réalisation du dossier d’exploitation sous chantier (DESC) avec la réalisation
des plans de phasage, les plans de signalisation et les plans de déviation ainsi
que la proposition des arrétés de circulation. L'ensemble des documents sera
soumis au visa du maftre d’ceuvre.

e |a participation a deux réunions obligatoires, une dite de "préparation du
DESC" (le volet planning serait abordé) et une seconde dite de "formalisation
du DESC" (au cours de laquelle le DESC serait finalisé et validé) ; Ces deux
réunions sont un minimum et peuvent étre multipliées si nécessaire pour
finaliser le document ;

e la désignation, pour toute la durée des ftravaux, d'un « responsable
signalisation temporaire », au sein de I'entreprise, joignable au téléphone
24h/24 et Tjours/7, personnellement chargé de la mise en place, de la
vérification de conformité, de la maintenance et de la dépose de la
signalisation temporaire de chantier et des contrbles internes définis au CCAP
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etau PAQ.;

e le nettoyage des panneaux aussi souvent que nécessaire;

e la fourniture, la pose et le repliement au dépbét de l'entreprise de la
signalisation de police et des dispositifs de signalisation verticale temporaire
de position conformément a la réglementation en vigueur y compris les
fondations, les supports et les flashs (les panneaux seront rétro-réfléchissants
de classe 2) ;

e la fourniture, limplantation et la pose de l'ensemble du matériel de
signalisation verticale et horizontale temporaire pour la durée totale du
chantier afin de réaliser les travaux conformément aux plans d’exploitation
visés par le maitre d’ceuvre et aux pieces du marché ;

e la mise en place éventuelle d’alternats manuels et/ou par feux pilotés (type
KR11) de circulation lors de franchissements ou de raccordements de voies
publiques en service ;

¢ la maintenance de la signalisation a compter du jour de la mise en place de
celle-ci jusqu'a la réception définitive de Il'ouvrage, y compris tous les
remplacements (cette maintenance se fera 24h/24h y compris week-ends et
jours fériés) ;

o toutes les modifications rencontrées pour les différentes phases de travaux
des chantiers;

e toutes sujétions (travaux sous circulation, travaux de nuit, contraintes
d’exploitation) ;

e les accés de chantier ;

¢ la signalisation interne au chantier.

Ce prix sera rémunéré en trois fractions :
30% apres la mise en place de la signalisation temporaire horizontale et verticale et
aprés agrément de cette signalisation par le maitre d’ceuvre.
50% par fractions mensuelles (chaque fraction étant égale a 50% du forfait divisé par
le délai des travaux).
L’'absence du « responsable de la signalisation temporaire » aux différentes réunions
(chantier, ...) ou la non exécution d’'une des taches listées ci-dessus ou la non remise
d’'un document durant le mois considéré entraine la non application de ce prix pour le
mois considéré.
20% a la réception des travaux et apres repliement de toute la signalisation temporaire
de chantier constatée par le maitre d’ceuvre.
En cas de dépassement de délai global (du fait des intempéries notamment), le
paiement de ce prix sera plafonné au montant du forfait sans possibilité de
dépassement.

LE FORFAIT :

140-TF LABORATOIRE DE CHANTIER

Ce prix rémunére forfaitairement la totalité des essais a la charge de I'entrepreneur
dans le cadre de ses contréles interne et externe.

I comprend notamment :

e I'amenée et l'installation du matériel nécessaire a la réalisation des essais (de
laboratoire et in situ) et mesures prévus au CCTP ;

e les frais d’entretien et de fonctionnement du laboratoire (salaires, fournitures,
électricité, chauffage, téléphone, etc.) liés a I'exécution des essais a la charge
du titulaire ;

¢ les frais de démontage et d’enlévement du laboratoire en fin de chantier ;

e latotalité des essais confiés a un laboratoire extérieur au chantier ;

e les sondages complémentaires géotechniques ainsi que leurs interprétations,
la remise des conclusions ;
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Pour chaque essai, il comprend notamment :
e le prélevement ;
e ['élaboration de I'essai proprement dit ;
e laremise du compte-rendu d’essai dans les conditions définies au marché.
Ce prix sera payé pour soixante-dix pour cent (70 %) aprés amenée du matériel et
mise en état de fonctionnement du laboratoire et pour trente pour cent (30 %) aprés
démontage et repli du laboratoire.
LE FORFAIT :
150-TF CONTROLE EXTERNE

Ce prix rémunére, forfaitairement, le controle externe de I'entreprise dans le cadre de
son contrdle intérieur, y compris tel que défini dans le fascicule 68 du CCTG..

Ce prix comprend :

e |a rémunération du personnel et les moyens matériels nécessaires,
notamment la rémunération du responsable du contréle externe sur le chantier
dont la formation minimale sera du niveau de technicien supérieur, ce dernier
étant réputé affecté a plein temps sur le chantier ;

e |arémunération des essais prévus au PAQ de I'entreprise dont le contenu sera
au minimum celui fixé au CCTP tant pour la fourniture des matériaux que pour
leur mise en ceuvre ;

e la fourniture du dossier de récolement du contrdle externe en fin de chantier.

Ce prix ne rémunére pas le contréle interne de I'entreprise qui est réputé rémunéré par
application des prix unitaires des fournitures et/ou des taches correspondantes.

Le contrOle externe sera rémunéré par fractions mensuelles calculées sur la base de

80 % du prix forfaitaire, les 20 % restant étant versés au moment du décompte final,
aprés remise du dossier de récolement visé ci-dessus.

LE FORFAIT :

SERIE 200 : TRAVAUX PREPARATOIRES
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201

LIBERATION DES EMPRISES_

Ce prix rémunére forfaitairement le dégagement des emprises des travaux.

Il comprend notamment :

e l'arrachage des taillis, haies, broussailles qui subsisteraient sur I'emprise
chantier

e le broyage sur place des éléments dont les dimensions permettent d'obtenir]
des résidus de petite taille, et en tout état de cause inférieurs a 5cm sur ses
trois dimensions ;

¢ |'essouchement des souches restées en place lors des travaux de libération
des emprises, celles-ci seront broyées sur place ;

o ['élagage et la destruction des branches (broyage) ;

e la dépose de clbtures réutilisables, leur stockage au dépét du Maitre
d’ceuvre ;

o l'arrachage des vieilles clétures irrécupérables et leur évacuation a la
décharge de I'entreprise ;

e |e comblement des excavations produites avec les matériaux du site ;

e ['évacuation des produits a la décharge de I'Entreprise ;

e ['évacuation des tuyaux et cébles existants dans I'emprise des travaux
provenant des réseaux désaffectés a la décharge de I'entreprise ;

e [|'évacuation de tous les blocs de béton, fondations de panneaux ou de
poteaux se trouvant dans I'emprise des travaux ;

e la destruction compléte sur place ou le tri, chargement, le transport a la
décharge de [lentreprise de tous les matériaux, débris, déchets,
démolitions, résidus de toute sorte, le déchargement, droit de décharge et
réglage éventuel des matériaux au lieu de décharge ;

e la réalisation des bordereaux de suivi de déchets par I'entreprise ainsi que
tous les frais liés a I'’évacuation des matériaux précités conformément au
Schéma organisationnel de gestion et d’élimination des déchets (SOGED).

Il tient compte des sujétions liées a l'importance des surfaces boisées et aux souches
présentes.

Il s'applique a la totalité de I'emprise entre les bornes de limite.

L'incinération des produits de débroussaillage et de déboisement est strictement
interdite.

La zone concernée est celle de 'emprise totale des travaux.

LE FORFAIT :




Prix

'\étrgfi;o Désignation des prestations en chiffres
(€ HT)

202-TF |PISTE DE CHANTIER

Ce prix rémunére, au meétre linéaire, la réalisation et I'entretien de pistes de chantier a

I'intérieur des emprises au chantier d’'une largeur de 4 métres. (quand cela est rendu

nécessaire, sinon la trace de la future route et des dessertes serviront de piste de

chantier)

Le prix comprend notamment :

— les terrassements nécessaires a la réalisation de la piste,

— [I'évacuation en décharge agréée des déblais nécessaires a la réalisation des
pistes et rampes d’acces,

— la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de grave non traitée 0/60 sur une
épaisseur de 0,50 m. Notamment les opérations de concassage criblage en
centrale, la reconstitution granulométrique, au besoin les essais de laboratoire et
d'autocontréle, le chargement sur camion, le transport sur chantier et le
déchargement, le répandage, le compactage aux taux prescrits par le C.C.T.G.,
le réglage de surface et toutes sujétions d'exécution. Le matériau proviendra de
carriéres de roches massives,

— Il'assainissement provisoire de la plate-forme des pistes et des accotements,

— la maintenance et la réfection des clétures existantes,

— I'évacuation des matériaux de la piste en décharge agréée,

— laremise en état des terrains sur lesquels la piste a été créée.

Pour toute modification géométrique (largeur / épaisseur),la piste sera rémunérée au
prorata de ce prix.
LE METRE :
203 RETABLISSEMENT DES DRAINS AGRICOLES
Ce prix rémunére, au meétre, le rétablissement de drains agricoles détruits lors des travaux
de terrassement nécessaires a la réalisation des travaux.
Il comprend :
- les terrassements nécessaires a la pose des nouveaux drains et collecteurs PVC (si
nécessaires),
- I'évacuation des déblais
- le blindage de la tranchée si nécessaire,
- la fourniture et la pose des nouveaux drains agricoles,
- la fourniture et la mise en ceuvre des matériaux enrobant les drains,
- la fourniture et la pose des collecteurs si nécessaires,
- la réalisation de sortie de drains magonnées ou préfabriquées,
- le remblaiement soigné des fouilles aprés connexion des réseaux de drainage ou
d’irrigation),
- le raccordement aux anciens drains avec obturation si nécessaire,
- toutes sujétions de pose.
203a-TF |RETABLISSEMENT DES DRAINS AGRICOLES - DRAINS PVC @50 A @100
LE METRE :
203b-TF |RETABLISSEMENT DES DRAINS AGRICOLES - DRAINS PVC @101 A @200

LE METRE :




Prix

'\étmfi';(o Désignation des prestations en chiffres
P (EHT)
204-TF |[FOURNITURE ET POSE DE CLOTURES PETITE FAUNE ET BATRACIENS
Ce prix rémunére au meétre la fourniture et la réalisation des clotures destinées 4
empécher la pénétration des petits animaux et des amphibiens dans I'emprise du
chantier.
Le prix comprend :
- la fourniture et I'acheminement des matériaux et produits nécessaires.
- les travaux de terrassement destinés a la mise en place des clétures.
- la réalisation des cl6tures proprement dites et leur maintien en bon état durant les
travaux.
- en fin de chantier, le démontage des clbtures et la remise du terrain dans son état initial.
LE METRE :
SERIE 300 : TERRASSEMENTS ET COUCHES DE FORME
301 DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE ET MISE EN DEPOT PROVISOIRE ET/OU

DEFINITIF

Ce prix rémunére, au métre-carré quelle que soit la méthode utilisée, le décapage
soigné de la terre végétale sur une épaisseur moyenne d’environ 0,35 m, de avant
exécution des terrassements généraux.

I comprend, en vue de la réutilisation de la terre végétale en merlons, modelés
paysagers ou talus de remblais :

e le décapage proprement dit, le tri et 'enlevement des éléments étrangers
(grosses pierres, racines, déchets divers) ;

e le chargement, le transport, le déchargement ;

e la mise en cordon, merlon ou autre, la mise en dépét provisoire ou définitif sur
I'emprise du chantier selon les prescriptions du CCTP, du maitre d’ceuvre et
des plans d’exécutions ;

e toutes les sujétions de mise en dépdt provisoire ou définitive (régalage,
réglage de modelés, de talus, etc.) ;

e |a protection contre les eaux ;

e l'enlévement des terres excédentaires stockées en cordon.

La mise en cordon ou en dépét provisoire devra étre accessible tout au long de
'avancement des travaux et aprés travaux. Les dépdts provisoires inaccessibles
(en créte des talus de déblais par exemple) ne seront pas rémunérés a
I'entreprise.

La terre végétale sera stockée dans 'emprise du chantier ou dans une zone située
dans un rayon de 30 km alentour.

Les opérations de nivellement étant réputées incluses dans ce prix.

En complément au décapage, il sera établi par I'entrepreneur, une analyse permettant
de s’affranchir de la présence de plantes invasives référencées.

LE METRE-CARRE :




Prix

l\(ljume_ro Désignation des prestations en chiffres
u prix (€ HT)
302 DEBLAIS GENERAUX
Ces prix rémunérent, au meétre-cube calculé au déblai sur les profils levés par
I'entrepreneur avant et aprés travaux sur le site de mise en ceuvre et quelle que soit la
teneur en eau des matériaux transportés.
lls comprennent notamment :

e |a préparation du terrain sous remblai conformément au CCTP ;

e l'extraction des terres quel que soit le procédé en particulier I'utilisation du
ripper, du BRH pour les déblais de deuxiéme catégorie aprés accord du maitre
d’ceuvre, quelle que soit la profondeur et la quantité a réaliser par site et la
nature des terres, y compris les sujétions dues a la présence de réseaux
concessionnaires hors ou en service, de la nappe phréatique ;

e le chargement, le transport et le déchargement aux lieux d'utilisation ou de
stockage (y compris la réalisation des aires de stockage). Le volume
transporté est indépendant de la teneur ;

¢ e fractionnement et I'enlévement des blocs selon les prescriptions du CCTP ;

e le réglage de la plate-forme et des talus ;

e la protection de la plate-forme et des talus contre les eaux de ruissellement y
compris I'exécution et I'entretien des ouvrages provisoires correspondants ;

e larrosage des pistes empruntées par les engins de transport ;

e la réimplantation de I'axe en fin de chantier.

Pour les matériaux réutilisés sur le chantier en remblais ou en merlons, ces prix
comprennent :

e la mise en ceuvre, le régalage et le compactage tels que définis au CCTP,
étant précisé que l'arrosage éventuel comprend la fourniture et le transport de
l'eau, y compris les sujétions de tri et stockage provisoire éventuel pour les
matériaux constitutifs des remblais,

e les sujétions liées au stockage provisoire des matériaux (reprise, transport et
déchargement).

Pour les matériaux mis en dép6t sur les aires de stockage définies au marché :

e la mise en forme et le réglage des dépéts et buttes conformément aux plans
d'exécution ;

e Le décapage et la mise en cordon de la terre végétale présente sous la zone
de dépébt.

Pour les matériaux mis en dép6t a I'extérieur des emprises :

e ['évacuation des matériaux sur le lieu de dépdt extérieur au chantier y compris

toutes sujétions de transport et de déchargement.
Ces prix s'appliquent a I'ensemble des terrassements nécessaires a la réalisation des
travaux définis sur les plans
302a-TF | DEBLAIS DE 1ERE CATEGORIE MIS EN REMBLAIS - TRANCHE FERME
LE METRE-CUBE :
302d-TF | DEBLAIS DE 1ERE CATEGORIE MIS EN STOCK DEFINITIF A LEXTERIEUR DES

EMPRISES (QUELLE QUE SOIT LA DISTANCE D’EVACUATION) — TRANCHE
FERME

LE METRE-CUBE :




Prix

'\étmfi';(o Désignation des prestations en chiffres
P (EHT)
303-TF | PURGES
Ce prix rémuneére, au métre-carré, la réalisation de purges quelle que soit la cause et
la superficie concernée et quelque soit I'épaisseur.
Il comprend notamment :
e les terrassements des matériaux a purger, y compris I'évacuation
e les frais de recherche d'une décharge extérieure au chantier ;
e ['évacuation des matériaux impropres a la décharge, quelle que soit la teneur
en eau des matériaux ;
e la fourniture, le chargement, le transport et la mise en ceuvre des matériaux
d'apport en comblement de purge y compris sujétions de tri des matériaux ;
e |e compactage et le réglage des matériaux de substitution ;
e le réglage et le compactage du fond de la purge.
Le remblaiement sera effectué a I'aide de matériaux de carriére insensibles a I'eau,
classés R61 au sens du GTR, de granulométrie 0/300 mm.
Ce prix concerne I'ensemble du chantier et s’applique aussi en substitution de fond
d’arase de déblais.
) LE METRE-CARRE :
304-TF FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DE GEOTEXTILE
Ce prix rémunére, au métre-carré, la fourniture a pied d’ceuvre et la mise en ceuvre
de géotextile dont les caractéristiques sont définies au CCTP.
Les surfaces de mises en ceuvre sont a faire valider au préalable par le maitre
d’ceuvre.
Il s'applique a la surface de sol couvert sans tenir compte des recouvrements ; il tient
compte de toutes les sujétions de mise en ceuvre y compris les coupes et coutures
éventuelles.
LE METRE-CARRE :
308 GRAVE NON TRAITEES (GNT)
Ces prix rémunérent au métre cube, la fourniture et la mise en ceuvre de Graves Non
Traitées (GNT) pour constitution de la couche de forme et couche de réglage des
diverses voies concernées.
Ces prix comprennent notamment :
* les frais relatifs a la recherche des carrieres,
» la fourniture, le chargement, le transport et le déchargement aux lieux
* demploi,
* la mise en ceuvre des matériaux quel que soit le matériel utilisé y
» compris réglage conformément au profil en travers type
* les graves 0/31.5 et 0/150
» larrosage éventuel, y compris la fourniture et le transport de I'eau,
* leréglage et le compactage ]
308a -TF | GNT 0/31,5 EN COUCHE DE FORME PARTIE SUPERIEURE — TRANCHE FERME

LE METRE-CUBE :




Numéro

Prix

du orix Désignation des prestations en chiffres
P (€ HT)
308b -TF | GNT 0/150 EN COUCHE DE FORME PARTIE INFERIEURE — TRANCHE FERME
LE METRE-CUBE :
308c -TF | GNT 0/31,5 POUR ACCOTEMENT — TRANCHE FERME
LE METRE-CUBE :
SERIE 600 : ASSAINISSEMENT ET RESEAUX
602-TF | FOSSES ENHERBES — PIED DE TALUS ET VOIES DE RETABLISSEMENT

Ce prix rémunére, au métre, la construction de fossés végétalisés de largeur 1,00 m
moyenne, et de profondeur 0,50 m

Il comprend notamment :
- 'implantation et le piquetage,
- le décapage de la terre végétale, son évacuation et mise en dépét, quelle que soit
la distance
- la reprise des matériaux sur 'emprise des travaux,
- le chargement, le transport et la mise en ceuvre y compris le réglage des
matériaux meubles en sous couches,
- la reprise, le transport, le déchargement, le réglage et le damage de la terre
végétale (sur une épaisseur de 10 cm) prise sur les dépots,
- le réglage des parois et des fils d’eau selon les profils en travers et les profils en
long,
- toutes sujétions de raccordement aux fossés existants et aux ouvrages
hydrauliques, de remise en état des abords, de nettoyage aprés exécution
- 'engazonnement des fossés

LE METRE :




Numéro
du prix

Désignation des prestations

Prix
en chiffres
(€ HT)

612-TF

TRANCHEE DRAINANTE DE 70 CM DE LARGEUR AVEC GEOTEXTILE

Ce prix rémunére, au metre, la fourniture a pied d’ceuvre des matériaux nécessaires
ainsi que la réalisation et la mise en ceuvre de 'élément.

Il comprend notamment :

l'implantation et le piquetage ;

le détournement et I'épuisement des eaux quelles que soient leurs
provenances et leurs débits ;

la fourniture et la mise en place du drain @200 et du géotextile

la fourniture et mise en ceuvre des matériaux drainants en gravillons 20/40
toutes les fournitures, la pose ainsi que tous les travaux nécessaires a la
réalisation de cet ouvrage notamment les tabourets fonte 125 KN positionnés
a I'extérieur de la cunette et a une inter-distance de 80 m environ.

la réalisation de sortie de drains magonnées ou préfabriquées,

le terrassement supplémentaire en terrain de toutes natures ainsi que
I'évacuation des déblais correspondants ;

le raccordement aux canalisations et aux drains (hors cunettes et caniveaux a
fente) ;

le remblaiement nécessaire avec matériaux du site ;

I'hydrocurage en fin de chantier et le passage de la caméra

toutes sujétions de réalisation.

LE METRE :

613-TF

REALISATION D’UNE ENTREE DE PARCELLE

Ce prix rémunére, a l'unité, la réalisation des entrées de parcelle.

Il comprend notamment :

le terrassement, I'évacuation et le transport des déblais en décharge définitive
la fourniture, 'amenée a pied d’ceuvre et la pose de buse de diamétre
300série 135A (sur environ 6 métres)

la fourniture, 'amenée a pied d’ceuvre et la pose de deux tétes de buse

le remblaiement de la tranchée en GNT 0/31,5 soigneusement compactés par
couches successives conformément aux prescriptions du CCTP ;

L’'UNITE :




