RN147 — aménagement d’un créneau de dépassement entre Limoges et Bellac a Berneuil (département 87)

Section courante et rétablissements — Tranche ferme

Prix n° Libellé index Unité P’i"(é‘ﬂi.tr*)‘ire Quantité Total (€ HT)
100 Prix généraux
101-TF Plans particuliers pour la sécurité et la protection de la santé Forfait 1 0,00 €
102-TF Plan d’assurance qualité (PAQ) Forfait 1 0,00 €
103-TF Plan de respect de I'environnement (PRE) Forfait 1 0,00 €
104-TF Piquetage général TPO8 Forfait 1 0,00 €
105-TF Piquetage spécial Forfait 1 0,00 €
106-TF Installations de chantier Forfait 1 0,00 €
107 Panneau d’information Unité 2 0,00 €
110 Etudes d’exécution
110a-TF |Etude géotechnique G3 Forfait 1 0,00 €
110b-TF |Etudes d’exécution des terrassements Forfait 1 0,00 €
110c-TF  |Etudes d’exécution assainissement et réseaux Forfait 1 0,00 €
120-TF  |Dossier des ouvrages exécutés TPO8 Forfait 1 0,00 €
130-TF  |Signalisation de chantier et dispositifs de sécurité Forfait 1 0,00 €
140-TF Laboratoire de chantier Forfait 1 0,00 €
150-TF  |Controle externe Forfait 1 0,00 €
200 Travaux préparatoires
201 Libération des emprises Forfait 1 0,00 €
TPO8
202-TF Piste de chantier m 500 0,00 €
203 Rétablissement des drains agricoles
203a-TF |Rétablissement des drains agricoles-Drains PVC @ 50 a @ 100 m 500 0,00 €
203b-TF [Rétablissement des drains agricoles-Drains PVC & 101 & & 200 m 500 0,00 €
204-TF  |Fourniture et pose de clotures petite faune et batraciens | TP13a | m 1000 0,00 €
300 Terrassements et couche de forme
301 Décapage de la terre végétale et mise en dépdt provisoire | TPO3a | m? 50000 0,00 €
302 Déblais généraux
302a-TF |Déblais 1ére catégorie mis en remblais TP03a m? 500 0,00 €
302d-TF eDrizlﬁisse‘sje 1ére catégorie mis en stock définitif a I'extérieur des TP03a m? 7500 0,00€
303-TF  |Purges TPO8 m? 3000 0,00 €
304-TF Fourniture et mise en ceuvre de géotextile TPO8 m? 500 0,00 €
308 Grave non traitée (GNT)
308a-TF [GNT 0/31,5 en couche de forme partie supérieure TPO8 m? 7000 0,00 €
308b-TF [GNT 0/150 en couche de forme partie inférieure TPO8 m?3 23500 0,00 €
308c-TF |GNT 0/31,5 pour accotement TPO8 m?3 2015 0,00 €
600 Assainissement et réseaux
602-TF  |Fossés enherbés — pied de talus et voies de rétablissement TPO8 m 5000 0,00€
612-TF  |Tranchée drainante de 70 cm de largeur avec géotextile TPO8 m 1900 0,00 €
613-TF Réalisation d’'une entrée de parcelle TPO8 Unité 5 0,00 €
total HT - TF 0,00 €
TVA 20 % 0,00 €
total TTC - TF

0,00 €




Créneau de Berneuil-TO

RN147 — aménagement d’un créneau de dépassement entre Limoges et Bellac a Berneuil (département 87)
Section courante et rétablissements — Tranche optionnelle

Prix n° Libellé index | Unité P'i’zzm")’i’e Quantité | Total (€ HT)
100 Prix généraux
101-TO  |Plans particuliers pour la sécurité et la protection de la santé Forfait 1 0,00 €
102-TO  [Plan d’assurance qualité (PAQ) Forfait 1 0,00 €
103-TO  |Plan de respect de I'environnement (PRE) Forfait 1 0,00 €
104-TO  |Piquetage général TPo8 Forfait 1 0,00 €
105-TO Piquetage spécial Forfait 1 0,00 €
106-TO |Installations de chantier Forfait 1 0,00 €
110 Etudes d’exécution
110a-TO |Etude géotechnique G3 Forfait 1 0,00 €
110b-TO |Etudes d’exécution des terrassements Forfait 1 0,00 €
110¢c-TO IrEéttue?’]e‘;:;exécution de I'assainissement et des réseaux (yc bassins de Forfait 1 0,00€
110d Etudes d ‘exécution des chaussées Forfait 1 0,00 €
110e  |Etudes d’exécution équipements TP08 Forfait 1 0,00 €
120-TO  |Dossier des ouvrages exécutés Forfait 1 0,00 €
130-TO  [Signalisation de chantier et dispositifs de sécurité Forfait 1 0,00 €
140-TO  |Laboratoire de chantier Forfait 1 0,00 €
150-TO  |Controle externe Forfait 1 0,00 €
200 Travaux préparatoires
202-TO Pistes de chantier TPO8 m 500 0,00 €
203 Rétablissement des drains agricoles
203a-TO  |Rétablissement des drains agricoles-Drains PVC @ 50 4 @ 100 m 5000 0,00€
203b-TO  |Rétablissement des drains agricoles-Drains PVC @ 101 & @ 200 m 5000 0,00 €
204-TO  |Fourniture et pose cléture petite faune et batraciens m 1000 0,00 €
300 Terrassements et couche de forme
302 Déblais généraux
302a-TO [Déblais 1ere catégorie mis en remblais m? 1000 0,00 €
302b Déblais 1ére catégorie mis en modelés ou merlons m? 300 0,00 €
302c  |Déblais de 1ére catégorie mis en stock définitif sur site P ms 150 0,00 €
302d-TO eD:’qt;I:;ge 1ére catégorie mis en stock définitif a I'extérieur des me 60000 0,00€
303-TO  |Purges m?2 3000 0,00 €
304-TO Fourniture et mise en ceuvre de géotextile TPO8 m? 500 0,00 €
305 Matériaux d’apport pour substitution de PST m? 6450 0,00 €
308 Grave non traitée (GNT)
308a-TO |GNT 0/31,5 en couche de forme partie supérieure m? 7000 0,00 €
308b-TO |GNT 0/150 en couche de forme partie inférieure TPO8 m? 23500 0,00 €
308c-TO |GNT 0/31,5 pour accotement m? 2015 0,00 €
309 Enduit d'imprégnation monocouche gravillonné TP0O9 m? 35000 0,00 €
310 Reprise sur stock et mise en ceuvre de terre végétale du site TPOS8 m? 20000 0,00 €
311 Engazonnement EV1 m? 20000 0,00 €
400 Mesures environnementales
401 Passage petite faune (buse séche @ 1000) unité 6 0,00 €
402 Haies bocageéres EV1 m 1200 0,00€
403 Passages amphibiens (dalots) de type I B Forfait 1 0,00€
500 Chaussées
501 Démolition de chaussée (5 m de large sur largeur de chaussée) | TPOS | m? 2000 0,00 €
502 Béton bitumeux
502a Béton bitumineux trés mince Tonne 3000 0,00 €
502b Béton bitumineux semi-grenu TPO9 Tonne 6800 0,00 €
502¢ Grave bitume Tonne 17850 0,00 €
505 Rabotage chaussée existante sur 8cm TPO8 m* 5000 0,00 €
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Créneau de Berneuil-TO

600 Assainissement et réseaux
601 Cunettes végétales de plateforme P08 5000 0,00 €
602-TO  |Fossés enherbés — pied de talus et voie de rétablissement m 5000 0,00€
604 Fouille, fourniture et pose de collecteur en béton
604a Fourniture et pose de buse @ 300, série 135A m 100 0,00 €
604b Fourniture et pose de buse @ 400, série 135A m 1100 0,00€
604c Fourniture et pose de buse @ 500, série 135A m 50 0,00 €
604d Fourniture et pose de buse @ 600, série 135A m 130 0,00 €
604e Fourniture et pose de buse @ 900, série 135A m 50 0,00 €
606 Regard de visite TPO8 Unité 10 0,00 €
607 Fourreaux en attente
607a Fourreau @160 souple annelé pour ENEDIS TPO8 m 2400 0,00 €
607b Batterie de 4 @ 60 en PEHD rigide pour ORANGE TPO8 m 2500 0,00 €
608 Téte de sécurité TPO8 unité 10 0,00 €
609 Fourniture et pose de chambres préfabriquées TPO8 unité 6 0,00 €
610 Pose de chambres préfabriquées « Orange » TPO8 Unité 10 0,00 €
611 Reprofilage de fossé TPO8 m 1000 0,00 €
612-TO  |Tranchée drainante de 70 cm de largeur avec géotextile TPO8 m 4000 0,00 €
613-TO |Reéalisation d’'une entrée de parcelle TPO8 Unité 10 0,00 €
614 Grave ciment TPO8 m? 50 0,00 €
615 Bassin de rétention — fond en terre
615a Bassin de rétention n°1 — fond en terre TPO8 Forfait 1 0,00 €
615b Bassin de rétention n°2 — fond en terre TPO8 Forfait 1 0,00 €
616 Bassin de rétention — plus-value pour la substitution du fond et de la rampe en terre par un fond et une rampe bétonnés (PSE)
Gt [Sanen de Serlon vl o et uond oo ] ypog | oran 1
oo [ e e o o gniater G ond ool 1pog | ora 1
700 Signalisation / Equipement
701 Signalisation horizontale PMR Forfait 1 0,00 €
702 Signalisation verticale — police et directionnelle Forfait 1 0,00 €
703 Dispositifs de retenue Forfait 1 0,00 €
704 Clotures définitives type autoroute m 3650 0,00 €
705 Fourniture et pose de passes américaines Unité 5 0,00 €
total HT 0,00 €
TVA 20 % 0,00 €
HORS PSE
total TTC-TO 0,00 €
total HT 0,00 €
TVA 20 % 0,00 €
AVEC PSE total TTC-TO 0,00 €
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Total TF+TO

RN147 — aménagement d’un créneau de dépassement entre Limoges et Bellac a Berneuil (département 87)
Section courante et rétablissements — Total

Tranche ferme

total HT 0,00 €
TVA 20 % 0,00 €
total TTC - TF 0,00 €

Tranche optionnelle hors PSE

total HT 0,00 €
TVA 20 % 0,00 €
total TTC-TO 0,00 €

Tranche optionnelle avec PSE

total HT 0,00 €
TVA 20 % 0,00 €
total TTC-TO 0,00 €
Total marché hors PSE
total HT 0,00 €
TVA 20 % 0,00 €
total marché TTC hors
PSE 0,00 €
Total marché avec PSE
total HT 0,00 €
TVA 20 % 0,00 €
total marché TTC avec
0,00 €
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