
RN147 – aménagement d’un créneau de dépassement entre Limoges et Bellac à Berneuil (département 87)
Section courante et rétablissements – Tranche ferme

Prix n° Libellé index Unité Quantité Total (€ HT)

100 Prix généraux

101-TF Plans particuliers pour la sécurité et la protection de la santé 

TP08

Forfait 1 0,00 €

102-TF Plan d’assurance qualité (PAQ) Forfait 1 0,00 €

103-TF Plan de respect de l’environnement (PRE) Forfait 1 0,00 €

104-TF Piquetage général Forfait 1 0,00 €

105-TF Piquetage spécial Forfait 1 0,00 €

106-TF Installations de chantier Forfait 1 0,00 €

107 Panneau d’information Unité 2 0,00 €

110 Etudes d’exécution

110a-TF Etude géotechnique G3

TP08

Forfait 1 0,00 €

110b-TF Etudes d’exécution des terrassements Forfait 1 0,00 €

110c-TF Etudes d’exécution assainissement et réseaux Forfait 1 0,00 €

120-TF Dossier des ouvrages exécutés Forfait 1 0,00 €

130-TF Signalisation de chantier et dispositifs de sécurité Forfait 1 0,00 €

140-TF Laboratoire de chantier Forfait 1 0,00 €

150-TF Contrôle externe Forfait 1 0,00 €

200 Travaux préparatoires

201 Libération des emprises
TP08

Forfait 1 0,00 €

202-TF Piste de chantier m 500 0,00 €

203 Rétablissement des drains agricoles

203a-TF Rétablissement des drains agricoles-Drains PVC Ø 50 à Ø 100 TP10f m 500 0,00 €

203b-TF Rétablissement des drains agricoles-Drains PVC Ø 101 à Ø 200 TP10f m 500 0,00 €

204-TF Fourniture et pose de clôtures petite faune et batraciens TP13a m 1000 0,00 €

300 Terrassements et couche de forme

301 Décapage de la terre végétale et mise en dépôt provisoire TP03a m² 50000 0,00 €

302 Déblais généraux

302a-TF Déblais 1ère catégorie mis en remblais TP03a m³ 500 0,00 €

302d-TF TP03a m³ 7500 0,00 €

303-TF Purges TP08 m² 3000 0,00 €

304-TF Fourniture et mise en œuvre de géotextile TP08 m² 500 0,00 €

308 Grave non traitée (GNT)

308a-TF GNT 0/31,5 en couche de forme partie supérieure TP08 m³ 7000 0,00 €

308b-TF GNT 0/150 en couche de forme partie inférieure TP08 m³ 23500 0,00 €

308c-TF GNT 0/31,5 pour accotement TP08 m³ 2015 0,00 €

600 Assainissement et réseaux

602-TF Fossés enherbés – pied de talus et voies de rétablissement TP08 m 5000 0,00 €

612-TF Tranchée drainante de 70 cm de largeur avec géotextile TP08 m 1900 0,00 €

613-TF Réalisation d’une entrée de parcelle TP08 Unité 5 0,00 €

total HT – TF 0,00 €

0,00 €

total TTC – TF 0,00 €

Prix unitaire
 (€ HT)

Déblais de 1ère catégorie mis en stock définitif à l’extérieur des 
emprises 

TVA 20 %
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RN147 – aménagement d’un créneau de dépassement entre Limoges et Bellac à Berneuil (département 87)
Section courante et rétablissements – Tranche optionnelle

Prix n° Libellé index Unité Quantité Total (€ HT)

100 Prix généraux

101-TO Plans particuliers pour la sécurité et la protection de la santé 

TP08

Forfait 1 0,00 €

102-TO Plan d’assurance qualité (PAQ) Forfait 1 0,00 €

103-TO Plan de respect de l’environnement (PRE) Forfait 1 0,00 €

104-TO Piquetage général Forfait 1 0,00 €

105-TO Piquetage spécial Forfait 1 0,00 €

106-TO Installations de chantier Forfait 1 0,00 €

110 Etudes d’exécution

110a-TO Etude géotechnique G3

TP08

Forfait 1 0,00 €

110b-TO Etudes d’exécution des terrassements Forfait 1 0,00 €

110c-TO Forfait 1 0,00 €

110 d Forfait 1 0,00 €

110 e Etudes d’exécution équipements Forfait 1 0,00 €

120-TO Dossier des ouvrages exécutés Forfait 1 0,00 €

130-TO Signalisation de chantier et dispositifs de sécurité Forfait 1 0,00 €

140-TO Laboratoire de chantier Forfait 1 0,00 €

150-TO Contrôle externe Forfait 1 0,00 €

200 Travaux préparatoires

202-TO Pistes de chantier TP08 m 500 0,00 €

203 Rétablissement des drains agricoles

203a-TO Rétablissement des drains agricoles-Drains PVC Ø 50 à Ø 100
TP10f

m 5000 0,00 €

203b-TO Rétablissement des drains agricoles-Drains PVC Ø 101 à Ø 200 m 5000 0,00 €

204-TO Fourniture et pose clôture petite faune et batraciens TP13a m 1000 0,00 €

300 Terrassements et couche de forme

302 Déblais généraux

302a-TO Déblais 1ère catégorie mis en remblais

TP03a

m³ 1000 0,00 €

302b Déblais 1ère catégorie mis en modelés ou merlons m³ 300 0,00 €

302c Déblais de 1ère catégorie mis en stock définitif sur site m³ 150 0,00 €

302d-TO m³ 60000 0,00 €

303-TO Purges

TP08

m² 3000 0,00 €

304-TO Fourniture et mise en œuvre de géotextile m² 500 0,00 €

305 Matériaux d’apport pour substitution de PST m³ 6450 0,00 €

308 Grave non traitée (GNT)

308a-TO GNT 0/31,5 en couche de forme partie supérieure

TP08

m³ 7000 0,00 €

308b-TO GNT 0/150 en couche de forme partie inférieure m³ 23500 0,00 €

308c-TO GNT 0/31,5 pour accotement m³ 2015 0,00 €

309 Enduit d’imprégnation monocouche gravillonné TP09 m² 35000 0,00 €

310 Reprise sur stock et mise en œuvre de terre végétale du site TP08 m² 20000 0,00 €

311 Engazonnement EV1 m² 20000 0,00 €

400 Mesures environnementales

401 Passage petite faune (buse sèche Ø 1000) TP02 unité 6 0,00 €

402 Haies bocagères EV1 m 1200 0,00 €

403 Passages amphibiens (dalots) de type II B TP02 Forfait 1 0,00 €

500 Chaussées

501 Démolition de chaussée (5 m de large sur largeur de chaussée) TP08 m² 2000 0,00 €

502 Béton bitumeux

502a Béton bitumineux très mince 

TP09

Tonne 3000 0,00 €

502b Béton bitumineux semi-grenu Tonne 6800 0,00 €

502c Grave bitume Tonne 17850 0,00 €

505 Rabotage chaussée existante sur 8cm TP08 m² 5000 0,00 €

Prix unitaire
 (€ HT)

Etudes d’exécution de l’assainissement et des réseaux (yc bassins de 
rétention)

Etudes d ‘exécution des chaussées

Déblais de 1ère catégorie mis en stock définitif à l’extérieur des 
emprises 
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600 Assainissement et réseaux

601 Cunettes végétales de plateforme
TP08

m 5000 0,00 €

602-TO Fossés enherbés – pied de talus et voie de rétablissement m 5000 0,00 €

604 Fouille, fourniture et pose de collecteur en béton

604a Fourniture et pose de buse  Ø 300, série 135A

TP10f

m 100 0,00 €

604b Fourniture et pose de buse  Ø 400, série 135A m 1100 0,00 €

604c Fourniture et pose de buse  Ø 500, série 135A m 50 0,00 €

604d Fourniture et pose de buse  Ø 600, série 135A m 130 0,00 €

Fourniture et pose de buse  Ø 900, série 135A TP10f m 50 0,00 €

606 Regard de visite TP08 Unité 10 0,00 €

607 Fourreaux en attente

607a Fourreau Ø160 souple annelé pour ENEDIS TP08 m 2400 0,00 €

607b Batterie de 4 Ø 60 en PEHD rigide pour ORANGE TP08 m 2500 0,00 €

608 Tête de sécurité TP08 unité 10 0,00 €

609 Fourniture et pose de chambres préfabriquées TP08 unité 6 0,00 €

610 TP08 Unité 10 0,00 €

611 Reprofilage de fossé TP08 m 1000 0,00 €

612-TO Tranchée drainante de 70 cm de largeur avec géotextile TP08 m 4000 0,00 €

613-TO Réalisation d’une entrée de parcelle TP08 Unité 10 0,00 €

614 Grave ciment TP08 m³ 50 0,00 €

615 Bassin de rétention – fond en terre

615a Bassin de rétention n°1 – fond en terre TP08 Forfait 1 0,00 €

615b Bassin de rétention n°2 – fond en terre TP08 Forfait 1 0,00 €

616 Bassin de rétention – plus-value pour la substitution du fond et de la rampe en terre par un fond et une rampe bétonnés (PSE)

616a TP08 Forfait 1 0,00 €

616b TP08 Forfait 1 0,00 €

700 Signalisation / Equipement

701 Signalisation horizontale PMR Forfait 1 0,00 €

702 Signalisation verticale – police et directionnelle TP13a Forfait 1 0,00 €

703 Dispositifs de retenue TP08 Forfait 1 0,00 €

704 Clôtures définitives type autoroute
TP13a

m 3650 0,00 €

705 Fourniture et pose de passes américaines Unité 5 0,00 €

total HT 0,00 €

HORS PSE
0,00 €

total TTC-TO 0,00 €

total HT 0,00 €

AVEC PSE
0,00 €

total TTC-TO 0,00 €

604e

Pose de chambres préfabriquées « Orange »

Bassin de rétention n°1-plus-value pour la substitution du fond et de la 
rampe en terre par un fond et une rampe bétonnés (PSE)

Bassin de rétention n°2-plus-value pour la substitution du fond et de la 
rampe en terre par un fond et une rampe bétonnés (PSE)

TVA 20 %

TVA 20 %
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RN147 – aménagement d’un créneau de dépassement entre Limoges et Bellac à Berneuil (département 87)
Section courante et rétablissements – Total

Tranche ferme

total HT 0,00 €

0,00 €

total TTC – TF 0,00 €

Tranche optionnelle hors PSE

total HT 0,00 €

0,00 €

total TTC-TO 0,00 €

Tranche optionnelle avec PSE

total HT 0,00 €

0,00 €

total TTC-TO 0,00 €

Total marché hors PSE

total HT 0,00 €

0,00 €

0,00 €

Total marché avec PSE

total HT 0,00 €

0,00 €

0,00 €

TVA 20 %

TVA 20 %

TVA 20 %

TVA 20 %

total marché TTC hors 
PSE

TVA 20 %

total marché TTC avec 
PSE
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