
A304 – Prolongement de l’autoroute A34 vers la Belgique 

Réparation et confortement d’ouvrages en terre suite à des aléas géotechniques 

 

 

Objet du marché 
 

Travaux de réparation et de confortement des talus de l’ouvrage en terre R9b, affectés par 

des glissements, de l’Autoroute A304 localisé à l’ouest de la ville de Charleville-Mézières 

(08). 

 

SCHEMA ORGANISATIONNEL 

DU 

PLAN D’ASSURANCE QUALITE 

(S.O.P.A.Q.) 

 

 

ENTREPRISE : 

ADRESSE : 

Référence du Marché : 

Date :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le SOPAQ comprendra : 

• L'organigramme fonctionnel du chantier ; 

• La provenance des principales fournitures utilisées (ainsi que les alternatives/produits 
de substitution possibles) ; 

• La composition des ateliers et les principaux moyens matériels utilisés sur le chantier ; 

• Les moyens humains et principes de fonctionnement du contrôle interne et du contrôle 
externe mobilisé dans le cadre de ce chantier ; 

• Le plan de contrôle qui permet d'apprécier le contenu du contrôle externe et de vérifier 
que celui-ci est bien en accord avec les prestations qui seront assurées par l'Entreprise. 


