
N° Désignation Unité Quantité Prix Unitaire (€ HT) Montant (€ HT)

1 PRIX GENERAUX
1,1 Préparation opération + Installation de chantier Ft 1
1,2 Levé topographique (X, Y, Z) de chaque sondage Ft 1

2 SONDAGES IN SITU - TERRESTRE
2,1 Puits de reconnaissance à la pelle

2.1.1 Amenée et repli d'un atelier de pelle Ft 1
2.1.2 Mise en station, réalisation du sondage et prélèvement d'échantillons remaniés U 13

2,2 Forages destructifs avec enregistrement de paramètres
2.2.1 Amenée et repli de l'atelier de forage Ft 1
2.2.2 Mise en station U 2
2.2.3 Réalisation d’un sondage destructif de diamètre < 85 mm de 0 à 20 m de profondeur ml 25

2,3 Essais pressiométriques
2.3.1 Réalisation d'un essai pressiométrique de 0 à 20 m de profondeur U 9

2,4 Sondages carottés
2.4.1 Amenée et repli de l'atelier de forage Ft 1
2.4.2 Mise en station U 2
2.4.3 Réalisation du sondage de 0 à 20 m de profondeur ml 12
2.4.4 Prélèvement d'échantillon intacts U 4

2,5 Déplacement et mise en station difficile
2.5.1 Plus-value au prix 2.1.2 ou 2.2.2 ou 2.4.2 U PM

3 SONDAGES IN SITU - AQUATIQUE
3,1 Amenée et repli en site aquatique Ft 1
3,2 Forages destructifs avec enregistrement de paramètres

3.2.1 Mise en station U 2
3.2.2 Réalisation d’un sondage destructif de diamètre < 85 mm de 0 à 20 m de profondeur ml 20

3,3 Essais pressiométriques
3.3.1 Réalisation d'un essai pressiométrique de 0 à 20 m de profondeur U 18

3,4 Sondages carottés
3.4.1 Mise en station U 2
3.4.2 Réalisation du sondage de 0 à 20 m de profondeur ml 20
3.4.3 Prélèvement d'échantillon intacts U 6

4 ESSAIS EN LABORATOIRE
4,1 Classification GTR (selon GTR 2024)

4.1.1 Teneur en eau U 49
4.1.2 Granulométrie par tamisage U 49
4.1.3 Sédimentométrie U 10
4.1.4 Limites d'Atterberg U 24
4.1.5 Valeur au bleu méthylène, VBS U 25
4.1.6 Masse volumique sèche et humide U 20
4.1.7 Indice Portant Immédiat U 4
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4.1.8 Essai Proctor normal avec IPI en chaque point U 4
4.1.9 Teneur en matière organique U 10

4,2 Traitement
4.2.1 Essais d'aptitude au traitement des sols U 4
4.2.2 Etude de traitement de niveau 1 (avec les essais mentionnés au CCTP) U 4

4,3 Essais de mécaniques des sols
4.3.1 Essai oedomètrique court terme avec chargement par paliers U 8
4.3.2 Essai oedomètrique long terme avec mesure du fluage U 4
4.4.1 Pack ISDI U 2

5 INSTRUMENTATION
5,1 Piézomètres

5.1.1 Fourniture et pose de tubes piézomètriques ml 15
5.1.2 Protection de tête de tube piézomètrique U 1
5.1.3 Levé piézométrique automatique pendant une année Ft 1

6 PRESTATIONS INTELLECTUELLES
6,1 Compte rendu de la campagne de reconnaissance Ft 1

TOTAL (€ HT)

Les quantités sont données à titre indicatif et pourront évoluer en cours de campagne.


