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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

ARTICLE 1. Présentation du marché

1.1. Contexte

Le projet a pour objet la réhabilitation de batiments techniques prioritaires du quartier
Ingénieur Général WILTZ pour le 2° régiment du matériel. Les batiments 0159 et 0162
doivent étre transformés pour stationner des véhicules « GRIFFON ».

Des personnes travaillent dans ces batiments.

L'évaluation du risque pyrotechnique réalisé par le maitre d’ouvrage nécessite de réaliser
une sécurisation pyrotechnique des sondages, cf annexe n°1-P) n° 4.

1.2. Localisation du projet

Le quartier Ingénieur Général WILTZ est propriété de I'Etat, dévolu au ministére des
armées. || comporte plusieurs batiments et parkings dévolus a des fonctions techniques,
scientifiques et industrielles.

Il se situe a environ 14 kilomeétres du centre-ville de Rennes.
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Son entrée se situe a environ 700 metre de la Mairie de Bruz, localisée au rond-point de la
rue du 8 mai 1944 sur la commune de Bruz.
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ARTICLE 2. Objet du marché

L'étude géotechnique est a réaliser dans le cadre des travaux de reprise des sols des
batiments 0159 et 0162, et de la déconstruction du batiment 0158.

Elle aura pour objet les reconnaissances des sols situés sous I'emprise de ces batiments
pour les missions de:

- Diagnostic géotechnique G5
- Etude géotechnique de conception (G2) - Phase avant-projet (AVP)
- Etude géotechnique de conception (G2) - Phase projet (PRO)

- Supervision géotechnique d’exécution (G4)

Batiment 0162 Batiment 0159 Batiment 0158

o RSN

Entrée du site Rond-point du 8 Mai 1944
Les documents suivants sont joints dans I'annexe n°1:
- Plan des réseaux du site,

- Documentations diverses des batiments, plans, diagnostics des charpentes &
bardages, des dallages, étude de déconstruction du batiment 0158....
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- Rapport de recherche d’HAP et d’amiante dans les enrobés,
- Extrait de I'’évaluation du risque pyrotechnique

- Diagnostic des sols et eaux souterraines

ARTICLE 3. Niveau d’avancement du projet

L'opération est au stade du programme. Un extrait de celui-ci est joint en annexe n° 2.

ARTICLE 4. Caractéristiques des infrastructures projetées

Les batiments 0159 et 0162 sont a réhabiliter et le batiment 0158 doit étre démoli.
Ce dernier contient un transformateur, contigu au batiment 0159, qui sera conservé.

Un diagnostic du dallage, sans essai destructif, et un diagnostic pour la conservation du
poste transformateur ont été réalisés.

D’autres diagnostics, sur la charpente, recherche d’amiante, plomb...ont été réalisés.
Ces rapports sont joints en annexe n° 1 - P) 2 Docs Batiments.

Des photos des batiments, des locaux et de leurs localisations sont jointes en annexe n° 3.

ARTICLE 5. Objectifs du marché

La mission qui sera confiée est une assistance a Maitrise d'ouvrage consistant a réaliser des
études géotechniques selon la norme NFP 94-500 du 30 novembre 2013.

Le maitre d’ouvrage n'a pas de connaissance de I'épaisseur des dallages des batiments.
Les études du présent marché doivent lui permettre de connaitre, déterminer, définir:
- La constitution des dallages existants,
- La nature des sols sous les batiments,
- Le niveau phréatique des eaux,

- La qualité des eaux souterraines, sur les parametres suivants: pH, salinité,
résistivité, les teneurs en sulfates, ammoniaque, Mg2+ et CO2 au sens de la norme
NF-EN206-1) pour classer le risque d’attaque chimique vis-a-vis des bétons,

- Les préconisations pour les dallages en fonction de la future utilisation,
- Lerenforcement des fondations de la structure des batiments,
- Le suivi d'exécution des travaux,

- L'état actuel des fondations du batiments 0158 qui doit é&tre démoli.
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ARTICLE 6. Obligations de titulaire

La société titulaire du marché est soumise a une obligation de moyen. Elle met donc en
ceuvre tous les moyens notamment humains, organisationnels et techniques, nécessaires a
la bonne exécution de la mission qui lui est confiée.

ARTICLE 7. Risque pyrotechnique

Le terrain a été acquis a l'issue de la seconde guerre mondiale et a connu de profonds
aménagements. La zone d’étude n’a pas été fortement remaniée depuis la construction
des batiments en 1948.

Aucune activité pyrotechnique n’a été identifié dans I'histoire du site, cependant de
nombreux impacts ont €té recensés a proximité, lors de bombardements qui ont eu lieu
aux mois de Mai et Juin 1944.

Le maitre d’ouvrage a établi une évaluation du risque pyrotechnique.

Au stade actuel de l'opération, les futurs travaux ne nécessitent pas |'ouverture d'un
chantier de dépollution pyrotechnique.

Cependant, I'évaluation du risque pyrotechnique, cf annexe n° 1 - PJ 4, rédigé par le
maitre d’ouvrage, précise qu‘une sécurisation des sondages est a prévoir.

Celle-ci est a prendre en compte par I’'entreprise dans son offre technique et financiére.

Des entreprises interviennent régulierement pour le Ministére des armées pour réaliser des
diagnostics et/ou des travaux de dépollution pyrotechnique.

Les coordonnées de ces entreprises sont fournies a l'article 13, a la fin du présent CCTP.

ARTICLE 8. Reconnaissance géotechnique

8.1. Ancienne reconnaissance géotechnigue

Suite a un déversement accidentel de fioul en mars 2009, au niveau d’'une des chaufferies
du batiment 0162, un diagnostic de sol a été réalisé en avril 2009. Le rapport de diagnostic
des sols et des eaux souterraines est joint, cf. annexe n®1-P) n° 5.

Les plaques de fermetures des piézometres sont toujours en place.

8.2. Descriptif de la mission

La mission confiée au bureau d’'études géotechniques sera, suivant la norme NF P 94-500
de novembre 2013:

- Etape1: Diagnostic géotechnique (G5) et reconnaissance des fondations des
ouvrages,

- Etape 2: Etude géotechnique de conception (G2)

- Etape 3: Etudes géotechniques de réalisation

Elle comprend :

L’exécution de sondages,
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- Reconnaissance des épaisseurs des dalles

Les prestations du géotechnicien comprennent également I'implantation des sondages, la
fourniture éventuelle d’eau et d’électricité et les branchements correspondants.

8.3. Mission complémentaire
La mission sera complétée par :
- La mise en place de piézometres,

- Le suivi piézométrique pendant 12 mois, y compris la mise en place de capteurs de
pression automatiques, ainsi que l'interprétation de données piézométriques,

- Des essais en laboratoire mécanique des sols,

- La réalisation de carottage de la dalle pour contrbler son épaisseur et la présence
de ferraillage.

Les sondages permettront de connaitre |'épaisseur et la nature des ferraillages du dallage
existant.

L’ensemble des trous des sondages seront rebouchés avec du ciment.

8.4. Décomposition de la mission en tranches et parties techniques

8.4.1. Décomposition en tranches
Sans objet.
8.4.2. Décomposition en parties techniques

La mission est scindée en quatre (4) parties techniques (au sens de l'article 20 du C.C.A.G.
P.1.) telles que définies ci-apres :

1. Partie technique n®1: Diagnostic géotechnique G5

2. Partie technique n®2: Etude géotechnique de conception (G2)
Phase avant-projet (AVP)

3. Partie technique n® 3: Etude géotechnique de conception (G2)
Phase projet (PRO)

4. Partie technique n®4: Supervision géotechnique d’exécution (G4)

ARTICLE 9. Rapport d’étude

Le Bureau d'Etudes Géotechniques remettra, aprés chaque partie technique, un rapport
correspondant a cette derniere. Ceux-ci seront transmis par mail, au format pdf, au
conducteur d’opération.
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ARTICLE 10.Modalités particuliéres d’exécution

10.1. Lieu d’intervention
Les sondages ont lieu a I'intérieur de batiment. Le matériel utilisé devra en tenir compte.

10.2. Responsabilités

Le Bureau d'Etudes Géotechniques sera tenu pour responsable de tous les dommages
matériels ou corporels résultant de la préparation et de I'exécution de ses travaux.

Avant toute intervention in situ, le prestataire devra présenter au conducteur d’opération
une fiche précisant :

- Le calendrier d’intervention,
- La méthodologie employée,

- Le détail des interventions, et notamment |'emplacement et la nature
de sondages,

Les outils, instruments et engins utilisés.

10.3. Sécurisation pyrotechnique

L'offre du titulaire devra prendre en compte la sécurisation pyrotechnique des sondages
de sols.

Un prix d'immobilisation journalier du matériel et de I'équipe qui interviendra devra étre
indiqué, pour mémoire, dans I'offre du candidat.

10.4. Co activité

L'opération a lieu sur un site en activité. Il s'agira notamment de garantir la circulation des
usagers du site pendant toute la durée de I'opération.

La mission nécessite l'intervention de deux entreprises, sondages et sécurisation
pyrotechnique. La maitre d’ouvrage fera intervenir un coordonnateur SPS, niveau 3, et un
chargé de sécurité pyrotechnique, CSP, pour le risque pyrotechnique.

10.5. Réseaux

Un relevé topographique de 2010 est joint en annexe n° 1 - Pj n° 1. Son actualisation est en
cours de réalisation.

10.6. Repérage planimétrique et topographique

Tous les sondages réalisés devront étre repérés en planimétrie et en altimétrie par rapport
a un point de référence a déterminer avec la conduite d’opération.

10.7. Etat actuel

Des photos des batiments sont présentes dans les différents diagnostics de I'annexe n° 3.
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10.8. Remise en état des lieux

L’évacuation des gravats et le nettoyage immédiat seront assurés par le prestataire. Les
sondages seront bouchés a la fin de la mission avec du béton.

10.9. Prises de vues
La prise de photos doit étre limité aux strict nécessaire. En cas de prise de photos, le

titulaire devra:

- Informer du type de fichier et du nombre de fichiers enregistrés pour effectuer les
mesures,

- Remettre une copie informatique de l'ensemble des prises de vues au maitre
d’ouvrage,

- Détruire les fichiers lorsqu’il n’en aura plus l'utilité,

- Fournir un document attestant de la destruction des données,

Si ces données font I'objet d’une publication/diffusion sur internet ou autre support
numérique alors qu’elles auraient d0 étre détruites, le chef de corps, directeur de
I’établissement, pourra entamer des poursuites judiciaires.

Du quarti
ARTICLE 11 Acceés au site

11.1 Horaires de travail

L'accés au quartier Ingénieur Général WILTZ n’est autorisé que pendant les créneaux
horaires suivants :

- LundiauJeudi: Matin 07h30-12h 00
Apres-Midi 12h 45-16 h 45
- Vendredi: Matin 07h30-12h 00

11.2 Modalités d’accés

Le quartier Ingénieur Général WILTZ est un terrain militaire classé en « Zone Protégée » au
sens de l'article 413-7 du code pénal. Par conséquent, la libre circulation est interdite et
I'acceés soumis a autorisation.

Dans ces conditions, I'accés est surveillé et contrdlé en permanence. Seuls les personnes
et les véhicules préalablement autorisés par le chef d’établissement (chef de corps du 2°m¢
RMAT) peuvent pénétrer et séjourner dans l'enceinte du quartier Ingénieur Général
WILTZ.

L’'ensemble des procédures et des démarches a effectuer sont exposées article 4 du CCAP
valant AE.

C.C.T.P. Page 9 sur 10




Bruz (35) - 2° RMaT — Quartier Ingénieur Général WILTZ
Réhabilitation des batiments techniques prioritaires COSI n° 55 876 Marché : 25PRNS011
Mission géotechnique

ARTICLE 12 Admission des prestations

CF article 9.2 du CCAP valant AE.

ARTICLE 13 Mesures de prévention

Les sondages de sols nécessitant l'intervention d’une deuxiéme entreprise pour réaliser la
sécurisation pyrotechnique, un coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de
la santé, mission de niveau 3, est prévus par le maitre d’ouvrage.

Celui-ci sera nommeé avant la notification du marché.

ARTICLE 14 Liste des sociétés de diagnostics et de dépollution pyrotechnique

BERENGIER DEPOLLUTION S.A.S. La périére
49170 SAINT GERMAIN DES PRES
contact@berengier-depollution.fr
Tél: 02.41.39.95.46

DEMINETEC SAS 9, Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny
69 330 MEYZIEU
contact@deminetec.com
Tél: 09.52.51.00.63

SAS GEOMINES 152, rue des technologies
83140 SIX FOURS LES PLAGES
commercial@geomines.fr
Tél: 049800 3828

ARTICLE 15 Liste des annexes

ANNEXE I : Diagnostics - Etudes diverses Quartier WILTZ — Batiments 0158 — 0159 - 0162
ANNEXE Il : Extrait du programme
ANNEXE Il : Photos des batiments
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