Bruz (35) - 2° RMaT — Quartier Ingénieur Général WILTZ
Réhabilitation des batiments techniques prioritaires COSI n° 55 876 Marché : 25PRNS011
Mission géotechnique

Etat des prix forfaitaires (EPF)

Joindre obligatoirement un devis détaillé de chaque partie technique
afin de garantir une analyse technique des offres

PRESTATIONS TOTAL HT (*)
- Réalisation des investigation in-situ :
e Amenéetreplidumatériel | e €
, S PP €
e Sondage géologiques
......................... €
e Essais au pénétrometre dynamique
......................... €
e Essais pressiométriques p
B ‘
. Missions complémentaives | e
e Piézometre ¢
e Essais mécanique des sols €
e Carottage €
- Rapport G5 €
- Rapport G2 — Phase avant-projet €
- Rapport G2 — Phase projet €
- Rapport G4 - Supervision géotechnique d’exécution €
Montant total Tranche ferme H.T. | coiiiiiiieiiiiiininnns €
TVA20% = ceeveieveeeeeerreenens €
Montant total Tranche ferme T.T.C | .iciiriiiiiiiiiiiennnnns €
Cout pour une journée d’immobilisation du matériel | . €HT

Cachet et signature de la société
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