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Travaux de réfection généralisée de la route forestiére des Gouards en forét
domaniale du Bougés

LOT UNIQUE :
Phase 1 — Phase 2

MARCHE N°2025-8720-003

0 - SITUATION DES OUVRAGES

VOIR PLANS DE SITUATION et TABLEAU DESIGNANT LES OUVRAGES
CONCERNES (Annexe 1)

Le détail est le suivant :

Phase 1 :

Route forestiere des Gouards : reprofilage - empierrement - curage d’avaloir - Création
d’enrochement - curage et création de fossés.

Réalisation avant le 31 octobre 2025.

Phase 2 :
Route forestiere des Gouards : empierrement — création d’une place de retournement.
Réalisation avant le 31 juillet 2026.

L’Ensemble de ces travaux sont soumis a autorisation du Parc National des Cévennes.
Vous trouverez les autorisations du PNC en annexe 2 du présent CCTP.




I - Descriptif technique de la phase 1 - Route forestiére des
Gouards :

Les surfaces et quantités annoncées ci-aprés et dans le bordereau des prix - devis estimatif ne sont que des ordres
de grandeur. La facturation sera réalisée au prorata des longueurs ou surfaces effectivement réalisées.

Se référer a I’annexe 1 pour connaitre la localisation, le type et la quantité des différents travaux a réaliser.

1.1 Travaux d’empierrement de route avec des matériaux de carriere (du point 12 au 15 sur le plan
ci-joint).
Quantités : 1 087 ml — 1 467 m? - Prix au m?

L’empierrement sera réalisé a partir du point n°12 jusqu’au point n°15 désigné sur le terrain et devra étre conforme
aux quantités décrites dans I’annexe 1. Il sera composé de matériaux acides de 0/200 issus de carriére agréée,
amenés sur place, compactés sur une épaisseur de 25 a 50 cm finis suivant indications dans 1’annexe 1 et sur une
largeur de 3,5 metres en ligne droite et 4,5 métres dans les courbes.

Les fonds de formes destinés a recueillir I’empierrement seront scarifiés, nivelés, compactés avec un dévers aval.

Les travaux d'empierrement respecteront les préconisations suivantes :

- Avant la mise en place des matériaux, une scarification, nivélement et compactage sur une largeur de
3.5 m minimum seront réalisés afin de purger le bourrelet central et créer sur sol meuble un décaissement
d’une profondeur égale a 1’épaisseur d’empierrement prévue. La terre végétale issue de ce déblai sera
déposée et régalée en aval de la route contre le peuplement en couche mince (20 cm maximum).

- Le fond de forme devra avoir une pente en long réguliére réglée selon la pente moyenne des trongons. 11
ne sera toléré aucune bosse ou incurvation de celle-ci. Il aura un profil en dévers aval réglé selon une
pente de 2%.

- Les renvois d'eau seront €bauchés avant la mise en place de l'empierrement en respectant les
préconisations décrites ci-apres. Tous les renvois d’eau seront installés de la fagon suivante :

- longueur : 6 ml minimum

- perpendiculaires a I'axe de la route.

- profondeur : 25 cm sous le niveau de la route au point le plus bas.

- ouverture d'un exutoire dans I'accotement. Exutoire qui pourra ponctuellement, en fonction de la
topographie, étre prolongé a la pelle TP de quelques métres afin de permettre un écoulement des
eaux.

11 sera nécessaire d'en prévoir tous les 50 a 80 ml environ selon la pente. Le maitre d'ceuvre se réserve le droit
de pouvoir en prescrire davantage sur certains trongons si cela s'avére nécessaire.

L’entrepreneur devra fournir dans son offre — mémoire technique — les courbes granulométriques des
fournitures utilisées.

Les matériaux devront impérativement étre d’origine acide (granite, gres, gneiss ...).
Différentes épaisseurs et largeurs sont demandées sur ce tracé (cf. annexe 1). L’épaisseur de I’empierrement prévue

est une épaisseur aprés compactage. Les controles d’épaisseurs compactées pourront étre exécutés par sondage
simple avant réception.



Le compactage de I’empierrement sera réalisé par 3 passes minimum d’un rouleau vibrant jusqu’a ce qu’un essieu
de 13 tonnes ne marque plus la plate-forme, tout en veillant 8 maintenir un dévers aval de 2%.

Attention en bordure des zones humides, aucuns produits de curage ou purge de terrassement
ne peuvent étre déposé en aval. lls devront donc étre chargés et déposés sur une zone
indiquée par le responsable ONF du chantier.

1.2 Travaux de scarification, nivellement et compactage (apres le point 15 sur plan).
Quantité : 1 108 ml — Prix au ml

Les travaux consisteront a scarifier, niveler, compacter la bande de roulement sur une largeur de 3.5 métres
minimum.

La chaussée devra avoir une pente en long régulicre réglée selon la pente moyenne des trongons. Il ne sera toléré
aucune bosse ou incurvation de celle-ci. Il aura un profil en dévers aval réglé selon une pente de 2%.

Des renvois d’eau seront repris ou créés selon les mémes régles qu’au paragraphe 1.1.

Il sera nécessaire de compacter le tout par 3 passes minimum de rouleau vibrant jusqu'a ce qu'un essieu de 13
tonnes ne marque plus la plate-forme, tout en veillant & maintenir un devers aval de 2%.

1.3 Curage et création de fossés amont (tracé en bleu fin sur le plan).

Quantité : 348 + 82 ml — Prix au ml

Trois portions de fossés amont de 157+36+155 ml (soit 348 ml) sont a curer.
Un fossé amont sera créé sur une portion de 82 ml (Cf. annexe 1).

- Les matériaux excavés seront régalés soigneusement en aval de la route, le long du peuplement. Les
fossés, ouverts a la pelle mécanique, devront présenter une section trapézoidale avec une profondeur de
0.5 m et avec une ouverture en gueule de 1,20 m et une ouverture en base de 0.6 m. Les talus présenteront
une pente de 3/2.

Attention en bordure des zones humides, aucun produit de curage ne peut y étre déposé
dessus. Les matériaux devront étre exportés et déposés dans un rayon de 1 km selon
indication de 'ONF.

1.4 Curage d’avaloir

Quantité estimée : 9 U - Prix forfaitaire
Neufs avaloirs amont devront étre curés conformément a I’annexe 1. Ceux-ci s’effectueront avec une pelle
mécanique sur, en général, une longueur de 2 m, largeur de 1 m et profondeur de 1 m afin que la base de 1’avaloir
soit a 0.5 m en dessous de la buse.

Les remblais seront évacués et régalés soigneusement en aval de la piste.

A la fin de I’opération, les connexions entre fossés et passages busés devront permettre le parfait écoulement de
I’eau. Le profil du talus sera rétabli.

1.5 Création d’un enrochement (cf. plan ci-joint)

Quantité : 1 unité — Prix au forfait

Au niveau d’un passage busé, I’enrochement aval a subi des dégats lors d’un épisode cévenol. Les travaux
consistent a reprendre 1’enrochement aval sur environ 5m de haut par 10m long et 1m de large (environ 50 m?).




Possibilité de réutiliser les matériaux sur place, le reste des blocs devront étre issus de carriere et de nature acide.
Toutes les précautions devront étre prises par 1’entreprise pour éviter une contamination du cours d’eau.

1.6 Mise en place d’un géotextile

Quantité minimale : 0 m?
Quantité maximale : 1000 m? - Prix au m?

L’entrepreneur devra fournir dans son offre — mémoire technique — la fiche technique de la fourniture
utilisée.

Ponctuellement, si un affleurement argileux qui ne peut étre purgé est mis a nu lors du reprofilage du fond de
forme, un géotextile anti-contaminant pourra étre mis en place avant I’empierrement sur validation par le maitre
d’ceuvre.

Le Géotextile devra respecter les caractéristiques suivantes :
- Classe 7 ;

- Résistance a la traction transversale et longitudinale entre 25 et 30 kN/m ;
- Résistance a la déchirure entre 1.2 et 1.7 kN.

Date de réalisation des travaux :

Avant le 31 octobre 2025

II - Descriptif technique de 1a phase n°2 — Rf des Gouards :

Les surfaces et quantités annoncées ci-aprés et dans le bordereau des prix - devis estimatif ne sont que des ordres
de grandeur. La facturation sera réalisée au prorata des longueurs ou surfaces effectivement réalisées.

Se référer a ’annexe 1 pour connaitre la localisation, le type et la quantité des différents travaux a réaliser.

2.1 Travaux d’empierrement de route avec des matériaux de carriere (du point 0 au 12 sur le plan
ci-joint).
Quantités : 2 371 ml — 3 191 m? - Prix au m?

L’empierrement sera réalisé a partir du point n°0 jusqu’au point n°12 désigné sur le terrain et devra étre conforme
aux quantités décrites dans I’annexe 1. Il sera composé de matériaux acides de 0/200 issus de carriére agréée,
amenés sur place, compactés sur une épaisseur de 25 a 50 cm finis suivant indications dans 1’annexe 1 et sur une
largeur de 3,5 métres en ligne droite et 4,5 métres dans les courbes.

Les fonds de formes destinés a recueillir I’empierrement seront scarifiés, nivelés, compactés avec un dévers aval.

Les travaux d'empierrement respecteront les préconisations suivantes :

- Avant la mise en place des matériaux, une scarification, nivélement et compactage sur une largeur de
3.5 m minimum seront réalisés afin de purger le bourrelet central et créer sur sol meuble un décaissement
d’une profondeur égale a 1’épaisseur d’empierrement prévue. La terre végétale issue de ce déblai sera
déposée et régalée en aval de la route contre le peuplement en couche mince (20 cm maximum).

- Le fond de forme devra avoir une pente en long réguliére réglée selon la pente moyenne des trongons. 11
ne sera toléré aucune bosse ou incurvation de celle-ci. Il aura un profil en dévers aval réglé selon une
pente de 2%.



- Les renvois d'eau seront ébauchés avant la mise en place de l'empierrement en respectant les
préconisations décrites ci-aprés. Tous les renvois d’eau seront installés de la fagon suivante :

- longueur : 6 ml minimum

- perpendiculaires a I'axe de la route.

- profondeur : 25 cm sous le niveau de la route au point le plus bas.

ouverture d'un exutoire dans l'accotement. Exutoire qui pourra ponctuellement, en fonction de la
topographie, étre prolongé a la pelle TP de quelques métres afin de permettre un écoulement des
eaux.

Il sera nécessaire d'en prévoir tous les 50 a 80 ml environ selon la pente. Le maitre d'ceuvre se
réserve le droit de pouvoir en prescrire davantage sur certains trongons si cela s'avére nécessaire.

L’entrepreneur devra fournir dans son offre — mémoire technique — les courbes granulométriques des
fournitures utilisées.

Les matériaux devront impérativement étre d’origine acide (granite, gres, gneiss ...).
Différentes épaisseurs et largeurs sont demandées sur ce tracé (cf. annexe 1). L’épaisseur de I’empierrement prévue
est une épaisseur aprés compactage. Les controles d’épaisseurs compactées pourront étre exécutés par sondage

simple avant réception.

Le compactage de I’empierrement sera réalisé par 3 passes minimum d’un rouleau vibrant jusqu’a ce qu’un essieu
de 13 tonnes ne marque plus la plate-forme, tout en veillant & maintenir un dévers aval de 2%.

Attention en bordure des zones humides, aucuns produits de curage ou purge de terrassement
ne peuvent étre déposé en aval. lls devront donc étre chargés et déposés sur une zone
indiquée par le responsable ONF du chantier.

2.2 Création d’une place de dépot

Quantité : 1 unité — Prix au forfait

Au point 10 sur le plan, une place de retournement en cercle sera agrandie avec une surface d’environ 530 m? (13m
de rayon).

1l sera nécessaire de réaliser les travaux suivants situés en amont de la route :

- Abattage des pins présents sur I’emprise, stockage a proximité (prestation réalisée par I’ONF).

- Déplacement de la terre végétale dans le talus aval (régaler en couche mince de 20 cm maximum).
- Les souches et blocs de pierre seront rangés proprement a proximité.

- Travail en déblais remblais — environ 500 m* de terre et souches a déplacer.

- Talus amont 3/2.

Un empierrement de cette zone sera réalisé avec des matériaux acide (granite, grés, gneiss...) sur 25 cm
d’épaisseur. Prestation déja comptabilisée dans la partie Empierrement.

Date de réalisation des travaux :

Avant le 31 juillet 2026




