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DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE DG/1 - PRESENTATION DE L’OPERATION

DG/1.1 - Objet de I’opération

L’objectif de 1’opération est la dépose et repose des planchers aprés assainissement et traitement du batiment 020
du quartier Lizé a Strasbourg. Cette intervention vise & remédier aux dégradations causees par la mérule et a
remettre en état les bureaux des 2e et 3e étages.

DG/1.2 - Description sommaire des ouvrages

Le batiment 020, construit en 1910 et réhabilité en 2014, est utilisé comme bureaux par le Détachement de Soutien
National Allemand (DSN A) du Corps Européen.

Le batiment se compose de 3 niveaux et d’un sous-sol, avec une structure verticale en macgonnerie traditionnelle et
des planchers bois.

Le batiment est doté d’une cage d’escalier intérieur située au centre du batiment menant du sous-sol au R+3 et d’une
cage d’escalier extérieur qui dessert le 1°" et 2°™ étage.

L’accés au batiment se fait a partir de marches d’escalier par I’avant, et d’une rampe d’accés PMR par I’arriére.

ARTICLE DG/2 - PRESENTATION DU MARCHE

DG/2.1 - Objet du marché

Les travaux concernent la réhabilitation intérieure des planchers et des structures impactées du batiment 020 du
quartier Lizé.

DG/2.2 - Allotissement

Le marché peut étre alloti ou réalisé par une entreprise générale tous corps d’état, avec possibilité de sous-traitance.

DG/2.3 - Tranches et phases d'exécution des travaux

Les travaux seront réalisés en une tranche unique.

ARTICLE DG/3 - DOCUMENTS

DG/3.1 - Documents applicables au marché

Le présent CCTP, accompagné du tableau des marques et types des principaux matériaux ;

Code du travail et réglementations en vigueur (articles R-4216-22 a 23, R-4216-30, etc.) ;

Normes de sécurité incendie et d’urbanisme ;

Les normes Francaises (NF) et Européennes (EN) homologuées ;

Les cahiers des charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de leurs additifs publiés par le CSTB
avec les différentes mises a jours et annexes ;
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e Les documents publiés par le CSTB et relevant de la procédure de I’avis technique : cahier et avis technique ;
e Les documents cités dans chaque section technique.

DG/3.2. - Liste des DTU et regles de calculs

Les ouvrages du présent marché seront réalisés conformément aux spécifications et aux prescriptions des documents
suivants :

e DTU 20.1: Travaux de magonnerie de petits éléments - Parois et murs ;
e DTU 25.41 : Plafonds en plaques de plétre ;

e DTU 25.42 : Cloisons en plaques de plétre ;

e DTU 31.1: Construction de maisons et batiments a ossature en bois ;

e DTU 31.2: Construction en bois (structures bois) ;

e DTU 36.1 : Menuiseries intérieures ;

e DTU 43.1: Etanchéité des toitures, terrasses et planchers bas ;

e DTU 51.3: Planchers en bois ou panneaux dérivés du bois ;

e DTU 52.1: Pose de revétements céramiques scellés (carrelage, faience) ;
e DTU 53.2 : Revétements de sols PVC en Iés ou en dalles ;

e DTU58.1: Plafonds suspendus ;

e DTU59.1: Travaux de peinture ;

e DTU 60.1 : Plomberie sanitaire - Regles de calcul et d'exécution ;

e DTU 60.11 : Réseaux d'évacuation en PVC ;

e DTU 65.11 : Installations de chauffage a eau chaude ;

e NF C 15-100 : Installations électriques basse tension ;

e DTA fabricant : Fermacell Powerpanel TE.

Cette liste n’est pas limitative, I’entreprise devra tenir compte de I’ensemble des réglements, qui seront en vigueur
lors de I’exécution du chantier

DG/3.3 - Plans joints au marché

Les plans des zones d’intervention seront fournis en annexe.

DG/3.4 — Autres documents joints au marché

e Diagnostic amiante réalisé¢ en 2012 confirmant I’absence d’amiante ;
e Diagnostics mérule effectués en 2020 et 2022.

DG/3.5 - Pieces a fournir par le titulaire du marché

Pendant la période de préparation et avant le début des travaux au visa du Maitre d'(Euvre :

Le plan d’installation de chantier ;

Les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) ;

Le calendrier d’exécution ;

Les plans d’exécution propre de la section technique, les plans de détails ;

Les avis techniques sur les matériaux et procédés proposes ;

Les fiches "produit™ de tous les produits utilisés ;

Les documentations commerciales, techniques et les échantillons des produits et matériels proposés ;

Le classement de certification des différents produits et matériaux proposés délivré par un organisme agréé ;
Les documents spécifiques demandés dans les différentes sections techniques.
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Aprés achévement des travaux :

1. Au plus tard quand il demande la réception : les notices d’entretien des ouvrages établies conformément aux
prescriptions et recommandations des normes frangaises en vigueur

2. Dans le mois suivant la date de notification de la décision de réception, en 1 exemplaire, le dossier des ouvrages
exécutés (DOE). Les documents seront remis dans des classeurs.
Ce dossier d'ouvrages exécutés (DOE) comprendra :

e Les fiches techniques de I’ensemble des matériaux et matériels mis en ceuvre dans le cadre du chantier ;
e Les notices techniques, et d’entretien ;
e Les plans de recollement.

Le titulaire fournira en sus du DOE :

e Un exemplaire des documents graphiques sur papier permettant la reproduction (un par fichier fourni) ;

e Une clé USB regroupant ’ensemble des informations (directement exploitables sur P.C : systéme
d’exploitation Microsoft WINDOWS, plan en format .dwg) ;

o Ladocumentation technique des matériels, matériaux et produits mis en ceuvre.

Cette liste n’est pas exhaustive, d’autres documents pourront étre demandés pendant 1’exécution et aprés achévement
des travaux. La non-fourniture des documents précisés ci-avant fera I'objet de retenues définies dans l'article 4.4 du
CCAP.

En outre il sera fourni au chargé de prévention des travailleurs en trois exemplaires dans le mois suivant la réception
des travaux le dossier d’intervention ultérieur sur 1’ouvrage (DIUO).

ARTICLE DG/4 - PRESCRIPTIONS GENERALES D’EXECUTION

DG/4.1 - Obligation du titulaire

Le titulaire est soumis a une obligation de résultats. Il doit la livraison d'une installation conforme et en parfait état de
fonctionnement. Les éléments suivants sont a prendre en compte par le titulaire :

e Les prestations minimales a réaliser sont celles imposées par la réglementation, si elles ne sont pas
mentionnées dans le CCTP ;

e Le CCTP prime sur la réglementation uniquement lorsqu'il va en aggravation de celle-ci et qu'il ne remet pas
en cause le bon fonctionnement de I'installation ;

e Les plans sont fournis a titre purement indicatif, sauf mention contraire dans le CCTP qui peuvent les rendre
en tout ou partie contractuels (exemple : localisation des fenétres conformément aux plans).

Il ne pourra pas refuser I'exécution dans le cadre du marché passé a montant global forfaitaire :

e D’une prestation non mentionnée dans le CCTP (ou erronée) mais nécessaire a la conformité ou au
fonctionnement de I'installation, et ce quel que soit la section technique ;

e De la mise en conformité dans le cas ou les travaux ne sont pas conformes ou si l'installation n'est pas
fonctionnelle, y compris les travaux de dépose et d'évacuation des produits, équipements et matériaux non
conformes.

Si le Maitre d'(Euvre venait a imposer des sujétions non conformes a la réglementation, il reviendra a
I'entrepreneur de faire jouer son obligation de conseil.
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DG/4.2 - Reconnaissance de I'ouvrage

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux, des contraintes techniques et des normes en vigueur.

DG/4.3 - Nature des matériels et matériaux

Tous les matériaux et matériels mis en ceuvre devront étre :

¢ Neufs, de premiere qualité, conformes aux régles de I'art et aux normes francaises (NF), européennes (CE) ou
équivalentes.
o Adaptés a I’'usage prévu, notamment en milieu tertiaire (bureaux) et zones humides (sanitaires, douches), avec
des caractéristiques de durabilité, de résistance mécanique, et de protection contre I'numidité.
e Conformes aux Documents Techniques Unifiés (DTU) applicables, aux Avis Techniques (ATec), DTA et
autres prescriptions en vigueur.
e Certifiés lorsque nécessaire (ex : CSTB, NF, CE), notamment pour :
- Les matériaux bois (traitement fongicide, classe d’emploi adaptée suite au traitement mérule)
- Les revétements de sols (classement UPEC selon 1’usage).
- Les équipements électriques (norme NFC 15-100).
- Les cloisons et plafonds résistants au feu selon les exigences REI.
e Les matériaux devront également répondre aux critéres suivants :
- Compatibilité avec les traitements préventifs ou curatifs appliqués contre les champignons lignivores
(mérule) : notamment bois traité, plaques imputrescibles (ex : Fermacell Powerpanel TE).
- Respect des exigences en matiére de sécurité incendie (classement au feu des matériaux).
- Pour les produits de construction, conformité aux exigences environnementales et sanitaires
(réglementation REACH, émissions COV faibles pour les peintures, colles, etc.).
- L’ensemble des équipements (sanitaires, radiateurs, luminaires...) devra étre de type courant,
facilement approvisionnable et disposer d'un service apres-vente en France.

Substitutions :

Toute proposition de matériel ou matériau différent de celui spécifié devra faire l'objet d'une demande d'agrément
aupres de la Maitrise d'(Euvre, accompagnée des fiches techniques, certifications et références d'usage.

Matériaux prohibés :

L'utilisation de matériaux contenant de 1’amiante, du plomb ou tout autre produit interdit par la réglementation est
strictement proscrite.

DG/4.4 - Mise en ceuvre de sources de chaleur

Toute source de chaleur devra étre signalée et les mesures de protection contre 1’incendie devront étre mises en place.

DG/4.5 — Matériaux de démolition

Les matériaux de démolition sont de la responsabilité du titulaire qui déterminera les procédés de valorisation des
gravois, y compris la revente en qualité de matiéres premieres recyclables a son seul bénéfice. Tous les autres gravois
provenant des démolitions et des déposes seront traités au maximum dans les filieres de recyclage. Ceux jugés non
récupérables seront évacués en décharge autorisée avec bordereaux de suivi de déchets, a ses frais. La mise en place
de goulottes, de bennes, de maxi-bag ou de palettes pour 1’évacuation des matériaux est a la charge du titulaire.

DG/4.6 - Installations de chantier

Le Maitre d’Ouvrage mettra a disposition un local affecté aux besoins du chantier, pouvant étre utilisé a la fois

comme espace de stockage sécurisé pour les matériels et matériaux, et comme salle de repos pour les équipes

intervenantes. La gestion et I'entretien de ce local resteront a la charge de I’entreprise pendant toute la durée des
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travaux.
Une salle de réunion sera également mise a disposition pour les réunions de chantier.

ARTICLE DG/5 - CONDITIONS D’EXECUTION

DG/5.1 - Contraintes d’exécution

e Travaux réalisés en site clos ;
o Respect des regles de sécurité et de protection de I’environnement ;
e Suivi du plan de prévention sécurité.

DG/5.2 — Programme d’exécution des travaux

Le titulaire du marché, compte-tenu des délais et des processus d’exécution des travaux, devra soumettre au maitre
d’ceuvre un programme d’exécution des travaux. Ce programme décrira les méthodes de travail, le phasage des
travaux, le matériel et matériaux qui seront utilisés ainsi que leurs origines. Le titulaire devra transmettre ce
programme au Maitre d’Euvre au plus tard sept (7) jours avant la fin de la période de préparation, et en tout état
de cause avant le démarrage effectif des travaux.

En termes de délais, ce programme devra étre conforme avec les délais que le titulaire aura stipulés dans I’AE (Acte
d’Engagement)

Ce programme lui sera retourné avec ’avis et les observations éventuelles du M.O.E dans un délai de huit (8) jours
apres sa réception

ARTICLE DG/6 — PROTECTION ET NETTOYAGE DE CHANTIER

Le titulaire du marché a la responsabilité du nettoyage et de la protection des ouvrages réalisés par ses soins jusqu'a la
réception de I'ensemble. La protection doit tenir compte des autres corps d'état sur ou a proximité immédiate des
ouvrages concernes.

Le titulaire du marché doit assurer :

o Lamise en ceuvre d’un balisage de la zone de travail (panneaux de chantier) ;

e La protection de I’escalier, garde-corps et mains courantes comprit ;

o L’entretien des cantonnements de chantier au minimum deux fois par semaine et sur demande ponctuelle du
coordonnateur SPS ou du Maitre d'Euvre.

Pour ce qui concerne le nettoyage final avant réception du batiment :

e Le titulaire doit I'enlevement et I'évacuation des protections mises en place et le nettoyage des ouvrages ou
équipements qui étaient protégeés ;

e Le titulaire du marché doit en outre le balayage et le lavage de I’ensemble de la cage d’escalier ;

e Le titulaire doit également le nettoyage des abords ;

e Le titulaire du marché est responsable vis a vis du Maitre d'Euvre de la bonne exécution de I'ensemble des
prescriptions du présent article. Certaines prescriptions particuliéres liées aux nettoyages et protections des
ouvrages sont indiquées dans les différents articles du présent CCTP.

Le titulaire devra la remise en état, a ses frais, pour toutes dégradations constatées par le maitre d’ceuvre
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ARTICLE DG/7 — GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

Le titulaire du marché est responsable de la gestion compléte des déchets issus de son intervention, qu’il
s’agisse :
o De matériaux de démolition (gravats, doublages, faux plafonds, planchers, etc.) ;

e D'emballages, de chutes de matériaux ;
o De déchets de consommation courante (film plastique, carton, etc.).

Tri et évacuation :

e Un tri sélectif des déchets devra étre réalisé sur le site ou a I’extérieur, conformément a I’arrété du 29
décembre 2021 relatif a la gestion des déchets dans le batiment ;

o Les déchets seront évacués dans des filieres agréées, avec remise des bordereaux de suivi (BSD) au Maitre
d’Ouvrage en phase DOE ;

o Lerecyclage des déchets valorisables (bois, métaux, platre, etc.) sera systématiquement privilégié ;

e Le stockage provisoire sur site devra étre maitrisé, protégé et balisé.

Moyens a prévoir :

e Fourniture et rotation des bennes adaptées (gravois, DIB, bois...) ;
o Utilisation de maxi-bags ou palettes pour le tri en étage ;
e Evacuation par goulotte ou nacelle si nécessaire selon le phasage chantier.

Le non-respect de ces dispositions pourra donner lieu a des pénalités et a une remise en état a la charge du titulaire.

ARTICLE DG/8 — BALISAGE ET SECURISATION DU CHANTIER

Le titulaire du lot 1 devra mettre en place, dés la phase préparatoire, un dispositif complet de balisage et de sécurité
afin d’assurer la protection des personnes et des biens, en conformité avec les articles R.4216-1 a R.4216-24 du Code
du travail.

Moyens obligatoires :

Pose de panneaux réglementaires de type :

e "Chantier interdit au public" ;

e "Port des EPI obligatoire" ;

e Signalétique des issues de secours et des zones dangereuses ;

e Mise en ceuvre de barriéres de chantier rigides ou grillagées autour de la zone d’intervention ;

e Fermeture des accés non autorisés (portes paliéres, escaliers) ;

e Protection des circulations communes, escaliers et rampes, par bachage, tapis antidérapants ou protections de
coin.

Obligations complémentaires :

e Maintien permanent de la signalisation pendant toute la durée des travaux ;
e Coordination avec les autres lots pour adapter les balisages a I’avancement du chantier ;
e Vérification quotidienne de la conformité du balisage par I’entreprise, et ajustement en cas de modification
du périmeétre.
Le balisage est a la charge du titulaire, qui doit I’intégrer a son PPSPS et le tenir a jour en lien avec le coordonnateur
SPS.
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DISPOSITIONS TECHNIQUES LOT N°3: ELECTRICITE

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE

Les travaux décrits dans le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) concernent la rénovation
intérieure du batiment 020 situé au Quartier Lizé a Strasbourg, suite aux dégradations causées par la mérule.

L'objectif est d'assurer la remise en état pérenne des structures bois, des revétements, ainsi que la remise en état des
installations techniques et des sanitaires.

L'ensemble des prestations devra étre exécuté conformément aux régles de I'art, aux Documents Techniques Unifiés
(DTU), aux normes en vigueur (NF, EN) et aux prescriptions particulieres du présent CCTP.

ARTICLE 2 - DESCRIPTION SOMMAIRE DES PRESTATION A REALISER

Les prestations comprennent notamment des travaux d’installation électrique.

ARTICLE ELE/1 — DEFINITION DES TRAVAUX

Localisation : 3¢ étage (bureaux et sanitaires), salle de réunion du 2°™ étage

Les travaux consistent a la mise en place de nouveaux éléments aux emplacements initiaux, dans le respect des
dispositions d'origine. Sont notamment concernés les éléments suivants :

e Réseaux électriques ;

e Luminaires LED ;

e Goulottes ;

e Chemins de cables ;

e Prises électriques ;

e Poste de travail informatique sur goulottes avec prises.

ARTICLE ELE/2 — TRAVAUX PREPARATOIRES

Localisation : 3e étage (bureaux et sanitaires) et salle de réunion du 2e étage.

Dépose de I’ensemble des éléments suivant :

Goulottes ;

Réseaux électrique ;
Chemins de cébles ;
Accessoires.

9/12



Cette liste n’est pas exhaustive. Il est a la charge du lot n°3 Electricité de s’assurer que tous les éléments liés a
son lot et a la localisation mentionnées ont été retirés.

ARTICLE ELE/3 — DESCRIPTION DES OUVRAGES

ELE/3.1 Prescriptions techniques générales

Conformité et normes
Tous les travaux devront respecter :

La norme NF C 15-100 ;

Les prescriptions du Guide UTE C 15-520 ;

Le Code du travail, notamment pour la sécurité des postes informatiques ;

Les produits mis en ceuvre devront étre marqués CE, et disposer, le cas échéant, de certifications NF ou
équivalentes.

ELE/3.2 - Travaux a réaliser

ELE/3.2.1 - Réseaux électriques

Les nouveaux réseaux é€lectriques seront reposés selon les emplacements existants, tels qu’observés avant dépose.
L’entreprise devra procéder a un relevé précis de 1’état initial, notamment en ce qui concerne :

e Les cheminements en goulottes, en faux plafond ou en apparent ;
e Les liaisons entre tableaux, prises, luminaires et équipements ;
o Le repérage des circuits existants a conserver ou reconfigurer.

Sauf instruction contraire du maitre d’ouvrage ou nécessité technique validée, les emplacements et répartitions seront
strictement conserves.
Tout déplacement devra faire 1’objet d’une validation formelle préalable par le maitre d’ceuvre.

ELE/3.2.2 - Luminaires LED

e Fourniture et pose de luminaires LED en remplacement des équipements existants ;

e Garantie d’un niveau d’éclairement minimum de 500 lux au plan de travail, mesuré a 0,80 m du sol,
conformément a la norme NF EN 12464-1 ;

e Les luminaires LED devront présenter une température de couleur de 4 000 K (blanc neutre) ;

e Luminaires encastrés selon configuration actuelle.

Les luminaires LED seront posés aux emplacements d’origine des luminaires existants, conformément a
I’implantation relevée avant travaux.
Aucune modification d’implantation ne sera autorisée sans accord écrit du maitre d’ceuvre ou du maitre d’ouvrage.

ELE/3.2.3 - Goulottes et chemins de cables

e Goulottes PVC a compartiments, fixées aux parois ou en plinthe, avec capots a clipsage rapide ;
e Chemins de cables métalliques dans les faux plafonds ou gaines techniques ;
e Intégration des cables de puissance et de courant faible dans des compartiments sépareés.

Les goulottes murales ainsi que les chemins de cables en faux plafonds ou en gaines techniques seront fournis et
posés a l'identique de I'existant, selon les emplacements relevés avant dépose.
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L’entreprise devra procéder a un relevé de 1’état initial avant toute intervention et veiller a la repose des équipements
aux mémes emplacements, sauf indication contraire du maitre d’ouvrage ou contrainte technique validée en phase
d'exécution.

ELE/3.2.4 - Prises électriques

Les prises électriques (type 2P+T — 16A) feront I’objet d’une fourniture et pose neuves, sans réutilisation de
I’existant, y compris :

e Boitiers d’encastrement ou saillie,
e (Cablage d’alimentation depuis les tableaux,
e Appareillage complet.

Les prises seront repositionnées a 1’identique de 1’implantation d’origine, conformément au relevé préalable effectué
avant dépose, sauf ajustement expressément demandé par le maitre d’ouvrage.

Chaque poste de travail ou zone desservie devra étre équipé :

e D’un nombre de prises au moins équivalent a 1’existant,
e Avec une implantation conforme aux régles d’accessibilité et d’ergonomie (notamment hauteur minimale de
30 cm au-dessus du sol fini).

Les circuits seront entiérement recréés avec repiquage dans les tableaux de distribution existants, protégés par
disjoncteurs adaptés (16 A maxi pour circuit de 8 prises selon la norme NF C 15-100).

Les prises installées dans les goulottes double compartiment respecteront une séparation physique stricte entre
courant fort et courant faible.

ELE/3.2.5 - Postes de travail informatique

L’ensemble des équipements €lectriques et informatiques des postes de travail sera entiérement neuf, sans aucune
réutilisation des matériels ou cablages existants.

Chaque poste de travail devra étre équipé de fagcon compléte avec :

e 1 goulotte murale ou plinthes techniques double compartiment, permettant la séparation des circuits courant
fort / courant faible ;

2 prises électriques 2P+T — 16 A minimum par poste (ou plus selon configuration d’origine) ;

2 prises RJ45 catégorie 6 minimum par poste ;

Céblage neuf ;

Identification claire des prises RJ45 (numérotation, étiquetage, repérage au brassage).

Les équipements seront implantés aux emplacements d’origine (aprés relevé préalable), sauf modification demandée
expressément par le maitre d’ouvrage.

Le cablage informatique devra respecter les prescriptions du réseau structuré (classe E / catégorie 6) avec
connecteurs, cables et panneaux de brassage compatibles, testés a 100 % a la réception (rapport de test a remettre
dans le DOE).

Les équipements seront fixés de maniére robuste et posés a une hauteur ergonomique conforme a la norme
accessibilité (entre 0,70 m et 1,30 m selon usage).

ELE/3.3 — Continuité de la mise a terre
Tous les éléments métalliques de ’installation (goulottes, chemins de cébles, etc.) doivent étre reliés au conducteur
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de protection (PE) conformément & la norme NF C 15-100.

Une attention particuliére sera portée a la continuité de la liaison équipotentielle de protection, notamment en cas de :
e Traversée de parois, dalles ou plafonds coupe-feu (El / REI) ;
e Mise en ceuvre de dispositifs intumescents, manchons, ou fourreaux coupe-feu.

La continuité de la mise a la terre devra étre assurée et vérifiable aprés traversée, en respectant les prescriptions de
sécurité incendie et les procés-verbaux de classement feu des dispositifs traverses.

Toute rupture ou discontinuité, méme temporaire, est interdite.
Les liaisons métalliques traversantes devront étre équipées de bornes ou conducteurs de liaison, avec une section
adaptée et un mode de fixation conforme.

ELE/3.4 - Réception et vérifications

e Chaque équipement devra étre testé individuellement a la réception (prises, luminaires, réseau RJ45) ;
e Fourniture d’un plan de repérage des circuits et des étiquettes lisibles en tableau.
e L’entreprise devra remettre le PV de test de fonctionnement et conformité électrique avant réception des

travaux.
e L’entreprise devra remettre un Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) contenant :

e Schémas unifilaires mis a jour ;
e Marquage des prises réseau.

ELE/3.5 - Sécurité et coordination
Toutes les interventions devront étre réalisées hors tension, avec respect strict des consignes de sécurité.

Une coordination avec les autres lots (notamment platrerie, faux plafonds, menuiseries) est indispensable pour la
gestion des percements, passages, boitiers et réservations.
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