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01 GROS OEUVRE         

Article Désignation U Qté Prix unit. Prix total 

            

1.1 TRAVAUX PREPARATOIRES        

           

1.1.1 INSTALLATION DE CHANTIER Ens 1,00     

1.1.2 ETUDES ET PLANS D'EXECUTION Ens 1,00     

1.1.3 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE) Ens 1,00     

1.1.4 GESTION PROVISOIRE DES EAUX PLUVIALES Ens 1,00     

1.1.5 ASSISTANCE GEOTECHNIQUE Ens  1,00     

           

1.2 TRAVAUX        

           

1.2.1 DEMOLITION DU MUR EXISTANT ml 32,00     

1.2.2 TERRASSEMENT m3 95,00     

1.2.3 COUCHE DE FORME m3 16,00     

1.2.4 BETON DE PROPRETE m3 1,50     

1.2.5 BETON POUR FONDATION m3 8,00     

1.2.6 VOILE BETON m3 12,00     

1.2.7 DRAIN ml 30,00     

1.2.8 REMBLAIEMENT m3 91,00     

1.2.9 
CLOTURE PANNEAUX SOUDES - AXIS DR 
H=2,20M 

ml 30,00     

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

            

TOTAL HT         

TGC 6,00%         

TOTAL TTC         

Montant exprimé en F CFP     

 


