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1. CONTEXTE DE LUOPERATION

Le Palais de Justice de Toulouse a fait 'objet d’agrandissements entre 1992 et 2008 et de réhabilitations lourdes
jusqu’en 2014.

Le Palais de Justice est en activité tous les jours de I'année. Il est dans un tissu urbain dense.

Cet ensemble est considéré comme en bon état.

Les étanchéités des toitures terrasses de la partie la plus récente présentent toutefois des points faibles a traiter.
Aussi un diagnostic technique des toitures terrasses a-t-il été réalisé en février 2025, avec pour objectif de :

- Recenser les technologies pouvant étre mise en ceuvre en listant leurs avantages et inconvénients.

- d’envisager la mise en ceuvre d’étanchéités présentant des caractéristiques réflexives et émissives intéressantes
(produits type « Cool roof »), au regard de la faisabilité technique et de la faisabilité au regard de I'urbanisme et
du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) ;

- d’étudier la possibilité d’'un renforcement de l'isolation des toitures terrasse en prenant en compte les
contraintes des travaux embarqués (réhausse, relevés d’étanchéité, ...) ;

- Améliorer les évacuations d’eau et les écoulements vers celles-ci ;

- Relatif a I'entretien et aux contrats de maintenance ;

Une mission complémentaire de diagnostic des équipements techniques placés en toitures terrasses sera confiée
au matftre d’ceuvre, avec une compétence CVC requise dans I'équipe.

Des contraintes de protection patrimoniale s'imposant au site (inscription des toitures de la CA, intégration dans
le plan de sauvegarde de Toulouse), la présence d’un architecte sera également attendue au sein de I'équipe en
vue d’examiner avec I'ABF I'impact de la surélévation des équipements.

2. ORGANISATION DE LA MAITRISE D’'OUVRAGE

La gestion des opérations immobilieres s’organise d’'une part autour de la Direction des Services Judiciaires,
représentée localement par la cour d’appel (utilisateurs bénéficiaires) et d’autre part sous la maftrise d’ouvrage du
Secrétariat Général représenté localement par la Délégation Inter-régionale SUD, au sein de laquelle se situe le
département Immobilier de Toulouse. Ces services font tous partie du Ministére de la Justice.
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Direction des Services Judiciaires
Administration centrale a Paris

COUR D'APPEL

Chefs de cour : Premier Président et Procureur Général
Responsables hiérarchiques et représentants des utilisateurs

MDE

Magistrat Délégué a I'Equipement
Interface entre le monde judiciaire et les services immobiliers

SAR

Service d’Administration Régional
Charge de la gestion RH, budgétaire et immobilier (entretien)

TJ

Chefs de jundiction : Pré

Tribunal Judiciaire (issu de I

TC

Tribunal de Commerce
areur Chef de juridiction : Président

CPH

Conseil des Prud’hommes
Chef de juridiction : Président

Juridictions utilisatrices

ORGANIGRAMME MAITRISE D’OUVRAGE

SG — Secrétariat Général du Ministére de la Justice

Administration centrale a Paris

SIM — Service Immobilier Ministériel

Administration centrale a Paris

Pilotage fonctionnel du département

Délégation Inter Régionale SUD

Regroupant les départements informatique, RH, budget et immobilier

Pour cette opération, une organisation spécifique sera envisagée avec la mise en place d’'un comité de pilotage
(copil) réunissant des représentants des utilisateurs bénéficiaires et de la maitrise d’ouvrage, mais également

I'exploitant.

Département Immobilier de Toulouse
Maitre d'ouvrage sur l'investissement immobilier

Une présentation des études au copil est prévue a la fin des études.

Lordonnancement envisagé des travaux sera étudié au regard de la continuité de service (obligatoire, 7j/7) et de

confort d’accueil du public.

3. OBJECTIFS GENERAUX DE L'OPERATION

Il convient de remédier aux non-conformités ainsi qu’aux pathologies relevées en toitures terrasses, sur la base de
celles qui ont été mises en évidence dans l'audit dédié réalisé en février 2025, et de réaliser le programme de

travaux quiy conduit.
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Un diagnostic propre aux équipements techniques, aux gaines et gaines de fluides, en toitures terrasses permettra
également de déterminer, dans le cadre de la mission de maitrise d’ceuvre, l'obligation réglementaire et/ou
technigue de les remplacer, éventuellement dans le cadre de la présente opération, voire d’une ultérieure.

Au regard de ce diagnostic, plusieurs scenarii seront étudiés en APS et APD avec a minima, en base : aucun
équipement remplacé a neuf, et un autre scénario : certains équipements remplacés a neuf.

4. ETAT DES LIEUX

. Présentation du site

Le Palais de Justice se situe dans le Sud du centre-ville de Toulouse, entre les Allées Jules Guesde et les Places du
Salin et du Parlement.

«  Présentation générale du batiment

et agrandi entre 1992 et 2008, le batiment est en bon état.

Adresse 6 Place du Salin (Cour d'Appel), 2 allées Jules Guesde
(TJ), Rue des Fleurs (Cour d'Assises) 31000 Toulouse

Activité Palais de Justice

Juridictions Cour d’Appel (CA) et Tribunal Judiciaire (TJ)

Statut juridique Propriété Etat

Date de livraison entre 1469 et 2008

Classement ERP Type WL 2eme catégorie

Protection MH Inscription partielle

Nombre de postes de travail 543

Volumes , surfaces et locaux particuliers

Volumétrie 5 niveaux en infrastructure et 6 en superstructure (R+5)
Surface terrain 10 969 m?

Emprise au sol 8212 m?

SHON 22 156 m?

Nombre de salles d’audiences 17
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5. EXIGENCES DU SITE ET CONTRAINTES

> Exigences fonctionnelles

Le Palais de Justice est en activité tous les jours de I'année.




Un des enjeux de cette opération sera de réaliser les travaux sur un site en fonctionnement avec une continuité de
service (maintien de l'activité judiciaire), dans des conditions de s(ireté a respecter.

Les technigues et matériels envisagés devront minimiser les perturbations des audiences et des flux, ainsi que les
genes vis-a-vis des agents et du public du PJ.

> Exigences environnementales

Le ministere de la Justice attache une importance significative a la réduction de I'impact environnemental de ses
opérations immobilieres.

Pour les toitures terrasses qui auront le cas échéant été identifiées lors des études, des solutions pourront étre
proposées dans cette perspective (panneaux photovoltaiques, végétalisation, cool roof ? ...).

> Contraintes réglementaires
« Urbanisme / périmétre MH / périmétre sauvegardé / propriété artistique
- ERP RSD
- Code du travail
«  Environnement / déchets

6. ORGANISATION DES TRAVAUX

Le site offre peu de place pour des installations de chantier. Seule la cour des fleurs (c6té rue de Fleurs) peut
accueillir un base vie et une zone de stockage (modeste).

A noter que les installations sont maintenues par des contrats passés aupres de sociétés privées. Le titulaire
prévoira tous les échanges nécessaires au projet, a la compatibilité des équipements et a la maintenance future
avec ces prestataires.

7. PLANNING PREVISIONNEL

Le planning enveloppe global suivant est a respecter :
e Etudes conception : 2nd semestre 2025 a ler semestre 2026 ;
» Consultation des entreprises / choix : 1er semestre 2026 / 3éme trimestre 2026 ;

e Travaux et remise aux utilisateurs : 1er semestre 2027.

8. BUDGET PREVISIONNEL

Lenveloppe prévisionnelle de travaux disponible est de 500 000,00 € HT, valeur juin 2025.

Cette approche budgétaire n’inclut pas les prestations suivantes :

e | a réfection de la couverture et du chéneau de la toiture de la Grand’Chambre (hors programme) ;
e Les droits de voirie ;

¢ Le remplacement des gaines techniques ;

e Remplacement éventuel des équipements obsoletes;
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0. DOCUMENTATION DISPONIBLE

Les candidats sont destinataires du diagnostic technique des toitures terrasses réalisé en février 2025, ainsi que
de la liste actualisée des équipements techniques, gaines et gaines de fluides, en toitures terrasses.

Le titulaire sera destinataire en outre:

- Des plans DWG des toitures et, sur demande, des niveaux intérieurs du palais de justice ;
- Rapport d’entretien des terrasses — SMAC ;

- CCP marché de maintenance, d’entretien des toitures, gouttiéres, cheneaux et descentes ;

- Les DOE, tres nombreux mais non exhaustif et parfois incomplets, seront mis a la disposition du titulaire soit en
partie sous forme papier en lecture dans les locaux d’exploitation du palais de justice, soit en partie sous format
informatique et notamment :

. Lot 02 Etanchéité (DOE informatique partiel) ;
Lots 08 et 09 Plomberie et évacuation EP (DOE informatique partiel) ;
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