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Objet de la consultation : Suppression de la pile centrale des pertuis profonds du barrage
de Descartes et création d'un chemin d‘accés en enrochement nécessaire a la réalisation
des travaux de suppression de la pile.

Tous les montants figurant dans le présent document sont exprimés en euros.



1- PREPARATION

Prix unitaires et

n c!es Désignation des prix et prix en toutes lettres (HT) forfaitaires en
prix chiffres (HT)
100 |[INSTALLATIONS DE CHANTIER ET ZONES DE STOCKAGE

Ce prix rémunere, forfaitairement, la fourniture, linstallation, la
maintenance et le repliement des infrastructures et ameénagements
nécessaires a la tenue chantier et au stockage des matériaux de
terrassement. || comprend la totalité des frais fixes du chantier qui ne
seraient pas inclus dans les autres prix du chantier.

Sont notamment compris :
-1 la création et/ou I'aménagement de tous les acces aux installations de
chantier, y compris leurs balisages ;

-l l'entretien des terrains et des acces servant aux installations de
chantier ;

-l 'amenée et repli de I'ensemble du matériel nécessaire a I'exécution
des travaux (a l'exception du matériel nécessaire a la réalisation des
terrassements et compris dans d‘autres prix spécifiques) ;

-1 la fourniture, la mise en place, I'entretien, et le repli de la signalisation
nécessaire aux livraisons sur le chantier ;

-1 I'amenée, linstallation, l'équipement, l'entretien et le repli des
installations propres au personnel et au matériel de |'entreprise ;

-l les frais de branchement, de maintenance et de fonctionnement aux
différents  réseaux (Electricité, téléphonie, eau potable,
assainissement) nécessaires au bon déroulement du chantier ;

-l 'aménagement et l'entretien des aires de stockage des matériaux et
des aires de repos des engins de chantier ;

-l 'aménagement et I'entretien d'une aire de ravitaillement des engins
de chantier en dehors du lit mineur de la Creuse ;

-1 les dispositions de tous ordres en vue d'assurer I'hygiene et la sécurité
nécessaires au chantier et imposées par le coordinateur SPS ;

-1 les frais de cl&ture des installations de chantier et de gardiennage ;

-l les dispositions a prendre par I'entreteneur pour respecter le projet
des installations de chantier et aires de stockages (principale et
secondaires) y compris si nécessaire les mesures liées a la présence
d’espéces exotiques envahissantes ;

-l le nettoyage, la remise en état initial des lieux en fin de chantier, y
compris |'dvacuation de tous les matériaux en excédent dans les
conditions prévues au CCTP ;

-l Le nettoyage et le débroussaillage des emprises nécessaires aux
installations de chantier et a la circulation des engins

-1 toutes les sujétions complémentaires nécessaires a l'installation.

Ce prix rémunere également le démontage, la mise en dépdt chez
l'entrepreneur et la remise en place des installations en cas
d’interruption prolongée du chantier ou élévation du niveau d'eau.

Ce prix sera réglé pour :

-l 50 % a l'installation ;

-1 50 % apres exécution de tous les travaux.
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1- PREPARATION

101 |REUNION PUBLIQUE
Ce prix rémunere, a l'unité, la présence de l'entreprise lors d'une réunion
publique.
[l comprend notamment :
-1 le déplacement sur le site de la réunion publique ;
-1 les échanges nécessaires a la préparation de cette réunion avec la
maitrise d'ceuvre ;
-l la fourniture de documents supports a la demande de la maitrise
d'ceuvre.
102 |PANNEAU D'INFORMATION DU PUBLIC
Ce prix rémunere, a I'unité, la production d'un panneau d'information a
destination du public.
[l comprend notamment :
-1 la fabrication, la fourniture et la pose, I'éventuel déplacement,
puis la dépose en fin de chantier d'un panneau d’information ;
- les dispositifs de support ;
-1 sa repose en cas d'interruption prolongée du chantier ;
-l toutes les sujétions liées a la réalisation et a I'impression.
Ce prix sera réglé pour :
-1 70 % a l'installation du panneau ;
-1 30 % apres enlévement du panneau et remise en état des lieux.
103 |ETUDES D’EXECUTION (DONT G3)

Ce prix rémunere, au forfait, les études d’exécution des travaux. Il
comprend également la réalisation de levés topographiques.

Il comprend notamment la réalisation et la fourniture des études
d'exécution nécessaires a I'entrepreneur pour la réalisation du chemin
d’acces en enrochement (visites et reconnaissance de terrain, notes de
calculs, méthodologie a adopter, dossiers de plans...).

Le prix comprend également les prélevements, essais, moyens déployés
nécessaires aux études d’exécution en incluant I'étude G3.
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1- PREPARATION

104 |SIGNALISATION TEMPORAIRE ET BALISAGE DE CHANTIER

Ce prix rémunere, forfaitairement, la signalisation temporaire et le
balisage de protection durant le chantier.

[l comprend notamment :

-1 la fourniture, la mise en place et I'entretien constant, et le repli du
balisage nécessaire a la fermeture des acces au chantier et de
toute la zone de travaux

-1 la réalisation, la fourniture, la mise en place, l'exploitation, la
surveillance réguliere, l'entretien de jour comme de nuit, le
remplacement s'il y a lieu, le complément éventuel, le repli en fin
de chantier et toutes les sujétions pour la bonne réalisation des
panneaux de signalisation temporaire de chantier.

-l toutes les dispositions relatives a la signalisation et au balisage de
chantier indiquées aux articles 314 a 8 du CCAG Travaux ;

-l le maintien de la propreté des voiries aux abords du chantier ;

Ce prix comprend également la dépose si nécessaire ou le masquage, la
mise en dépdt et la repose en fin de chantier de la signalisation routiere
permanente au droit du chantier si elle constitue un obstacle a
I'évolution du chantier ou est incohérente avec la signalisation
temporaire de chantier.

Ce prix sera réglé pour :
-1 70 % a l'amenée des matériels ;
-1 30 % au repli des matériels et remise en état des sites.
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2 - TRAVAUX PREALABLES

Prix unitaires et

n’ c]es Désignation des prix et prix en toutes lettres (HT) forfaitaires en
prix chiffres (HT)
200 |DEPOSE-REPOSE DU MOBILIER URBAIN

Ce prix rémunere, a l'unité, la dépose puis la repose d'un élément de
mobilier urbain faisant obstacle au passage des engins de chantier.
I comprend notamment :

-l 'amenée, le repli et l'emploi des matériels nécessaires a la
dépose ;

-1 la dépose soignée ;

-1 la manutention, le transport et le stockage temporaire éventuel
des éléments de mobilier urbain dans l'attente de leur repose
apres la remise en état des sites de travaux ;

-1 la repose conforme aux prescriptions du maitre d'ceuvre, y
compris la fourniture du béton et toutes sujétions liées a sa
réimplantation et son ancrage dans le sol.

Ce prix sera réglé pour :
-1 50 % a la dépose ;
-1 50 % a la repose.
2071 |PROTECTION DE LA CALE DE DESCENTE
Ce prix rémunere, au forfait la protection de la cale de descente d’acces
au lit mineur, et sa remise en état si dégradée.
Il comprend notamment :

-1 I'amenée a pied d'ceuvre et le repli des matériels nécessaires ;

-1 la fourniture des matériaux nécessaires a sa protection et leur
mise en ceuvre conformément au CCTP et selon les prescriptions
du maitre d'ceuvre

-1 le raccordement avec la chaussée existante

-l le retrait a la fin des travaux de la protection mise en place

-1 remise en état si il y a lieu de la cale de descente

-1 toutes sujétions de fourniture et d’exécution nécessaires.

202 |RETRAIT EMBACLES

Ce prix rémunere au forfait le retrait des embacles accumulés sur la
drébme du barrage et la pile du pertuis profond conformément aux
exigences du CCTP et leur acheminement vers un centre de valorisation.
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Prix unitaires et

n ?es Désignation des prix et prix en toutes lettres (HT) forfaitaires en
prix chiffres (HT)
203 |AMENEE-REPLI DES MATERIELS DE TERRASSEMENT

Ce prix rémuneére, au forfait, I'amenée et le repli du matériel nécessaire
a la réalisation de I'ensemble des travaux de la présente consultation.

Il comprend toutes les opérations d’'amenée et d'installation de tous les
matériels nécessaires a I'exécution des travaux (engins porteurs, pelles,
compacteurs...) puis de repli en fin de chantier et toutes les sujétions
nécessaires au bon déroulement des travaux.

Ce prix sera réglé pour :
-1 70 % a l'amenée des matériels en début du chantier ;
-1 30 % au repli des matériels a la fin du chantier de tous les secteurs

de travaux.
204 |CHEMIN D’ACCES
Les prix suivants concernent la création d’'un chemin de service en pied de berge droite
afin d'accéder a la pile des pertuis profonds du barrage
204-a : Fourniture et mise en ceuvre des matériaux pour la couche
d’assise du chemin de service
Ce prix rémuneére a la tonne
= la fourniture, le chargement, le pesage, le transport sur le
chantier, la mise en stock temporaire et la reprise éventuelle
des matériaux puis leur mise en ceuvre pour la réalisation de
la couche d‘assise des chemins de service suivant les
prescriptions du CCTP.
204=4-b : Fourniture et mise en ceuvre des matériaux pour couche de
fermeture du chemin de service
Ce prix rémuneére a la tonne :
= la fourniture, le chargement, le pesage, le transport sur le
chantier, la mise en stock temporaire et la reprise éventuelle
des matériaux puis leur mise en ceuvre pour la réalisation de
la couche de roulement du chemin de service suivant les
prescriptions du CCTP
205 |BARRAGE FILTRANT

Ce prix rémuneére la fourniture et la mise en place d'un barrage filtrant
anti matiéres en suspension (MES) durant la totalité du chantier et a
I'aval des zones travail. Le barrage filtrant devra permettre de capter
I'ensemble des MES générées par les travaux.

Il comprend toutes les sujétions nécessaires a la mise en place du
barrage filtrant, a son entretien, a son déplacement en fonction de
I'avancement des travaux et de repli en fin de chantier.
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3 - DEMOLITION DE LA PILE

Prix unitaires et

n Sis Désignation des prix et prix en toutes lettres (HT) forfaitaires en
P chiffres (HT)
300 |DEMOLITION DE LA PILE DES PERTUIS PROFONDS

Ce prix rémunere au forfait la démolition de la pile des pertuis profonds
et I'export de I'ensemble des matériaux la composant vers un centre de
tri et de valorisation conformément aux exigences du CCTP.

Ce prix comprend l'ensemble des sujétions nécessaires a sa bonne
réalisation

4 - TRAVAUX DE FINITION

400 |DEMONTAGE DE LA PARTIE AVALE DU CHEMIN D'’ACCES ET REMISE
EN PLACE DES MATERIAUX EN PIED DE BERGE
Ce prix rémunere a la journée :
= le démontage des 120 metres les plus aval du chemin d’acces
au niveau de la drome et de la passe a poissons et la remise
en place soignée des matériaux en pied de berge a 'aval de
la drome
LA JOURNEE .ttt ettt e e e e
401 |REGALAGE DES PIERRES ACCUMULEES A 'AMONT DU PERTUIS

Ce prix rémunere a la journée la mobilisation des moyens nécessaires au
régalage a l'aval des pertuis des pierres formant un haut fond a I'amont
de ces derniers.

Il comprend le chargement, le déplacement et la mise en place soignée
des pierres a 'aval des pertuis ainsi que toute sujétion nécessaire a cette
opération.

LA JOURNEE © et st o s s o o st
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5 - DOSSIER DE RECOLEMENT

Prix unitaires et
Désignation des prix et prix en toutes lettres (HT) forfaitaires en
chiffres (HT)

n°® des
prix

500 |DOSSIER DE RECOLEMENT
Ce prix rémuneére forfaitairement :

-l la constitution du dossier de récolement portant les indications
des travaux exécutés conformément aux indications qui seront
données par le maitre d'ceuvre et aux prescriptions du CCTP
(documents d’exécution, données enregistrées, etc.) ;

-1 la remise des plans pliés, en 3 exemplaires ;
-1 une version numeérique de I'ensemble des documents ;
-l toutes sujétions de fourniture et d'exécution nécessaires.
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