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1 PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1 OBJETS DES TRAVAUX

Le présent document concerne la réhabilitation des batiments des douanes, situé au 10
boulevard de Verdun a Orléans.

Les travaux s'effectueront en milieu occupé, avec maintien de I'activité.

Les travaux a réaliser comprennent :

- Les installations de chantier au R+1 du batiment A et sanitaire Rdc,
- La pose d’une nouvelle cloison au RDC du batiment A,
- La pose de plinthes sur la nouvelle cloison au RDC et R+1 du batiment A et RDC et

R+1 au batiment C,

- L’élargissement de la porte de I'escalier au R+1 du batiment A :
o La pose de la cloison,

o La pose de la nouvelle porte,
- Le bloc sanitaire au R+1 du batiment A :
o La pose de la cloison,
o La pose de nouvelles portes,
- Lapose:
o Du faux plafond dans le batiment A et C,
o De la laine de roche au RDC et R+1 du batiment C,
o Des panneaux acoustiques dans le batiment A,

- La mise en peinture :
o Des murs, plafond, alléges, radiateurs, et réseaux du batiment A,

o Des murs et alleges des batiments A, B et C,
o Des nouvelles cloisons batiment A et C,
o Nouvelle toile de verre dans les batiments A et C,

- La réfection du parquet existant, pongage et vitrification dans le RDC batiment A,
- La pose de:
o Sol souple PVC dans les batiments A et C,

o Faience murale dans le bloc douche, R+1 batiment A,

o Plinthes,
- La pose du doublage demi-stil et I'isolent avec laine de verre RDC Batiment C,
- La pose de la tablette menuisée du batiment C,
- La pose des nouveaux stores du batiment C Rdc et R+1,

- L’évacuation des gravats a la décharge,
- La protection et le nettoyage de fin de chantier.
- En option :
o La pose d’'une porte vitrée dans le bureau 2 au RDC du batiment B,

L’entreprise doit par ailleurs fournir dans son offre toutes les dispositions qui s'avéreraient
nécessaires pour les travaux dans les locaux occupés, ainsi que la sécurité des occupants.

Un planning d'intervention définissant les phases de travaux est transmis dans le DCE.
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L'entreprise s'engagera sur les délais d'intervention pour la zone spécifique suivant le
phasage élaboré par la maitrise d’CEuvre.

1.2 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE

Avant le commencement des travaux

La fourniture d’échantillons et nuanciers.
L'entrepreneur remettra en 1 exemplaire, a l'approbation du Maitre de [|'Ouvrage les
documents suivants, conformément au planning d'exécution :
- La méthodologie d’intervention pour permettre aux installations de fonctionner pendant
les travaux.
- Les fiches techniques d'études, de commandes, d'approvisionnements.
- Le pré planning d’intervention (taches par taches).

Avant la réception des travaux

L'entrepreneur doit fournir une quantité d’exemplaires suivant les indications du CCAG, dont
un reproductible :
- Les séries de nomenclatures de tout le matériel installé avec fiches techniques et
indication de provenance.
- L'exemplaire du carnet de résultat d'essais, conformément au programme défini.
- Les exemplaires du guide d'exploitation et d'entretien des installations avec les
schémas renseignés.
- Les listes des piéces de rechange et de matériel consommabile.
- Les adresses des fournisseurs, numéros de téléphone, nom de la personne a

contacter.
- Les plans, carnets de schémas, et schémas de principe au format numérique
(AutoCAD 2018).

- Le D.O.E complet.

1.3 CONTENU DU PRIX

Le présent descriptif a trait aux travaux a exécuter en concordance avec les plans et ne
présente aucun caractére limitatif. L'entrepreneur devra, comme étant compris dans son
forfait, sans exception ni réserve, tous les travaux de la profession indispensables au parfait
achévement de l'ouvrage quelles que soient les quantités d'ouvrages qu'il aura énoncées
dans son offre.

Font également partie des prestations a la charge de I'entrepreneur et réputées incluses
dans le montant de son forfait :

- Les frais découlant de sa participation aux réunions hebdomadaires de coordination et
sécurité, cellule de synthése et demandes particuliéres de la Maitrise d’ceuvre avec
présence du personnel qualifié.

- Les frais découlant de I'établissement et de la duplication des documents de la cellule
de synthése.

- Tous les dispositifs de protections réglementaires du personnel (protection individuelle
ou collective). Ces dispositifs seront adaptés a chaque type d'opération et soumis au
COORDONNATEUR SECURITE SANTE qui devra donner son approbation avant la
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phase exécution. Pour les prestations de sécurité, I'entrepreneur devra prendre

connaissance et se conformer au PLAN GENERAL DE SECURITE ET PROTECTION

DE LA SANTE joint au présent dossier.

La présence d’éléments contenant du plomb a été constatée a plusieurs endroits de la

phase d’intervention du projet de 'ENS. Ce diagnostic (document RAPPORT DE

REPERAGE DU PLOMB AVANT TRAVAUX - F0126-DI-PB-V2) a été réalisé le 4

novembre 2024 (version V2) par INAXE Energie & Environnement.

L’emploi de personnel qualifié, agrémenté ou certifié¢ pour les opérations ou les

matériaux qui 'imposent

L'établissement des études techniques et des plans d'exécution des ouvrages prévus

au présent cahier des charges, la fourniture et la distribution a la Maitrise d’Ouvrage,

Maitrise d'ceuvre, au bureau de contrble et aux intervenants intéressés par le dossier

execution.

La fourniture dans les délais impartis des implantations, charges, réservations et autres

paramétres physiques nécessaires a 'avancement des études d’autres corps d’états.

Les réservations et les percements qui n'auraient pas été indiqués aux entrepreneurs

compétents en temps utile resteront a la charge du présent lot.

La mise en place de tous les moyens en hommes, matériel et engins nécessaires a la

réalisation des travaux dans le cadre du planning, compris le suivi du planning

d’exécution conforme au planning général du marché.

La fourniture de tous les matériaux, fabrication, transport, stockage.

Les colts engendrés par I'obtention de la certification et de I'homologation des

ouvrages.

La mise en place d’un contrdle qualité interne a I'entreprise, les essais, réglages,

mesures, relevés et autocontrle jusqu’a obtention des homologations du matériel et

des installations par les contréleurs techniques.

La protection des produits contre les salissures des ouvrages avant réception des

travaux, compris le remplacement ou la remise en état de piéces et parements

détériorés, griffés, ébréchés ou cassés, la recherche de responsabilité incombant

exclusivement au présent lot.

Le nettoyage complet et I'enlévement des emballages aprés chaque phase

d’intervention, compris mise en décharge de tous les déchets, gravats et enlévement

des éléments provisoires utilisés par le présent lot.

L’ensemble des fixations adaptées aux procédés et aux supports.

Les frais d'assurance contre le vol.

La fourniture du dossier RECOLEMENT.

La fourniture et la mise en place des ouvrages annexes non explicitement précisés

dans le présent descriptif car considérés comme faisant partie intégre des prestations

ou de I'application des DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES en vigueur, comme les

couvre-joints, les baguettes de raccordement et de calfeutrement, les pointes, colles,

joints, visserie et accessoires de fixation, les dispositions particulieres de pose et de

mise en ceuvre des ouvrages.

L’installation de la base vie de type roulotte (effectif: 8 personnes), équipée d'un

vestiaire et d’'un réfectoire.

Il appartient a I'entrepreneur de prévoir toutes les sujétions, fournitures, appareils, dispositifs
de sécurité et tous ouvrages nécessaires pour la réalisation parfaite de son marché, et d’'une
maniére générale, tous les travaux, fournitures, et prestations diverses nécessaires a la
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parfaite et compléte réalisation de I'ouvrage conformément a la réglementation en vigueur et
aux piéces du marché.

1.4 AVIS TECHNIQUES

Tous les procédés non traditionnels mis en ceuvre par I'Entrepreneur, sur acceptation de la
Maitrise d’Ouvrage, d’CEuvre et du Bureau de Contréle, bénéficieront obligatoirement, d'un
avis technique établi par le CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT
(C.S.T.B).

Cet avis sera remis en examen pour avis avant toute mise en ceuvre. L’Entreprise aura

I'obligation de respecter les exigences de mise en ceuvre édictées dans les avis. Il ne sera
admis ni matériaux ni procédé dont I'avis est attribué a titre temporaire par le C.S.T.B.

1.5 ESSAIS TECHNIQUES

L’Entrepreneur mettra a la disposition du Maitre d’CEuvre et du Bureau de Contrble le
personnel, le matériel et les échantillons nécessaires a I'exécution des essais techniques, et
ceci autant de fois que nécessaire.

L’Entrepreneur doit assurer, pendant I'exécution des travaux, l'autocontrble de ses
prestations et répondre a toute demande du contrdleur technique visant a la vérification de
ses prestations. Au titre de l'autocontrble, I'Entrepreneur devra remettre au controleur
technique la liste et les résultats des tests, controles et vérifications réalisés en usine ou en
atelier.

1.6 PROTECTION DES OUVRAGES ET DU MATERIEL

Pendant la durée des travaux, I'Entrepreneur est tenu de protéger ses installations ainsi que
toutes les installations existantes conservées. |l assurera la surveillance de ses fournitures
jusqu'a la réception des travaux.

Il sera responsable en cas de casse, épaufrure, salissure et de tout dégat causé.
1.7 LIMITES DU LOT

Les travaux, objet du présent corps d’état, comportent la totalité des prestations nécessaires
au fonctionnement correct des installations. Ils seront exécutés aux conditions prévues dans
les pieces constitutives du marché. L'ensemble des documents remis avec le présent CCTP
a pour but de renseigner l'entreprise, d'une maniére générale, sur la nature des travaux a
effectuer.

Toutefois, il est précisé que ces indications n'ont aucun caractére limitatif et que
I'entrepreneur, de par sa qualification professionnelle, est tenu de compléter et de prévoir
dans l'établissement de ses prix, tous les travaux et fournitures nécessaires a un parfait
achévement des ouvrages.

L'entrepreneur sera tenu de prendre connaissance de la totalité des travaux a exécuter par
tous les corps d'état et de retenir leurs besoins pour I'établissement de son offre. De ce fait, il
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ne saurait étre accordé de majoration quelconque au prix consenti, pour raison d'omission,
insuffisance, adaptation au site ou imprécision.

Une synthése devra étre effectuer avec le lot électricité pour la pose des faux plafonds et les
luminaires.

Toute latitude est laissée a l'entrepreneur pour reconnaitre les lieux et obtenir auprés du

Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'CEuvre, tous les renseignements qu'il désire. Sous peine de
voir refuser son offre, I'entrepreneur est tenu de fournir le détail quantitatif et estimatif.

1.8 PRESTATIONS ANNEXES DUES AU PRESENT LOT

L'Entreprise devra :

- Le montage et démontage de tous engins et échafaudages nécessaires a la réalisation
des ouvrages du présent lot,

- La protection anti-oxydation sur toutes les parties métalliques de canalisations ou
appareils du présent corps d’état, ainsi que la peinture définitive.

L'Entrepreneur reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la
solidité des constructions et des traces ou fissures qui pourraient apparaitre par la suite.

1.9 NETTOYAGE

L’Entreprise procédera a un nettoyage régulier de chantier dés la fin de ses différentes
prestations (par zones).

Elle évacuera ses propres gravats. Aprés dépose des protections, I'entreprise procédera a
un nettoyage soigné de l'ensemble de ses ouvrages afin que ces derniers soient
réceptionnables.

Les produits employés pour le nettoyage des matériaux devront étre compatibles avec ces
derniers.
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2 NORMES ET REGLEMENTATIONS

2.1 REGLES DE MISE EN CEUVRE

L'Entreprise du présent lot est tenue de respecter I'ensemble des textes - lois, décrets,
arrétés, exemples de solutions-, et normes -DTU, Normes, Avis techniques, Certifications -
édités par le REEF a la date de la signature du marché.

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'art, normes frangaises.

2.2 EXECUTION DES OUVRAGES — COORDINATION

Avant toute exécution d'ouvrages, I'entrepreneur devra contréler sur place l'implantation et
les aplombs des ouvrages sur lesquels il doit prendre appui, vérifier les mesures et cotes des
plans et dessins d'exécution, faire part au Maitre d'ceuvre des observations qu'il aurait
éventuellement a formuler.

De plus, le titulaire du présent lot travaillera en parfaite coordination avec les autres
entreprises.

2.3 SUJETIONS DIVERSES AUX TRAVAUX DE PLAFONDS SUSPENDUS

2.3.1 Stockage

Les matériaux pourront étre stockés sur le chantier dans un endroit a définir avec le MOE et
MOA, en fonction des contraintes spécifiques du site, une fois sur place.

Cet endroit sera a I'abri des intempéries. Il devra étre parfaitement sec et bien ventilé.

Le stockage sera réalisé de fagon a éviter toute détérioration ou dégradation des matériaux
entreposés.

Les stockages des produits, matériaux et matériels de I'entreprise du présent lot ne devront
en aucun cas dépasser la charge admissible sur les ouvrages de structure.

Les stockages sur le site seront réduits au minimum afin d’éviter un encombrement inutile du
site. L'entrepreneur veillera tout particulierement a utiliser des conditionnements adaptés a la
taille du chantier pour tous les produits.

2.3.2 Echantillons

Avant toute mise en ceuvre, les échantillons des faux plafonds et de leurs supports devront
étre présentés a I'agrément du Maitre d’ceuvre.

2.3.3 Qualité des matériaux

Les éléments constitutifs des faux plafonds ainsi que les matériaux de revétement en
plafonds seront de catégorie MO.
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2.3.4 Echafaudages

Les frais d’échafaudage sont réputés compris dans les obligations de I'entrepreneur du
présent lot.

2.3.5 Liaisons avec les corps d'état

Avec le lot ELECTRICITE, pour ce qui concerne la pose des luminaires dans les faux
plafonds et les ilots acoustiques.

2.3.6 Ossature primaire

L'ossature primaire sera constituée de suspentes métalliques a tiges filetées et profils
galvanisés.

Les suspentes seront fixées en sous-face de dalle béton.
Dans des cas particuliers suivant la hauteur et la géométrie du faux-plafond et du plancher
béton existant, une ossature métallique galvanisée sera prévue et fixée sur les éléments de

structure béton.

Les suspentes seront en nombre suffisant afin de supporter le plafond proprement dit ainsi
que sa structure et les éléments incorporés tels que luminaires, grilles de ventilation...

L'ossature devra permettre un réglage parfait de I'ensemble.

Au droit des points de fixation de la tige filetée dans la magonnerie, I'entreprise garnira ceux-
ci au platre.

2.3.7 Ossature secondaire

L'ossature secondaire sera réalisée en profilés acier galvanisé, laqué.
Selon le type de plafond retenu, cette ossature sera apparente ou semi-encastrée.

La fixation de cette ossature sera réalisée par clips ou profils adaptés selon le type de
plafond.

L'entreprise devra également toutes les ossatures et tiges de renforts au droit des éléments
incorporés dans le plafond, tels que luminaires, grilles de ventilation, trappes...

Les éléments justifiant de ces renforts seront fournis a I'entreprise du présent lot par les
corps d'état concernés pendant la période de préparation.

2.3.8 Corniéres périphériques

Elles seront en aluminium laqué. Elles seront implantées en périphérie des locaux et sur
toutes les cloisons traditionnelles, a I'exception des cloisons amovibles.
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La fixation de ces cornieres sera particulierement soignée afin de ne pas endommager les
parois sur lesquelles elles seront fixées.

Les coupes d'angles seront réalisées a 45°, elles seront parfaitement jointives et sans
désafleur.

La pose de ces corniéres pourra étre effectuée au laser ou tout autre moyen assurant une
parfaite horizontalité de I'ensembile.

2.3.9 Pose des plagues

L'entreprise s'assurera du parfait alignement de ses lames ou lames de finition.

Les matériaux fibreux ou platre doivent étre maintenus en place pour éviter tout soulevement
en cas de surpression permanente ou momentanée, sir leur poids est insuffisant (inférieur ou

égal a 5 kg/m2).

2.3.10 Tolérance de pose

Corniére métallique

1/500 de la portée entre supports, avec limite supérieure de 5 mm

Equerrage

Suivant le mode opératoire décrit dans la norme NFP 08-102, la tolérance hors d’équerre ne
doit pas dépasser 1/500 de la dimension mesurée

Panneaux en matériaux fibres

1/500 de la portée dans le cas d'une ossature non apparente
1/300 de la portée dans le cas d'une ossature apparente

Tolérances de désafleurement

3/10 de mm pour les éléments chanfreinés
2/10 de mm pour les éléments non chanfreinés

Baillement entre ossature apparente et panneaux

1 mm maximum

Planéité générale

Fléche ou contre-fléeche inférieure a 3 mm sous regle de 1.20 m pour les plafonds inférieurs
a 4.00 m2 et sous reégle de 2.00 m pour les plafonds de plus de 4.00 m2.
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2.3.11 Encastrement divers

Les travaux comprendront toutes les sujétions de découpes, encastrements divers
(luminaires, spots, bouches de soufflage et de ventilation, etc...), chutes.

L'entreprise réalisera son calepinage en fonction de ces divers équipements a encastrer.

2.3.12 Démontage

Pour les visites techniques dans le plénum du plafond ou pour le remplacement d'appareils,
le plafond sera partiellement démontable.

Chaque élément sera démontable individuellement sans risque de dégradation au
démontage, comme au remontage pour les éléments voisins.

2.3.13 Soffites - Jouées

Lorsque les plafonds comportent des niveaux de pose différents, des passages de conduits,
gaines et canalisations, I'entreprise devra les jouées ou soffites de rattrapage entre ces
niveaux, en particulier coté fenétres.

Il sera réalisé un témoin pour ces points particuliers soumis a l'approbation de la maitrise
d'ceuvre.

24 SUJETIONS DIVERSES AUX TRAVAUX DE MENUISERIE INTERIEURE /
AGENCEMENT

2.4.1 Organigramme des clés

Le titulaire du présent lot assurera la fourniture et la pose d'un cylindre Européen compatible
avec le systéeme actuel et conforme a I'organigramme existant du batiment.

2.4.2 Echantillons

Les échantillons de tous les éléments d'équipements de quincaillerie ou d’habillage doivent
étre soumis a l'acceptation préalable du Maitre d'Ouvrage et Maitre d'CEuvre et rester en
dépbts pendant la durée du chantier.

2.4.3 Traitement des bois - Couches d'impression d'usine

Préalablement a leur emploi, tous les bois entrant dans la fabrication des ouvrages de
menuiseries, devront recevoir un traitement fongicide, insecticide et ignifuge, d'une marque
agréeée.

Le traitement sera effectué a la convenance de I'entrepreneur qui devra communiquer au
Maitre d'CEuvre les références et caractéristiques particuliéres des produits utilisés pour le
traitement.
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Par ailleurs, il est spécifié que les menuiseries a peindre seront livrées pré peintes (ainsi que
les huisseries métalliques).

Tous les chants des portes seront livrés vernis ou peints d'usine. Au cas ou a l'ajustage la
surface des chants serait entamée, elle serait reconstituée sur place a l'identique.

2.4.4 Stockage d'huisseries et batis

L'entrepreneur du présent lot devra stocker correctement et par catégorie (largeur,
épaisseur, position paumelles, etc.) toutes les huisseries a I'abri des intempéries.

2.4.5 Protections - Equerrage

Tous les batis et huisseries seront livrés avec protection polyane adhésif des arétes sur toute
la hauteur, et les huisseries avec entretoises d'équerrage.

L'entrepreneur aura a sa charge le contréle et le remplacement de toute protection
manquante et ce, jusqu'a la mise en peinture des locaux.

Au cas ou l'entrepreneur ne satisferait pas a cette obligation, il aura a supporter entierement
les frais de remplacement ou de réparation des huisseries.

2.4.6 Procés-verbaux d'essais

Lors de la présentation des prototypes et échantillons, I'entrepreneur du présent lot devra
obligatoirement remettre tous les P.V d'essais des ouvrages proposés. Ces documents
devront satisfaire les exigences des reglements et, en particulier, contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

2.4.7 Quincaillerie

Tous les éléments de quincaillerie devront étre de premiére qualité et devront porter le label
S.N.F.Q et étre au moins équivalents aux types et dans la marque indiquée au devis
descriptif détaillé.

Toute la quincaillerie proviendra de firmes notoirement connues avec références sur
catalogue.

2.4.8 Serrures

Le type de serrure a employer sera a canon spécialement congu pour permettre a n'importe
quel moment, de remplacer ou interchanger les canons ou les serrures sans aucune
transformation de la mortaise, et ce pour la serrure la plus simple a la serrure de grande
surete.

2.4.9 Paumelles
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Elles seront du type paumelles cache chromé, baguées inox de dimensions appropriées a
raison de 3 minimum par vantail - 4 pour les portes & &me pleine.

2.4.10 Béquilles et plagues de propreté

Les béquilles et plaques de propreté équipant les portes seront de marque FSB distribuées
par DOM.
Garniture 1070 - 10.731 - ou parfaitement équivalent.

2.4.11 Menuiserie métallique

a) Qualité et fabrication des matériaux

Les soudures entre éléments devront étre meulées et livrées de facon a présenter des
surfaces exemptes de bavures.

Les boulons, vis, rivets et goujons seront bien ajustés et ne dépasseront jamais le niveau ou
'aplomb des objets fixés, ils seront toujours de dimensions et de force en rapport avec le
poids des objets qu’ils sont appelés a fixer.

Dans le cas d’éléments métalliques, non galvanisés, les piéces en contact ou cachées aprés
montage seront peintes avant 'assemblage.
Profilés thermolaqués satinés avec garantie décennale, résistance aux ultraviolets, aux

solvants, a la pollution.

Les quincailleries seront estampillées NF. SHFQ1 ou doivent avoir satisfait aux essais
imposés au matériel similaire ayant obtenu un label de qualité.

b) Protection contre la corrosion : métaux ferreux

Serrurerie intérieure

Les ouvrages seront brossés soigneusement a la brosse métallique, dégraissés et recevront
une couche antirouille a base de chromate de zinc a liant glycérophtalique modifié vinylique,
mono-composant. Epaisseur : 40 microns.

Serrureries extérieures et locaux humides

c) Sablage,

d) 1 couche de primaire type NOREPOX ZINC (70 microns),

e) 1 couche intermédiaire type NOREPOX ASZ (30 microns),

f) Révision sur site par SUPER DEFENSFER primaire.
Les ouvrages métalliques demandés galvanisés seront galvanisés a chaud épaisseur 90
microns.

2.4.12 Menuiserie bois

Qualité et fabrication des matériaux
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Tous les bois de menuiserie seront destinés a recevoir un revétement stratifié type polyrey
Maryland ou équivalent ou une peinture (bati ; couvre joint et plinthe).

Les teintes des revétements stratifiés des portes seront définies par le maitre d'ceuvre, des
couleurs différentes peuvent étre retenues en fonction de différents criteres (étage, locaux,

sanitaires...).

Les portes stratifiées seront livrées sur le chantier avec protection par film plastique pelable,
cette protection sera enlevée juste avant la réception des travaux.

Une porte rayée ou épaufrée sera refusée et remplacée aux frais de I'entreprise.
Bois durs

Sipo qualité menuiserie premier choix ou tout autre essence ayant les mémes
caractéristiques.

Sapin

Sapin du Nord, blanc ou rouge, comportant par assimilation a la norme NF 553.502 :

- faces apparentes classe A
- faces peintes classe B
- faces cachées classe C

Les bois entrant dans la composition des ouvrages recevront un traitement préventif
insecticide, fongicide et anticryptogamique conforme a la norme NFB 50.100.

2.5 SUJETIONS DIVERSES AUX TRAVAUX DE REVETEMENT DE SOL, PEINTURE

2.5.1 Vérification des cotes

Le relevé des cotes sur site fait partie intégrante des travaux du présent lot.

L'Entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cbtes portées sur les différents
dessins et s'assurer de leur concordance dans les différents plans. Dans le cas ou la non-
concordance entre deux ou plusieurs documents ou plans donnent lieu a l'interprétation,
I'appréciation en revient d'autorité au maitre d'ceuvre.

L'Entrepreneur ne pourra de lui-méme modifier quoi que ce soit au projet du maitre d'ceuvre,
mais il devra signaler tous les changements qu'il pense utile d'y apporter.

Il devra obtenir de la part de I'équipe de Maitrise d’ceuvre tous les renseignements
complémentaires sur les éléments qui lui sembleraient douteux ou incomplets.

2.5.2 Prescriptions

Les regles et techniques de la construction, habituelles a la profession.
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Les cahiers des charges ou de pose des fabricants.

2.5.3 Matériaux

Fourniture d’'une société reconnue, fabrication selon normes et recommandations du
fournisseur.

2.5.4Tolérances

Les tolérances sur sols et sur murs devront répondre aux exigences des documents
techniques et a la réglementation.

Les revétements de sol collés devront toucher les plinthes.

lls seront découpés suivant la paroi, de maniére a « coller » au plus prés de la plinthe sans
laisser paraitre de jour entre celle-ci et le revétement de sol.

2.5.5 Conditions d’exécution des ouvrages

Stockage

Les matériaux pourront étre stockés sur le chantier dans un endroit a définir avec le maitre
d’ceuvre.

Cet endroit sera a I'abri des intempéries. Il devra étre parfaitement sec et bien ventilé.

Le stockage sera réalisé de facon a éviter toute détérioration ou dégradation des matériaux
entreposés.

Les stockages des produits, matériaux et matériels de I'entreprise du présent lot ne devront
en aucun cas dépasser la charge admissible sur les ouvrages de structure.

Les produits de peinture seront stockés dans un local dont la température ambiante ne devra
pas étre inférieure a + 5° C.

Les stockages sur le site seront réduits au minimum afin d’éviter un encombrement inutile du
site. L'entrepreneur veillera tout particulierement a utiliser des conditionnements adaptés a la
taille du chantier pour tous les produits dangereux, nocifs ou inflammables (colles, diluants,
détergeant, produits chimiques divers).

2.5.6 Protection

Pendant toute la durée des travaux, I'entreprise sera responsable de ses ouvrages. Elle en
assurera donc une protection efficace et adaptée aux matériaux afin d’éviter tous risques de
détériorations.

2.5.7 Réception des supports
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Avant de commencer les travaux, I'entrepreneur doit procéder a un examen des subjectiles.
S’il juge utile d’émettre des réserves, elles doivent faire I'objet d’'un procés-verbal établi
contradictoirement avec le maitre d’ceuvre.

L’entrepreneur ne sera plus admis ultérieurement, sauf accidents indécelables, a faire des
réserves sur I'état de séchage ou d’alcalinité et sur tout autre particularité des subjectiles.

2.5.8 Définition des principales opérations

Brossage et égrenage

D’une fagon générale, I'entrepreneur doit un égrenage et un brossage soigné de toutes les
surfaces.

Sur métal, il doit le grattage a vif pour enlever toute trace de rouille et de calamine.

Rebouchage

Le rebouchage consiste a obturer localement les petites cavités qui restent en surface avec
un enduit approprié aux différents supports.

Ce travail comporte, obligatoirement, le rebouchage des entailles de toutes pieces et
ferrures.

Poncage

Les opérations de pongage seront systématiquement exécutées pour éliminer les
imperfections nuisibles a I'état des surfaces et les surplus d’enduit.

Les poncages seront exécutés en 3 fois :

- La premiére au papier de verre gros grain.
- La deuxiéme au papier de verre grain moyen.
- La troisiéme au papier de verre grain fin.

Dégraissage

Le dégraissage sera effectué au trichloréthyléne pour tous les ouvrages métalliques, la ou il
s’avére nécessaire.

Impression

Les impressions effectuées sur les ouvrages métalliques par les titulaires de chacun des lots
ne constituent qu’une protection antirouille provisoire destinée a protéger les ouvrages entre
le moment de leur pose et 'intervention du peintre.

L’entrepreneur du présent lot doit prévoir toutes les révisions d’impression antirouille des
surfaces.
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Sur les parties galvanisées, l'entrepreneur du présent lot doit prévoir les couches
d’accrochage nécessaires avant application des couches de finition.

2.5.9 Mise en ceuvre peinture

Enduits

Avant le début des travaux, I'entreprise examinera et réceptionnera les supports.
Avant application des enduits, I'entreprise assurera la protection des ouvrages.

L’Entreprise s’assurera que les matériaux utilisés sont compatibles entre eux et avec le
support sur lequel ils sont mis en ceuvre.

Interventions diverses avant peinture

Sur_platre: intervention aprés temps de séchage réglementaire, égrenage, pongage et
rebouchage.

Sur fer : brossage, dégraissage et décalaminage, impression au minium de plomb ou
pochonnage et vérification de la couche si celle-ci est existante.

Sur bois : pongage, rebouchage, enduit repassé, ponceé.

Aspects

Les différents aspects de peinture sont définis par le maitre d’ceuvre dans le chapitre
« Description des ouvrages ».

Application des peintures

L’application des peintures et produits dérivés ne devra pas s’effectuer dans les cas suivants

- température inférieure a + 5° C,

- atmosphére humide susceptible de donner lieu a des condensations,
- application sur supports gelés ou trop humides,

- application sur supports surchauffés.

2.5.10 Protection des ouvrages non peints

Les surfaces non peintes, telles que sols, faience, appareils sanitaires, menuiseries
extérieures, robinetteries, seront protégées avant et pendant I'application des peintures
conformément aux termes du DTU.

Sont implicitement compris dans les prix consentis, les déposes et reposes des ouvrages
non peints, tels que béquilles, plaques de propreté, radiateurs, etc.
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2.5.11 Revétements de sols plastique

En début de chantier, 'Entrepreneur est tenu de fournir des échantillons de tous les
matériaux et fournitures qu’il se propose d’utiliser, avec I'ensemble de leurs références (avis
technique, agréments, P.V....) aux fins d’approbation par le Maitre d’Ouvrage et le Maitre
d’ceuvre.

Lorsque I'Entrepreneur propose une fourniture de référence différente de celle indiquée dans
le Marché, il doit présenter a la fois I'échantillon de la fourniture de référence et celui de la
fourniture de référence différente.

Il devra alors préciser :

- La marque du produit.

- Son choix.

- Son classement UPEC ou I'équivalence européenne.
- Son coloris avec sa référence.

Une fois acceptés les échantillons sont conservés au bureau de chantier du Maitre d’ceuvre
et serviront de référence au cours des travaux et lors de la réception des ouvrages.

lls seront montés sur panoplie ou disposés sur des supports spécialement équipés, a la
charge de I'Entrepreneur, de fagon a interdire toute substitution.

La présente entreprise devra, dans le cadre de son marché mettre en ceuvre dés que
possible des surfaces témoins concernant les produits présents au C.C.T.P. Ces zones
seront soumises pour approbation.

Est & la charge du présent lot I'établissement des plans de calepinage et de détails
d’exécution au droit des points singuliers nécessaires a la réalisation de ces travaux.

Il devra en outre établir, dans le cadre de son marché, tous les plans de calepinage et de
détails d’exécution, a partir du dossier de consultation des entreprises.

Chaque calepinage qu’il établira devra avoir regu I'approbation du maitre d'ceuvre avant mise
en ceuvre.

2.5.12 Mise en ceuvre des revétements de sol

Avant pose de ses propres ouvrages, I'entreprise réceptionnera les supports.
Si ces derniers présentaient des défauts, I'entreprise en informerait le maitre d’ceuvre.

En aucun cas, I'entreprise ne pourra contester un support aprés pose de ses revétements.
Les matériaux seront mis en ceuvre sur un support parfaitement propre et sec.

La pose des revétements de sol collés respectera les dispositions des documents
techniques (température minimale de pose, degré d’hygrométrie des supports, etc..).

L’entreprise devra I'’enduit de ragréage avant la pose des revétements de sol.
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Cet enduit sera dosé en fonction du support, il sera réalisé conformément a la
réglementation et a la notice technique de mise en ceuvre du fabricant.

Il sera adapté a la nature et a I'état du support d'une part, et a la nature et au type de
revétement de sol d'autre part.

Cet enduit aura fait I'objet d’un avis technique du C.S.T.B et bénéficiera de la prise en
garantie du S.T.A.C.

N.B : Le ragréage sera du type « P2 » pour les sols ayant un classement UPEC égal ou
inférieur a U2S. Le ragréage sera du type « P3 » pour les sols ayant un classement UPEC
€gal ou supérieur a U3.

2.5.13 Prescriptions acoustiques et U.P.E.C du revétement de sol

La nature et la mise en ceuvre des matériaux répondront aux exigences de la réglementation
en général et des spécifications du présent C.C.T.P en particulier.

Les fiches techniques des matériaux mis en ceuvre seront fournies au maitre d’ceuvre avant
pose des revétements.

Les caractéristiques acoustiques et U.P.E.C des matériaux concernés apparaitront
clairement sur ces fiches techniques.

Aucun matériau ne sera commandé avant acceptation de ce dernier par le maitre d’ceuvre,
le cas échéant I'entreprise remplacera, a ses frais et sans incidence financiére, le matériau
refusé.

2.5.14 Protection

Pendant toute la durée des travaux, I'entreprise sera responsable de ses ouvrages.

Elle assurera donc une protection efficace et adaptée au matériau afin d’éviter tous risques
de détérioration.

Cette protection pourra étre un film polyane recouvrant I'ensemble des revétements de sol
minces, elle sera posée sur simple demande du maitre d’ceuvre et sera incluse dans I'offre
de I'entreprise.

Les recouvrements de bandes seront soigneusement collés par bandes adhésives ainsi que
les rives de piéces (ou relevés sur plinthes) afin que cette protection soit maintenue en
place.

La protection sera déposée et évacuée avant la réception des ouvrages.
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3 CLOISONS, FAUX PLAFOND, MENUISERIE INTERIEURE

3.1. INSTALLATIONS DE CHANTIER

L’entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge :

- Le constat d’état des lieux des acceés et abords du site, du batiment dans son état
actuel,

Et toutes les dispositions qui seront indiquées dans le Plan Général de Coordination de
Sécurité et Protection de la Santé (PGC SPS rédigé par le CSPS).

3.1.1.Etat des lieux

L'entreprise réalisera un état des lieux (avant/aprés) du batiment et des abords avant
intervention pour les travaux par un huissier. Les frais de cet état des lieux seront a la charge
de l'entrepreneur.

Un PV d'état des lieux devra étre rédigé par I'entrepreneur avec photos.

3.1.2.Base vie

L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir et installer la base vie a la fin des travaux de
désamiantage et de démolition et jusqu’a la fin travaux chantier :

- Vestiaires/Local/Restauration/Repos : transférés dans le futur bureau A21, situé au
R+1 du batiment A,

- Utilisation point d’eau/Sanitaires : WC003 sous l'escalier desservant du RDC au R+2
Bat A,

- L’accés aux compagnons se fera depuis la porte issue de secours au RDC du batiment
A (donnant sur Bd de Verdun).

L’entreprise prévoira tous les déplacements, raccordements, replis et adaptations des
installations de chantier nécessaires pour adaptation au principe de phasage des travaux.
L’ensemble des protections sols sur I'accés du Rdc au R+1 et R+2, particulierement
I'escalier et paliers est a la charge du présent lot.

La prestation inclut la protection des ouvrages extérieurs existants.

3.1.3.Zone de stockage

Le stockage des matériaux et des installations pourra étre effectué sur le chantier, a définir
avec le MOE et la MOA en fonction des contraintes du site.

Une zone de stockage des déchets extérieure sera mise a disposition de I'entreprise.
Celle-ci aura en charge la mise en place de barriére type Héras de protection ainsi que tout
dispositif visant a empécher I'accés a cette zone.
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Ce lot prévoit la fourniture et l'installation d'une benne extérieure. Cette benne sera utilisée
par tous les lots (Lot02 au Lot05) pour I'évacuation des gravats.
En cas de besoin, ce lot assurera le remplacement de la benne durant la totalité du projet.

3.1.4.Panneaux de chantier

L'entreprise réalisera et mettra en place un panneau réglementaire fixé sur chaque acceés au
chantier : « CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC ».

A établir et a poser également, le panneau de chantier 2x2 m, établi sur le modéle et les
indications du maitre d’ceuvre, faisant mention de toutes les références du chantier, la liste
des intervenants et des entreprises (y compris sous-traitants).

L’entreprise devra en assurer la pose avant le démarrage des travaux, ainsi que la dépose
en fin de travaux.

3.1.5.Balisage — signalétique de chantier

L'entrepreneur du présent lot doit, pendant toute la durée du chantier, I'ensemble des
signalétiques et balisages nécessaires du chantier.

Cette prestation comprend notamment :

- La signalétique d'accés aux locaux base vie ;

- La signalétique d'accés aux sanitaires accessibles aux personnels de chantier, suivant
phasage et organisation des travaux ;

- La signalétique des circulations horizontales et vestiaires accessibles aux personnels
de chantier et/ou interdits aux mémes personnels ;

- La signalisation d'interdiction de fumer dans les locaux ;

- La signalétique d'interdiction d'accés au chantier par le public et/ou les agents ;

- Le balisage des circulations en fonction du phasage.

- La protection des sols et circulations par une feutrine sur 'ensemble des zones
communes.

L'ensemble de la signalétique devra régulierement étre maintenue en état.

3.1.6.Gestion des installations de chantier

L’entreprise titulaire du présent lot sera désignée comme responsable des installations de
chantier pendant toute la durée du chantier (accés, protections, nettoyages).

Elle devra fournir la liste des intervenants avant le commencement des travaux.

3.1.7.Restitution des locaux

L’entreprise titulaire du présent lot sera chargée du repli de I'ensemble des installations de
chantier et du nettoyage complet des locaux avant restitution au maitre d’ouvrage (sols,
murs, menuiseries intérieures et extérieures).
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3.1.8. Approvisionnement ou interventions spécifiques

Lors de la visite des lieux, les entreprises seront tenues d'appréhender les conditions
d'acceés, d'approvisionnements, d'exécution de leur prestation afin de prévoir a leur offre
toutes incidences de colt pour toutes solutions particuliéres avec moyens adaptés. Elles
devront notamment tenir compte de la réalisation d’'une partie des travaux en site occupée,
nécessitant la séparation des flux agents et entreprises.

3.2. TRAVAUX DE PROTECTIONS DES OUVRAGES CONSERVES

Mise en place de protections au droit du parcours des ouvriers jusqu’aux zones de chantier,
notamment sur les revétements de sol.

L’entreprise aura donc a sa charge la protection de ces ouvrages pendant toute la durée des
travaux, par plaques ISOREL et polyane.

Localisation : Toutes zones d’intervention.

3.3. REBOUCHAGES ET RACCORDS

A la suite des opérations de désamiantage et démolition du LOT 01, I'entreprise
adjudicataire du présent lot aura a sa charge I'ensemble des rebouchages, raccords et
reprises suivants :

- Reprise de chape ciment par suite des déposes de cloisons, murs, équipements
sanitaires.
- Reprise de platre pour donner suite au désamiantage.

Les prestations comprennent :

- Les rebouchages au sol,
- Les rebouchages et finitions en carreaux de platre pleins sur murs existants,
- La préparation des fonds pour mise en peinture ou ragréage.

Localisation : Toutes zones d’interventions.

3.4. SCELLEMENT DES HUISSERIES DE PORTES

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra I'ensemble des scellements des huisseries de
portes dans les murs existants.

Localisation : R+1, batiment A.

3.5. CLOISONS BA13 98/48

Fourniture et pose de cloisons de distribution a parement en plaques de platre 98/48
composé de :

- 98 mm d’épaisseur,

- Degré coupe-feu 1 heure,

- 2 plaques de platre en parement en BA13 avec joints décalés (parements hydrofuges
pour les sanitaires).
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- Remplissage fibre minérale en panneaux semi-rigides de laine de roche haute
densité (niveau d’affaiblissement acoustique : 46 a 48dB(A)),

- Ossature métallique placostil métallique constituée de rails et de montants en acier
galvanisé épaisseur 6/10° de 48 mm de largeur. Les montants seront a déterminer
fonction de la hauteur,

- Protection des pieds de cloisons par un polyane de 100 microns

- Traitement des joints et angles par bandes armeées et enduit repasser,

- Y compris renforts nécessaires au droit des poteaux d’huisserie,

Cette prestation comprend également :

- Le tracage,

- La mise en place des cloisons en placostil,

- La pose des huisseries,

- La préparation des fonds en enduit repassé des cloisons a peindre.

Localisation : Entre les bureaux 12 et 13 au RDC, la cloison du nouveau bloc sanitaire
et la cloison d’élargissement de la nouvelle porte d’escalier (création d’un sas) au R+1
du béatiment A, suivant nouvel aménagement.

3.6. CONDAMNATION DE LA PORTE

Prévoir la condamnation de la porte existante du local de stockage du batiment C, sans
dépose de celle-ci. Cette intervention devra étre réalisée préalablement a la mise en ceuvre
du remplissage du doublage Demi stil, tel que décrit au point 3.7.

Localisation : Porte existante extérieure située dans le local de stockage, au RDC du
batiment C.

3.7. DOUBLAGE DEMI-STIL

Fourniture et pose d’'un doublage OPTIMA isolant de 140mm R3+.75 composés d’'une
ossature galvanisée de type F 530, points d’appuis a 1.20 M, mise en place de verre de 120
mm avec pare vapeur et parement composé d’une plaque de BA13. Réalisation de bandes
joints.

L’ensemble du doublage est a réaliser sur 'ensemble des murs intérieurs du local, ainsi que
pour la fermeture de la porte extérieure.

Localisation : Dans I'ensemble du local de stockage au RDC du béatiment C.

3.8. ILOTS ACOUSTIQUES

Fourniture et pose d’ilots flottants acoustiques suspendus, de marque ECOPHON ou
équivalent, type Solo Rectangle 2000x1500 mm (épaisseur 40 mm). Panneaux en laine de
roche a bords droits. Fixation aux plafonds par cables.

Le choix des coloris et de la hauteur sera déterminé par le MOA.

Localisation : Dans le bureau 13 au RDC du béatiment A.

3.9. FAUXPLAFOND
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Fourniture et pose d’un nouveau faux plafond semi-encastré a réaliser avec des panneaux
en laine de roche de chez ROCKFON BLANKA ou équivalent :

- L'ossature sera de type semi-encastré en T de 15.

- Ces panneaux auront une dimension de 0.60 x 0,60 m et une épaisseur de 40 mm.
Le choix des coloris sera a définir en accord avec le MOA.

- Ces dalles seront posées sur une ossature laquée en profilés suivant 2 directions.

- L'ossature et le calepinage devront étre prévus en phase de préparation.

- Des corniéres de rives permettront I'arrét des plafonds contre les poteaux béton, et
les murs.

- Tous les éléments de suspentes, découpes et finitions seront implicitement prévus.

- Un stock de 2 cartons de dalles sera laissé a disposition du maitre d’ouvrage.

Localisation : Toutes zones d’intervention des batiments A et C.

3.10. ISOLANT LAINE DE ROCHE

Fourniture et pose d’'un isolant en laine de roche d’épaisseur 140 mm, positionné dans le
plénum du faux plafond, avec une résistance thermique de 4,35 m?-K/W.

Produit de type GR 32 roulé, revétu kraft, de marque ISOVER ou équivalent.

Localisation : RDC et R+1 du batiment C.

3.11. NOUVELLE PORTE D’ESCALIER

Fourniture et pose d’une nouvelle porte :

Elle sera a ame pleine de 40 mm d’épaisseur et joint isophonique en feuillure d’huisserie
assurant une bonne isolation phonique : finition stratifié 2 faces.

Résistance pare-flamme 1/2 heure (E30)

La porte Pare-Flamme ou Coupe-feu répondra aux critéres imposés par la norme NFP 23-
502, et aura un PV de résistance au feu.

Les huisseries de portes seront de type huisseries bois.

Les alaises seront invisibles sur les faces et stratifiées ou laquées.
Dimensions :

- 930 x 2040 mm de haut (un vantail).

Elles comprendront :

- 3 a4 fortes paumelles en aluminium,

- Une serrure avec cylindre européen a combinaison de passe sur organigramme
existant.
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- Garniture : ensemble comprenant béquilles doubles et plagues ou rosaces en
aluminium laqué, fixation invisible, serrage par vis pointeau type : RIV-AL, modéle
couleur type : ARCOLOR HR de chez BEZAULT ou équivalent ou INPRO de chez
NORMBAU ou équivalent,

- Un ferme porte,

- Un butoir au sol en RIVALIUM anodisé naturel et butoir en élastomére.

- Une plinthe en acier inoxydable en partie basse.

Localisation : Nouvelle porte d’escalier au R+1 du batiment A.

3.12. PORTES SIMPLES

Pose des nouvelles portes du bloc sanitaire :

Les nouvelles portes seront a ame pleine de 40 mm d’épaisseur et joint isophonique en
feuillure d’huisserie assurant une bonne isolation phonique : finition stratifié 2 faces.

Les huisseries de portes seront de type huisseries bois.

Les alaises seront invisibles sur les faces et stratifiées ou laquées.
Dimensions :

- 930 x 2040 mm de haut (un vantail).
Elles comprendront :

- 3 a4 fortes paumelles en aluminium.
- Une serrure avec bouton moleté, voyant rouge/vert selon occupation,

- Garniture : ensemble comprenant béquilles doubles et plagues ou rosaces en
aluminium laqué, fixation invisible, serrage par vis pointeau type : RIV-AL, modéle
couleur type : ARCOLOR HR de chez BEZAULT ou équivalent ou INPRO de chez
NORMBAU ou équivalent.

- Un butoir au sol en RIVALIUM anodisé naturel et butoir en élastomére.

Localisation : Nouvelles portes du bloc sanitaire au R+1 du batiment A.

3.13. PLINTHES BOIS

Fourniture et mise en ceuvre clouée et collée de plinthes en médium pré peintes sur toutes
les faces de 10 x 110 mm, destinées a étre peintes compris coupes d'onglet dans les angles.

Localisation : Au bas de la nouvelle cloison au batiment A RDC, des murs batiment A R+1, et
bureau 101 et local stockage au bétiment C.

3.14. ORGANIGRAMME DES CLES

LBE INGENIERIE Page : 25/32



DIRECTION REGIONALE DES DOUANES — RESTRUCTURATION PARTIELLE DU SIEGE DOMANIAL
DCE - CCTP LOTO02

Les nouvelles porte sera intégrée a 'organigramme des clés existant. Le titulaire du présent
lot assurera la fourniture et la pose d'un cylindre Européen compatible avec le systéme
actuel et conforme a I'organigramme du gestionnaire.

Prévoir 3 clés par canon.

3.15. STORES INTERIEURS

Fourniture et mise en place de nouveaux stores de protection solaire réalisés en toile type
SOLTIS 92 des Ets FERRARI ou équivalent, constitués d’un tissage en fibres synthétiques
polyester avec une enduction PVC avec tambour d’enroulement en acier cadmier,
manoeuvre intérieur par treuil, manivelle abattante.

Caractéristiques de la toile :

- Poids : 420g/m?,

— Epaisseur : 0,45mm,

- Resistance rupture : 310/210daN/5¢cm,
- Resistance déchirure : 45/20 daN.

Ces stores seront guidés et maintenus latéralement par filins et prévu sans coffre.
Teinte de la toile des stores au choix du MOA dans la gamme compléte des fabricants.

Barre de charge lourde destinée a assurer la tension de la toile.
Cette barre de charge sera prévue avec ceilletons en nylon coulissant dans les filins latéraux.
La pose s’effectuera a I'extérieur.

Localisation : Local stockage et Bureau 101 du batiment C.
3.16. TABLETTE MENUISERIE

Fourniture et la pose d’'une tablette de 300 x 50 x 4 cm, remontée 10 cm, avec découpes
pour les prises

La tablette sera réalisée en bois chéne massif, avec une finition vernie de protection
optimale.

La tablette sera fixée a l'aide de supports métalliques apparents, avec des crémailleres
adaptées, y compris passe cable au nombre de cing.

Localisation : Local de stockage au RDC du béatiment C.
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4 PEINTURE, REVETEMENTS DE SOL

4.1. PEINTURE

PREAMBULE
Les travaux de peinture concernent :
- L’ensemble des locaux réaménages.

Les produits de peinture seront stockés dans un local dont la température ambiante ne devra
pas étre inférieure a + 5° C.

DISPOSITIONS DIVERSES

- Les bétis et les huisseries sont a peindre dans le ton des murs contigus, le changement
éventuel de ton s’effectuant sur I'aréte extérieure de la feuillure.

Préparation des surfaces :

a) Sur murs, cloisons, poteaux et plafond existants :

Prépgrations comprenant : Dépose des revétements existants, égrenage, poncgage, et
?’rc])(ijlgltde verre a prévoir sur murs existants au Rdc et R+1, R+2 batiment A, R+1 batiment C
et piéce concernée batiment B.

Localisation : Murs, cloisons et plafond existants

b) Sur plaques de BA13 :

Préparations comprenant : Marouflage, pongage, époussetage et enduit.

Localisation : Cloisons placostyle, jouées et habillages placo.

c) Sur menuiserie bois :

Préparations comprenant : Dépose de la signalétique, décapage, brossage, époussetage,
une couche d’'impression, pongage, enduit maigre a I'huile repassé, pongage.

Localisation : plinthes, huisseries des portes, portes conservées.
d) Sur tuyauteries, ouvrages et huisseries métalliques :

Préparations comprenant : Nettoyage, décapage, brossage, dégraissage, une couche de
primaire anti rouille.

Localisation : Radiateurs et réseaux de chauffage.

Finitions des surfaces :

a) Sur murs, cloisons, poteaux et plafond existants :
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Finition comprenant: deux couches de peinture acrylique finition velours de chez LA
SEIGNERIE ou équivalent.

Localisation : Murs, cloisons et plafond existants
b) Sur plaques de BA13 :

Finition comprenant : deux couches de peinture acrylique finition velours de chez LA
SEIGNERIE ou équivalent.

Localisation : Cloisons placostyle, jouées et habillages placo.
c) Sur menuiserie bois :

Finition comprenant: deux couches de peinture acrylique finition velours de chez LA
SEIGNERIE ou équivalent.

Localisation : plinthes, huisseries des portes, portes conservées.
d) Sur tuyauteries, ouvrages et huisseries métalliques :
Finition comprenant : deux couches de peinture brillante au résine alkydes.

Localisation : radiateurs et réseaux de chauffage.

4.2. REVETEMENT DE SOL

4.2.1.Préparation du support

Dépose du sol en PVC existant et pongage, suivi de la mise en place d’'un primaire
d’accroche et d’'un ragréage fibré (et de chappe si nécessaire) sur les revétements de sol
existants disposant d’'un avis technique du C.S.T.B.

Epaisseur en fonction de I'épaisseur du revétement de sol pour obtenir le niveau fini voulu,
compte tenu de I'épaisseur du revétement du sol souple PVC prévu.

Localisation : Ensemble des locaux recevant un revétement de sol souple du béatiment A
(voir plan de repérage).

4.2.2.Revétement de sol souple PVC

Fourniture et pose de lame, adaptées aux locaux classés U4 P3 E2 C2, de type Cliff AO24R
de chez INTERFACE ou équivalent, d’'une épaisseur de 4mm sous couche d’usure
compacte transparente de 0.8 mm.

Epaisseur totale : 4.5 mm

Couche d’'usure : 0.55 mm

Composition : PVC de haute qualité avec finition résistante et antidérapante
Dimension : dalles rectangulaire 25 cm x 100 cm

Isolation acoustique : 19 dB

Stabilité dimensionnelle : £ 0,25 %

Résistance a la glissance : R10

Plusieurs coloris au choix a définir en accord avec le Maitre d’Ouvrage et le maitre d'ceuvre.

LBE INGENIERIE Page : 28/32



DIRECTION REGIONALE DES DOUANES — RESTRUCTURATION PARTIELLE DU SIEGE DOMANIAL
DCE - CCTP LOTO02

La pose se fera selon les préconisations du fabricant, avec fixateur 542 Eurofixtackplus ou
équivalent.

Deux cartons de dalles seront laissés a disposition.

Localisation : Ensemble des locaux recevant un revétement de sol souple dans les batiment
A et C (voir plan de repérage).

4.2.3.Parquet existant

L'entreprise est responsable de la remise en état compléte du parquet massif présent dans
le RDC batiment A.

Les travaux comprendront les étapes suivantes :

Préparation du support :

- Un pongage minutieux de l'ensemble de la surface du parquet sera effectué, en
insistant sur les zones ayant subi des dégradations dues aux anciennes fuites de
radiateurs.

- Toutes les imperfections, rayures et traces seront éliminées afin d'obtenir une surface
parfaitement lisse et homogeéne.

- Réparation des lames de parquet endommagées, ou changement de celles-ci.

Finition :

- Application d'un vernis de haute qualité, spécialement congu pour les parquets
massifs, en trois couches croisées.

- Un égrenage fin sera réalisé entre chaque couche afin d'assurer une adhérence
optimale et une finition parfaite.

- Le vernis choisi devra offrir une résistance élevée a I'usure, aux rayures et aux taches,
garantissant ainsi la durabilité du parquet rénové.

Localisation : Salle de réunion, RDC batiment A.

4.2.4.Revétement type résine

Mise en place d'un revétement de sol type résine EPOXY, de densité 1.5kg/m? et par mm
d’épaisseur, composé de 30% de silice 0.2/0.5 mm dans le mélange d’époxy (3kg de sable
pour 10kg de mélange Epoxy).

Résine de type EPOXY AUTOLISSANTE, marque 3V3 ou équivalent.

Localisation : Local RDC, béatiment C.

4.2.5.Revétement mural type faience :

Fourniture et pose d'un revétement de carrelage format 10 x 10, série COLORIA de chez
DEVRES ou équivalent, hauteur : jusqu’au faux-plafond.

Pose a la colle spéciale agréée CSTB sur support plan de toute nature (type enduit THD,
enduit de ciment, plaque de platre cartonné), joints moulinés avec mortier de ciment blanc ou
mortier spécial prét a I'emploi, compris angles arrondis en rive, toutes sujétions de pertes et
déchets d'emploi de nettoyage, transport et manutention.
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Teinte au choix du Maitre d'CEuvre dans la gamme du fabricant, y compris tous PV de
panachage et calepinage des coloris.

Format 100/100 mm ou 100/50 mm
1 frise décorative (hauteur a définir avec le maitre d'ceuvre)

Murs surfaces couvrantes toutes faces, toutes hauteurs — format 100/100,
Frise plafond décorative 100/50,

Plinthe format 100/50,

Intégration de miroirs 80x80 (a fournir) encastrés au-dessus des lavabos.

Localisation : Dans 'ensemble du bloc douche.

4.3. NETTOYAGE FINAL

Avant OPR et avant réception et ce afin de livrer les locaux en parfait état de propreté,
I'entrepreneur procédera au nettoyage général trés fin de tous les locaux.

Sa prestation comprendra :

- Balayage de tous les locaux,

- Lavage des sols revétus de revétements plastiques,

- Nettoyage de tous les ouvrages de menuiseries intérieures,

- Nettoyage des plinthes de toutes natures,

- Nettoyage des appareillages d'électricité et de détection incendie,

- Nettoyage et vérification du fonctionnement des éléments de quincaillerie,
- Nettoyage des éléments en stratifié,

- Nettoyage des menuiseries extérieures (coté intérieur des locaux),

- Nettoyage des revétements muraux.

Localisation : Toutes zones d’intervention.
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5 TRAVAUX DIVERS

Fourniture et mise en place des dispositions d'hygiéne, sécurité, a réaliser suivant prescriptions
énoncées dans le P.G.C.

Les divers percements, scellements, saignées, nécessaires a la réalisation des travaux décrits,
etc. avec rebouchages correspondants a la nature des parois, murs, etc.

Le titulaire du présent corps d’état devra I'ensemble des rebouchages au sol ou mur suite a la
dépose, des trous pour rétablir et assurer le coupe-feu des parois traversées y compris toutes
sujétions.

Les engins de levage éventuellement nécessaires pour la mise en place du matériel décrit.

Le titulaire du présent corps d’état devra inclure dans son offre les divers travaux décrits et non
limitatifs nécessaires pour parfaire la réalisation de ses travaux.

Nettoyage et évacuation des gravats y compris benne si besoin :

Pendant et aprés 'exécution des travaux, I'entreprise devra le nettoyage journalier et le tri des
gravats relevant de ses travaux. |l devra également I'évacuation de I'ensemble des gravats vers
une décharge contrdlée, réalisant le tri et le traitement des déchets.

Des certificats de suivi des déchets devront étre remis au maitre d’ceuvre.

Les divers procés-verbaux du matériel installé avec les agréments correspondants, etc. a
remettre en trois exemplaires.

L'entreprise devra prévoir dans son offre :
- Plans de chantier EXE (ensemble des documents a diffuser lors du mois de
préparation, soit plans, fiches produits).
- Plans DOE (plans informatisés compatibles AUTOCAD 2008) des installations
réalisées
- Les notices d'installation et d’utilisation du matériel installé.
- Les Documents d'Intervention Ultérieure des Ouvrages (D..U.O.)
Il sera remis au Maitre d'Ouvrage un classeur portant la désignation du chantier et regroupant
sous intercalaires tous les documents ci-dessus désignés ayant attrait au chantier.

L'ensemble des documents a jour remis figureront sur un sommaire paraphé par
I'entrepreneur qui le soumettra au BET avant remise au Maitre d'ouvrage.
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6 TRANCHES OPTIONNELLES

6.1. TRANCHE OPTIONNELLE 1 : PORTE VITREE BATIMENT B

Vitrage double dito cloison avec cadre aluminium, de 40 mm d’épaisseur et joint isophonique
en feuillure d’huisserie assurant une bonne isolation phonique et une isolation acoustique de
38 dB, de la marque BOLMIN ou équivalent.

Dimensions :

- 930 x 2040 mm de haut (un vantail).

Equipements :

- 3 a 4 fortes paumelles en aluminium.

- Une serrure avec cylindre européen a combinaison de passe sur organigramme existant.

- Garniture : ensemble comprenant béquilles doubles et plaques ou rosaces en aluminium
laqué, fixation invisible, serrage par vis pointeau.

- Un butoir au sol en RIVALIUM anodisé naturel et butoir en élastomére.

Localisation : Nouvelle porte au bureau 2 au RDC du batiment B.
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