

LISTE DES PLANS

- 00 - Page de garde
- 01 - Plan de situation/Liste des plans

Marché 1 : Mise en place chenil provisoire et courettes définitives

CHENIL ETAT ACTUEL :

- 02 - Plan d'etat des lieux
- 03 - Plan de phasage
- 04 - Plan des travaux préparatoires

CHENIL ETAT PROVISOIRE :

- 05 - Plan de masse -PHASE 2 ET 3
- 06 - Plan de terrassement - PHASE 2 ET 3
- 07 - Plan d'aménagement - PHASE 2 ET 3
- 08 - Plan d'assainissement -PHASE 2 ET 3
- 09 - Plan des réseaux divers - PHASE 2 ET 3
- 10 - Plan du chenil provisoire
- 11 - Plan de masse des courettes
- 12 - Plan et coupe des courettes
- 13 - Plan courettes coffrage fondations
- 14 - Plan courette d'isolement coffrage fondations





Marché 2 : Refonte du chenil

CHENIL ETAT FUTUR

- 15 - Plan d'etat des lieux
- 16 - Plan des travaux préparatoire
- 17 - Plan de masse - PHASE 5
- 18 - Plan de terrassements des plateformes - PHASE 5
- 19 - Plan d'aménagement - PHASE 5
- 20 - Plan d'assainissement - PHASE 5
- 21 - Plan des réseaux divers - PHASE 5
- 22 - Plan de niveau du batiment cynotechnique
- 23 - Plan de coupe du bâtiment cynotechnique
- 24 - Plan des façades du bâtiment cynotechnique
- 25 - Plan bâtiment cynotechnique - Coffrage, fondations et élévation
- 26 - Plan électrique du batiment cynotechnique
- 27 - Plan CVC du batiment cynotechnique - Plomberie
- 28 - Plan CVC du batiment cynotechnique - Chauffage / Rafraichissement
- 29 - Plan CVC du batiment cynotechnique - Ventilation

SECTIONS TECHNIQUES

- 30 - ST04 - Menuiseries extérieures
- 31 - ST05 - Platerie verticale
- 32 - ST05 - Platerie horizontale
- 33 - ST06 - Menuiseries intérieures
- 34 - ST07 - Revêtements sols
- 35 - ST07 - Revêtements muraux

SID SUD OUEST	Chef de projet : ONE SAVARY Usa - 05.57.85.17.84 Architecte : LTN GIRARD Alce - 05.57.85.16.48 Chargés d'affaires : TSEFF MATTHEO Marc - 05.57.85.16.44 Dessinateur : ASC2 TESTA Margaux - 05.57.85.17.44	Cognac (16) BA-709 Construction d'un nouveau Chenil Pour l'escadron d'encadrement et de protection de la BA709	Nom du fichier : L PG ACT	 MINISTÈRE DES ARMÉES Liberté Egalité Fraternité
 DIRECTION INVESTISSEMENT Bureau de la Maîtrise d'Œuvre de COGNAC	Maîtrise d'Œuvre de Bordeaux : ICDD BOTTE Stéphane - 05.57.85.15.72	DCE Plan de situation / Listes des plans Echelle : -	Date : JUILLET 2025	Id_COST : 449395
			 Service d'Infrastructure de la Défense	N° Ordre : 01 Indice : 1  Secrétariat général pour l'armement