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comblement ds ouvertures exis{. d'accés au vide technique
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avec mur en moellon et démoliti
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TABLEAU DES FONDATIONS

comblement ds ouvertures exist. Yacces au vide technique
avec mur en moellon et démolitigh du linteau métallique exist.
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- Gontrainte portante sol = 1.5 bars (A confirmer lors de Ia réception des fonds de fouilles)
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Etape 01:Dépose revétement plancher et du remblais sur vo(tains

Etape 02:Démolition vodtains

2y

Etape 03:Remplacement de tous les IPNs

IPN existant
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Coupe a-a (Démolition)

01-Saigné dans mur moelleon
+ Remplissage en béton lors du coulage de la chape

-0.10 Béton
+0.00 Fini

03-Film polyane

04-TV0-4 ou sable Sous chape

compacté a 98% PM

05-Remblais sélectionné compacté a 98%

PM par couche de 20 cm

Etape 01:Dépose Mortier exist.

Remblais Existant

-0.10 Béton
+0.00 Fini

Coupe a'-a' (Démolition)

02-Saigné dans mur moelleon

+ Remplissage en béton lors du coulage de la chape

~0.10 Béton

+0.00 Fini

01-TV0-4 ou sable ébus chape compacté

04-Nouv. Chape Armée

03-Film polyane

Coupe a'-a' (Construction)

01-Remblais Sélectionné Sous chape ‘
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-Revétement Sol + chape de distribution= 270 Kg/m?
-Enduit de ravoirage + étanchéité liquide=30kg/m?
-Enduit Sous vottains = 30 Kg/m?

-Cloisons Intérieurs = 100 Kg/m?

-Forme De Pente en béton cellulaire + enduit de ravoirage=90K g/m?
-Protection lourde + chape de distribution = 270 Kg/m?
-Polystyréne extrudé 4cm=30kg/m?

-Etanchéité = 10 Kg/m?

-Enduit Sous vottains = 30 Kg/m?

2)

-Circulations et escaliers = 350 Kg/m?
-PH RDC et P. Terrasse= 250 Kg/m?

CHARGE PERMANENTE (hors voitains et remplissage):

Planchers Haut RDC

Planchers Terrasses

SURCHARGES D'EXPLOITATION

Notes Générales:

6
7
8) f'c28j=25MPa

début des travaux

1) L'entrepreneur doit aviser I'ingénieur 24h avant chaque coulée de béton pour la vérification d'armature.
2)L'entreprise est tenue a vérifier toutes les cotes avant exécution. Il devra coordonner les plans de tous
les lots avant exécution. L'entrepreneur est tenue responsable de toute erreur ou omission qu'il n'aura pas
signalé & temps a l'ingénieur conseil.

3) Prendre les précautions nécessaires lors des travaux de démolition afin que la stabilité structurale

du batiment ne soit pas compromise

4) Aviser I'lngénieur de toute discordance des conditions existantes avec les plans

5) Dosage en ciment du béton: 350kg/m3

)

) Aciers HA pour béton armé fe = 500 MPa

) Aciers lisses pour béton armé fe = 215 MPa
)

9) L'entreprise est tenue de fournir un dossier d'éxecution détaillé aprés relevés sur site incluant
une description de phasage des travaux pour avis de l'ingénieur conseil et du bureau de contréle avant

10)Le dossier d'éxécution doit décrire clairement tous les moyens de sécurité et d'étaiement temporaire
a faire durant les travaux pour préserver lintégralité structurale du batiment et tous ses éléments a protéger.
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DETAIL SOUBASSEMENT
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04-Nouv. Chape Armée

03-Film polyane

Détails Chape au niveau des seuils des portes
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