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VOIR PLANCHE 16/30

VOIR PLANCHE 16/30

Finition plancher : sans revetement

Finition chape : sans revetement
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EXISTANTS

REPRISE EXISTANTS

RESTAURATION DES FAÇADES INTÉRIEURES ET REPRISE DE LA PEINTURE

COUPE PROJETÉE

COUPE EXISTANTE

                                         Coupe Existante : C2
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PIÉCES MANQUANTES

REVÊTEMENTS EN  MARBRE :

RM 05 : Marbre Blanc Plinthe (45*18

/ep:2cm)

Finition : Lisse

REVÊTEMENTS EN CÉRAMIQUE :

RC01 : Revêtement en carreaux de

céramique 3x21 cm : Noir

Finition : Lisse

RC02 : Carreaux de céramique 13x13cm

Finition : Lisse

RC03 : Carreaux de céramique 13x13cm

Finition : Lisse

RC04 : Carreaux de céramique 13x13cm

Finition : Lisse

REVÊTEMENTS EN CARREAUX DE CIMENT :

RCC02 : Carreaux de ciment Plinthe

avec motif 20x20cm

Finition : Lisse
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VERSION: 04

20DATE : 23-06-2025

* Les dimensions sont donnés à titre indicatif, l'entreprise est tenue de vérifier l'ensemble des dimensions et de

présenter ses dossiers d'EXE pour validation avant l'éxecution des travaux.

* Les niveaux finis des planchers et de la chape seront précisés durant le chantier sur la base des relevés de

l'entreprise.
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