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Frise Maçonnée

RCC02 : Restauration plinthe en

 carreaux de ciment  avec motif 20x20cm

Détail dalle patio

RC01:Revêtement en 

carreaux de céramique 3x21 cm : Noir

DGC01: Rajout Garde corps

en bois rouge

éléments décoratifs en Stuc

DS01 : Restauration des 

DS07 :Restauration

éléments décoratif en stuc

RC04:Carreaux de

céramique 13x13cm

RC03:Carreaux de

céramique 13x13cm

RM 05 : Marbre Blanc Plinthe (ep:2cm)

céramique et rajout des lacunes  

Restauration revêtement en

DS05 : Restauration 

éléments décoratif en stuc   

RC02:Carreaux de 

céramique 13x13cm

RC03:Carreaux de 

céramique 13x13cm

RC01:Revêtement en 

carreaux de céramique 

3x21 cm : Noir

Chape de Compression

Forme de Pente

Reprise IPE + Voutains 

Démolition et reprise du linteau 

Démolition et Reprise des murs  

filant, du plancher et de 

entre les fenetres

l'acrotère
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PREVOIR RENFORT SUPPORT LUSTRE DANS LE PLANCHER
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                                         Coupe  : C4 1/20

PLAN REPÉRAGE RDC ECH :1/200

PLAN REPÉRAGE R+1 ECH :1/200

                                         Plan Repérage : RDC/R+1

1/200

COUPE C4 ECH : 1/20

REPUBLIQUE TUNISIENNE

MAÎTRISE D'OUVRAGE : MUNICIPALITÉ DE HAMMAM-LIF

MAÎTRISE D'OUVRAGE DÉLÉGUÉE : EXPERTISE FRANCE

PHASE:

PRO/DCE

DÉSIGNATION: ECHELLE:

PLANCHE:

MAÎTRISE D'ŒUVRE:

 Richter + Partner : Dipl.-Ing. Hans Philip RICHTER

 ZM ARCHITECTURE : Haïfa MILED

 ZM ARCHITECTURE : Faten ZEMNI

ARCHITECTES ASSOCIÉS    : Arké Architecture : Selim ADHOUM

ARCHITECTE MANDATAIRE : Arké Architecture : Karim CHAABANE

PRO/DCE

MUNICIPALITÉ DE BEN AROUS

COMMUNE DE HAMMAM-LIF

PROJET DE RESTAURATION, DE RÉHABILITATION ET DE

RECONVERSION

DU CASINO DE HAMMAM-LIF EN ESPACE POLYFONCTIONNEL
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EXISTANTS

REPRISE EXISTANTS

RESTAURATION DES FAÇADES INTÉRIEURES ET REPRISE DE LA PEINTURE

* Les dimensions sont donnés à titre indicatif, l'entreprise est tenue de vérifier l'ensemble des dimensions et de

présenter ses dossiers d'EXE pour validation avant l'éxecution des travaux.

* Les niveaux finis des planchers et de la chape seront précisés durant le chantier sur la base des relevés de

l'entreprise.
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